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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111300-8 Roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie ok adziny tynkowej
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431000-7 K adzenie p ytek
45432100-5 K adzenie i wyk adanie pod óg
45442100-8 Roboty malarskie
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PRACOWNIA  PROJEKTOWA ArtMad

ARTUR ZAJ C
37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.

Inwestor: Gmina i miasto Nisko, Plac Wolno ci 14; 37-
400 Nisko.

Obiekt: Zmiana sposobu u ytkowania cz ci budynku o
funkcji handlowej na potrzeby us ug publicznych (filii
biblioteki) wraz z rozbudow  cz ci wej ciowej.

Rodzaj opracowania: Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót.
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SZCZEGÓ OWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

2. cianki i ok adziny z p yt kartonowo - gipsowych

3. Roboty posadzkarskie i ok adziny cienne

4. Pod ogi

5. Roboty malarskie

6. Beton

7. Zbrojenie

8. Stolarka otworowa

9. Roboty ziemne

10. Izolacje przeciwwilgociowe

11. Izolacje termiczne

12. Roboty z zakresu instalacji sanitarnych i wentylacyjnych.
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1. Wymagania ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych ze zmiana sposobu u ytkowania cz ci budynku o
funkcji handlowej na potrzeby us ug publicznych (filii biblioteki) wraz z rozbudow  cz ci
wej ciowej.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegó owa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Okre lenia podstawowe
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pe nienia odmiennej

funkcji od tej, dla której zosta  zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozj  elementów konstrukcyjnych i
wyko czeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materia u lub wyrobu, dopusz-
czaj ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa nione
do tej czynno ci okre lane s  w drodze Rozporz dze  w ci-
wych Ministrów

[4] Atest wiadectwo oceny wyrobu lub materia u pod wzgl dem jako-
ci i bezpiecze stwa u ytkowania wydane przez upowa nione

instytucje pa stwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze

[5] Bezpiecze stwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale tak e prawid owa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialno ci cywilnej w zwi zku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7] Budowla ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemys owe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpiecze stwa materia u lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczn , upowa nion  jednostk  naukowo-badawcz  lub
urz d pa stwowy, wskazuj cy, e zapewniona jest zgodno
wyrobu z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepi-
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sów i dokumentów technicznych

[10] Dok adno  wy-
miarów

zgodno  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj tymi
za eniami lub z dokumentacj  techniczn

[11] Dokumentacja
budowy

ogó  dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zb dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

pozwolenia na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym

dziennik budowy

protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy s ce reali-
zacji obiektu

ksi ki obmiarów

[12] Dziennik budowy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
Dziennik budowy wydawany jest przez w ciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13] Elementy robót wyodr bnione z ca ci planowanych robót ich rodzaje, b
stany wznoszonego obiektu, s ce planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, któr  mo e sprawowa  osoba posiadaj ca odpowiednie
uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In ynierów
Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, anga uj ca swoje rodki finansowe na realizacj
zamierzonego zadania

[16] Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
bezpo rednim kierowaniem organizacj  placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadaj ca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In-
ynierów Budowlanych

[17] Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k tem jego
zgodno ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno ci

ytkow

[18] Kosztorys dokument okre laj cy ilo  i warto  robót budowlanych spo-
rz dzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robót, cen jednostkowych robocizny, materia u, narzutów
kosztów po rednich i zysku

[19] Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys lepy
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[20] Kosztorys lepy opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materia ów podstawowych

[21] Kosztorys powy-
konawczy

sporz dzone przez wykonawc  robót zestawienie ilo ciowo-
warto ciowe zadania z uwzgl dnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robót

[22] Materia  budow-
lany

ogó  materia ów naturalnych i sztucznych, stanowi cych pre-
fabrykaty lub pó prefabrykaty s ce do budowy i remontów
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich cz ci
sk adowych

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-

ca na kontroli zgodno ci realizacji z za eniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi za  zamiennych

[24] Nadzór inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ci i kosztów realizowanej inwestycji

[25] Norma zu ycia okre la technicznie i ekonomicznie uzasadnion  wielko
(ilo ) jakiego  sk adnika niezb dn  do wytworzenia produktu
o okre lonych cechach jako ciowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowi ca ca  techniczno-u ytkow  wraz z instala-
cjami i urz dzeniami, obiekt ma ej architektury

[27] Obiekt ma ej ar-
chitektury

niewielki obiekt u ytkowy s cy rekreacji i utrzymaniu po-
rz dku (ogrodzenia, piaskownice, mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo ciowo-warto ciowe faktycznie
wykonanych robót

[30] Polska Norma
(PN)

dokument okre laj cy jednoznacznie pod wzgl dem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.
Normy w budownictwie stosowane s  m.in. do materia ów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu-
dow

decyzja administracyjna okre laj ca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, okre la czas u ytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, okre la szczegó owe wymagania dotycz ce
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
daj ca odpowiednie uprawnienia budowlane, b ca cz on-
kiem Izby Architektów lub In ynierów Budowlanych

[33] Projekt organiza-
cji budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, oblicze  i rysunków
niezb dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
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niezb dnych rodków realizacyjnych oraz terminów cz stko-
wych i zako czenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rz dza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokó  odbioru
robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowi cy podstaw dania zap aty

[35] Przedmiar obliczenie ilo ci robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporz dzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki u ytkowania obiek-
tów budowlanych

[37] Roboty budowla-
no-monta owe

budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[38] Roboty zabezpie-
czaj ce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju  wyko-
nanych lub b cych w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczno  wykonania robót zabezpieczaj cych mo e
wynika  z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej  dla pieszych lub wjazdów, zadasze
lub wygrodze , odwodnienia itp. albo te  s  to nieprzewidzia-
ne, niezb dne do wykonania prace w celu zapobie enia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj ce mog  wy-
st pi  na obiekcie w chwili podj cia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robót na czas d szy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu
przed wp ywami atmosferycznymi lub dla zapobie enia wy-
padkom osób postronnych

[39] Roboty zanikaj ce roboty budowlane, których efekty s  zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogó  drewniana), systemowa wie-
lokrotnego u ytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna  (np.  wisz ca),  s ca  jako  pomost  roboczy  do  wy-
konywania robót na poziomie przekraczaj cym dopuszczaln
przepisami, bezpieczn  prac  na wysoko ci

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc  re imów w procesie
technologicznym powoduj cy ograniczenie lub uniemo liwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno  ponosi wykonawca

[42] Znak bezpiecze -
stwa

prawnie okre lone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyska y certyfikat

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

Wymagania dotycz ce Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Do-

kumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do ob-
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owi zków Wykonawcy Robót nale y przed przyst pieniem do robót opracowanie i przedsta-
wienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci (PZJ), w którym
przedstawia si  zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik budowy musi posiada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalno ci konstruk-
cyjno-budowlanej oraz by  cz onkiem Izby In ynierów Budowlanych

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) musz  po-
siada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie –
kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalno ci i by  cz onkami Izby In y-
nierów Budowlanych.

3. Wymagany jest ci y nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budow-
lano-monta owymi remontu i modernizacji.

4. Materia y
Materia y wykorzystane do wykonywania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  musz

spe nia  wymogi odno nych przepisów i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych (dla
wyrobów wymienionych w Zarz dzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Bada
i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  (dla wyrobów
wymienionych w Rozporz dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowa-
dzone do obrotu i stosowania wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci
Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno ci)

c) certyfikat lub deklaracj  z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  zgodno ci
dla materia ów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporz dzenia MSWiA
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji
zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.
728)

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musz  posiada  o wiadczenia dostawcy wyrobu, w któ-
rym zapewnia si  zgodno  wyrobu z indywidualn  dokumentacj  oraz przepisami i obowi -
zuj cymi normami. O wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by  wydane zgodnie z warun-
kami okre lonymi w Rozporz dzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wyka-
zu wyrobów budowlanych nie maj cych wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych oraz
wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).
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1.4.1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z

Terenu Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je-
eli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych ro-

bót, ni  te do których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto-
ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap a-
ceniem.

1.4.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one po-

trzebne do Robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ci-
wo ci do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowa-

nia rodzajów materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie

szym, je eli to b dzie wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In-
spektora Nadzoru.

5. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót
powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem ty-
pów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale  w dokumentach
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenia Robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany
sprz t, po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków
Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robót.

6. Transport
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów.
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenia Robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i in-
nych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kon-
traktu na polecenia Inspektora Nadzoru b  usuni te z terenu budowy.

4. Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Bu-
dowy.

7. Wykonanie robót

1.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz

jako  zastosowanych materia ów i wykonanych Robót, za ich zgodno  z Dokumen-
tacj  Projektow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako ci, projektu orga-
nizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre-
lonymi w Dokumentacji Projektowej.

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru, popra-
wione przez Wykonawc  na w asny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i ele-
mentów Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji Projektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty nor-
malnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
decyzj .

6. Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jako ci

1.8.1. Zasady kontroli jako ci Robót
1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osi gn  za on  jako  Robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopa-
trzenia i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów i
Robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wyko-
nawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania
jest zadowalaj cy.

4. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów i Robót z cz stotliwo-
ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i cz stotliwo ci s  okre lone w ST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nad-
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zoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgod-
nie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legitymacj , zosta y prawid owo wy-
kalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

7. Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia
te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na rzetelno  wyników bada  Inspek-
tor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je
do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

9. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów po-
nosi Wykonawca.

1.8.2. Atesty jako ci materia ów
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru

mo e dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy pe
zgodno  z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materia ów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia do-
starczana do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada

 dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.
1.8.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zama-
wiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu
Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

3. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem
osoby, która dokona a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bo-
wego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicz-
nym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolej-
nymi numerami za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nale y wpisa  w szczególno ci:
o dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
o dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i har-

monogramu Robót,
o terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
o przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy-

ny przerw w Robotach,
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o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru au-
torskiego)

o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
o zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz -

ciowych i ko cowych odbiorów Robót,
o wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlega-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warun-
kami klimatycznymi,

o zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Doku-
mentacji Projektowej,

o dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót,

o dane dotycz ce materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b

przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si .

Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece
Wykonawcy Robót.

Ksi ga obmiaru
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczeniu faktycznego post pu ka -

dego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jed-
nostkach przyj tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si  do Ksi gi Obmiaru.

Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce dokumenty:

o protoko y przekazania Terenu Budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protoko y odbioru Robót
o protoko y z narad i ustale ,
o korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied-

nio zabezpieczonym.
2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przed-

stawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.
9. Obmiar robót

1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Do-

kumentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
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2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ter-
minem.

3. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.
4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne
dane zostan  poprawione wed ug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
atno ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru.
1.9.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów

1. ugo ci i odleg ci mi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmie-
rzane poziomo wzd  linii osiowej.

2. Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  inaczej, ob-
to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

3. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
1. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz -

dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada
wa ne wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym
staniu, w ca ym okresie trwania Robót.

1.9.4. Wagi i zasady wa enia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym

wymaganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c zachowanie do-
adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a

tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy
2. robót.
3. Obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich trwania.
4. Obmiary robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w

sposób zrozumia y i jednoznaczny.
6. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane b  odpowied-

nimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szki-
ce mog  by  do czone w formie osobnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbiór robót

1.10.1. Rodzaje odbiorów
W zale no ci od ustale  odpowiadaj cych ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
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b) odbiorowi cz ciowemu

c) odbiorowi ko cowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i ja-

ko ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo li-
wiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
st pu Robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie prze-
prowadzony niezw ocznie , nie pó niej jednak ni  w ci gu trzech dni roboczych od
daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzed-
nimi ustaleniami.

1.10.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz -

ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót.

1.10.4. Odbiór ko cowy Robót
1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odnie-

sieniu do ilo ci, jako ci i warto ci.
2. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwier-

dzone przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy i bezzw ocznym powiado-
mieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, licz c od dnia potwierdzenia zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona
ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Pro-
jektow  i ST.

5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych Robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj  Projek-
tow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c po-
mniejszon  warto  wykonanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Do-
kumentach Kontraktowych.
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1.10.5. Dokumenty do odbioru ko cowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko cowego Robót jest protokó  ko cowego

odbioru Robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru.
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce do-

kumenty:
o Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót Zani-

kaj cych i ulegaj cych zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,
o Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów,
o atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyj-
nego nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-

 wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego Robót.
4. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego.
11. Podstawa p atno ci

1.11.1. Ustalenia ogólne
1. Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jed-

nostk  obmiarow  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
2. Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i ba-

dania sk adaj ce si  na jej wykonanie.

12. Przepisy zwi zane

1.12.1. Normy
Podstawowe normy lub ich ród a, dotycz cego wykonania poszczególnych asortymentów

Robót, podano na ko cu ka dego rozdzia u Specyfikacji technicznej.
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Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
2. cianki i ok adziny z p yt kartonowo – gipsowych.

I.     ZA ENIA.
• Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zabudowy z p yt

gipsowo-kartonowych

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlece-

niu

i realizacji zamierzenia.

• Zakres robót uj tych w ST.

Zabudowa z p yt gipsowo-kartonowych (G-K), których dotyczy niniejsza ST stano-

wi  obudowy przewodów wentylacyjnych oraz ok adziny cian

II.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .

1. Warunki ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  ich wy-

konania z projektem, ST i poleceniami NI.

10. Materia y.

• Ogólne wymagania w zakresie materia ów, ich sk adników, pozyskiwania podano w

OST.

yty G-K powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w normie PN-B-79405

„Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.”

Wymagania GKB
zwyk a

GKF ogniood-
porna

GKBI wodo-
odporna

GKFI wodo-i
ognioodporna

Powierzchnia równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i
kraw dzi
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Przyczepno  kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym
w taki sposób, aby przy odrywaniu r  rwa  si  nie

powoduj c odki ej  si  od rdzenia
grubo 9.5±0.5; 12.5±0.5; 15±0.5; >18±0.5
szeroko 1200 (+0; -5.0)

ugo 2000^-3000 (+0; -6.0)

Wymiary i
tolerancje
[mm]

prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych <5.0
napis na tylnej
stronie p yty

nazwa, symbol rodzaju p yty, grubo , PN, data produkcji

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

Oznakowanie

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
9.5 <9.5 - - -
12.5 <12.5 11.0-^13.0 <12.5 11.0-^13.0
15.0 <15.0 13.5 -̂16.0 <15.0 13.5 -̂15.0

Masa lm2
yty o grubo-

ci [kg]
>18.0 <18.0 16.0-^19.0 - -

Wilgotno  [%] <10.0
Trwa  struktury przy
opalaniu [min.]

- >20 - >20

Nasi kliwo  [%] - - <10 <10

Próba zginania
Obci enie niszcz ce [N]     |              Ugi cie [mm]

Grubo
nominalna

yty gip-
sowej
[mm]

Odleg o
podpór
[mm] prostopadle

do kierunku
ókien

kartonu

równolegle
do kierunku

ókien
kartonu

prostopadle
do kierunku

ókien
kartonu

równolegle
do kierunku

ókien
kartonu

9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0

>18.0 720 500 - - -

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod a mo na stosowa  wod  odpo-

wiadaj  wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materia y budowlane. Woda do celów bu-

dowlanych”. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Niedo-

zwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych

uszcze organiczne, oleje i mu .

10. Sprz t i narz dzia.

• Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST.

• Wykonawca  przyst puj cy   do  wykonania   suchych  tynków  powinien  wykaza    si

mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.
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10. Transport.

• Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST.

• Pakowanie i magazynowanie p yt G-K.

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach

dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów

jest spi ty ta  stalow  dla usztywnienia w miejscach usytuowania podk adek. Pakiety

nale y sk adowa  w pomieszczeniach suchych i zamkni tych, na równym i mocnym, a za-

razem p askim podk adzie.

• Wysoko  sk adowania – do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na

drugi.

• Transport p yt G-K odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych

(pokrytych plandekami).

10. Wykonanie robót.

• Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST.

• Warunki przyst pienia do robót:

Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z

gruzu i odpadów oraz powinny by  zako czone i odebrane prace tynkarskie. Ok adzi-

ny z  p yt G-K  nale y wykonywa  w temp.  Nie ni szej   ni  +5Oc  pod warunkiem, e

w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0oC, a wilgotno  wzgl dna powietrza mie ci

si  w granicach od 60do 80%.

Monta  p yt z wykonaniem spoinowania nale y wykonywa  w temperaturze powy ej

+15oC. Spoinowanie p yt nale y wykona  g stym zaczynem gipsowym, nale ycie do-

ciskanym do pod a, spoiny p askie nale y po stwardnieniu zaczyny wyrówna  do lica

yt szpachlówk . Po czenia zamontowanych p yt ok adzinowych nale y dok adne

zaszpachlowa . W tym celu wg bienia na stykach p yt powinny by  wype nione

szpachlówk   gipsow   i   przykryte   ta  tynkarsk   (np.   z  w ókna szklanego).

Szpachlowanie powinno by  wykonane dwukrotnie. Kolejn  warstw  mo na nak ada

po wyschni ciu warstwy podk adu. Po stwardnieniu i wyschni ciu szpachlówki nale y

oszlifowa  j  drobnym papierem ciernym. Powierzchnia p yt powinna by  przygoto-

wana do wyko czenia przez malowanie. Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze

przewietrzane. • Monta  ok adzin z p yt G-K,
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Przewiduje si  ok adziny na stela u no nym z cienkowarstwowych profili z blachy sta-

lowej, zgodnie z instrukcja monta ow  systemu przy pomocy wkr tów samogwintuj -

cych. Wkr ty powinny by  ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw wkr tów powinien

by  nie wi kszy ni  300mm, a odleg  od kraw dzi p yt powinna wynosi  10-15mm.

by wkr tów mog  si  wgniata  w p yty ok adzin, lecz nie powinny przerywa  karto-

nu. by wkr tów nale y zaszpachlowa . Celem polepszenia w asno ci cieplnych i aku-

stycznych przegrody w przestrze  miedzy elementami konstrukcji cianki wk ada si

we  mineraln . Materia  termoizolacyjny powinien odpowiada  wymaganiom norm

lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie  wymagan  g sto  i

powinien by  chroniony przed zawilgoceniem trakcie sk adowania i wbudowywania.

Warstwa izolacji powinna by  szczelna, ci a - bez widocznych przerw.

6.   Kontrola jako ci robót.

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST. Nada-

nia w czasie wykonywania robót. W szczególno ci powinna by  oceniana:

równo  powierzchni p yt;

naro niki i kraw dzi (czy nie ma uszkodze );

wilgotno  i nasi kliwo ;

obci enia na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt. Warunki bada  p yt G-K powinny

by  wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez NI.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady dotycz ce obmiaru robót podano w OST. Jednostkami obmiaru s  jednost-

ki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Z    powierzchni    suchych

tynków    nie    potr ca    si     powierzchni    kratek,    drzwiczek i innych urz dze , je eli

ka da z nich jest mniejsza niz 0.5m .

Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian za-

aprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.]

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

• zgodno  z dokumentacji techniczn ;
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• rodzaj zastosowanych materia ów;

• prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach;

• wichrowato  powierzchni.

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe. K ty dwu cienne

utworzone przez te p aszczyzny powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wyni-

kaj ce z wcze niejszych za  zawartych w dokumentacji. Kraw dzie przeci cia p asz-

czyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci przeci cie p aszczyzn powinny

by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych

tynków nale y przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania (w dwu

prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d . Ok. 2mb. W dowolnym miejscu

powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku powinien by

wykonany z dok adno ci  do 0.5mm. dopuszczalne odchy ki podaje poni sza tabela:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i kraw dzi od
kierunkupowierzchni suchego

tynku od
Odchylenie przeci-
naj cych si

aszczyzny aszczyzn od k ta
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego

kraw dzi od linii w dokumentacji
prostej

nie wi ksza ni  2mm
i w liczbie nie

wi kszej ni  2 na
ca ej d ugo ci aty

kontrolnej o d ugo ci
2mb

nie wi ksze ni
1,5mm na 1mb

i ogó em nie wi cej
ni  3 mm

w pomieszczeniach
do 3,5mm wysoko ci

oraz nie wi cej
ni  4mm

w pomieszczeniach
powy ej 3,5m

wysoko ci

nie wi ksze ni  2mm
na 1mb i ogó em nie
wi cej ni  3mm na
ca ej powierzchni

ograniczonej
cianami, belkami itp.

nie wi ksze ni  2mm

· warunki odbioru robót malarskich i ok adzinowych na obudowach - wg odpowiednich

dzia ów ST.

9.   Podstawa p atno ci.

• Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST. Dla robót wycenionych

rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta

przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych. Je eli jest to przewidziane umow  roz-
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liczenia cz ciowego mo na dokona  po okre leniu procentowego zaawansowania robót.

Wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i bada-

nia okre lone w ST, PB o PW sk adaj ce si  na jej wykonanie.

• aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI mierzone w

jednostkach podanych.

10. Przepisy zwi zane.

· PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-B-79404 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

· PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

· PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

· PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

· Norma   ISO   (seria   9000-9004)   Normy   dotycz ce   systemów   zapewnienia   jako ci

i zarz dzania systemami zapewniania jako ci.

Instrukcja monta u p yt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips - wyd. 2002r. Informator o mon-

ta u p yt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z o.o.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Posadzki i ok adziny cienne

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania wewn trz-
nych prac posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót dotycz cych
prac posadzkarskich:

- Przygotowanie pod a przez zagruntowanie

- Po enie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomuj cej
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- Wykonanie ok adzin i wyk adzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wyka czaj cych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

Do wykonania robót w zakresie okre lonym punktem..26.1.3 przewiduje si  zastosowanie
nast puj cych materia ów:

2.1. Emulsja gruntuj ca

2.2. Wylewka samopoziomuj ca;

2.3. ytki glazurowane

2.4. ytki posadzkowe gresowe

wymiary i jako  powierzchni  ISO 10545.2

nasi kliwo   0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

mrozoodporno  zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

twardo  powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

odporno  na cieralnie wg bne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6

Antypo lizgowe klasy R10

Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania

robót budowlanych zgodnie za on  jako ci

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. Sprz t do wykonywania ok adzin i wyk adzin

Do wykonywania robot ok adzinowych nale y stosowa :

szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czesania powierzchni pod a,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narz dzia lub urz dzenia do ci cia p ytek,
packi z bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ci z bków 6÷12 mm do rozpro-
wadzania kompozycji klej cych,
aty do sprawdzania równo ci powierzchni,
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poziomice
wk adki dystansowe,
mieszad a koszyczkowe o nap dzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klej cych,

bki do mycia oraz czyszczenia ok adziny.

5. Wymagania dotycz ce rodków transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

ytki glazurowane w opakowaniach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sk adowa  w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko -

czenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó ów technolo-

gicznych oraz niezb dne informacje dotycz ce odcinków robót budowlanych, przerw

i ogranicze , a tak e wymagania specjalne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”

7. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót pokrywania pod óg i cian p ytkami ceramicz-
nymi nale y zako czy :

wszystkie roboty budowlane, z wyj tkiem malowania cian,
pod ogi z materia ów mineralnych w cznie z cokolikiem,( w przypadku k adzenia
glazury)
roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-
niem prób ci nieniowych, instalacje elektryczne bez monta u osprz tu,
wszystkie przebicia, kana y i bruzdy naprawione i wyko czone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by  ni sza ni  +5 Co w ci gu ca ej doby.

8. Przygotowanie pod a

Pod em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by cia-
ny lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub p yt gip-
sowo-kartonowe.

Pod e betonowe powinno by  czyste, odpylone, wolne od zanieczyszcze  bez raków p k-
ni  i ubytków. Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p a-
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skie i równe. W przypadku wyst powania ma ych nierówno ci nale y je zeszlifowa , a wi k-
sze uskoki i ubytki wyrówna  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku cian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 –
M7. W zakresie wykonania kraw dzi i powierzchni powinien on spe nia  wymagania zawarte
w ST NR 2 Tynki zwyk e.

Powierzchnia pod y pod wyk adziny powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i
ubytków, pozbawiona zanieczyszcze .

9. Wykonanie ok adzin i wyk adzin ceramicznych`

9.1. Ok adziny

ytki ceramiczne przed przyklejeniem nale y posegregowa  wed ug wymiarów, gatunków i
odcieni. Wyznaczy  na cianie lini  poziom , od której b  uk adane p ytki oraz przygoto-
wa  kompozycj  klej  zgodnie z instrukcj  producenta.

Kompozycj  klej  rozprowadzi  pac  z bkowan  ustawion  pod k tem ~50o. Kompozycja
klej ca powinna by  na ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni ciany. Po-
wierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie ok a-
dziny w ci gu 15 minut.

Po na eniu kk uk adamy p ytki warstwami poziomymi, pocz wszy od wyznaczonej na cia-
nie linii. Nak adaj c p ytk , trzeba j  lekko przesun  po cianie (ok. 1÷2 cm), ustawi  w -
danej pozycji i docisn  tak, aby warstwa kleju pod p ytk  mia a grubo  4÷6 mm. Przesuni -
cie nie mo e powodowa  zgarniania kk. W celu dok adnego umocowania p ytki i utrzymania
oczekiwanej szeroko ci spoiny nale y stosowa  wk adki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu ok adziny nale y usun  nadmiar kk ze spoin mi dzy p ytkami. Po
zwi zaniu zaprawy klejami nale y usun  wk adki dystansowe i wype ni  spoiny zapraw  do
fugowania.

Pasy lub wzory z p ytek innego koloru uk ada  jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyk adziny

Wyk adzina powinna by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
je eli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna by  wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by  wykonana w linii wodo-rozdzia u. Na gotowym pod u uk ada

ytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klej cych, podobnie jak ok adziny cian.
Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie
ok adziny w ci gu 10 minut. Warstwa kleju pod p ytk  powinna mie  grubo  6÷8 mm.

Spoiny powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie fug . Zaleca si , aby
szeroko  spoiny wynosi a przy p ytkach o d ugo ci boku:
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do 100 mm ~2 mm
od 100 mm do 200 mm ~3 mm
od 200 mm do 600 mm ~4 mm
powy ej 600 mm ~5÷20 mm

Szeroko  powinna by  jednakowa, dlatego najlepiej u  wk adek dystansowych. Po zwi -
zaniu kleju usun  wk adki i wype ni  fug  na menisk wkl y.

Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wi cej ni  1 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wype ni  mas  dylatacyjn  lub zastosowa  specjalne wk adki.

Powierzchnia posadzki powinna by  równa i stanowi  p aszczyzn  poziom  albo o okre lo-
nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót bu-

dowlanych w nawi zaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

11. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami.

PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 P yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ci-
wo ci i znakowanie

PN-EN 87:1994 P yty i p ytki ceramiczne cienne i pod o-
gowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie
PN-EN 159:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E 3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 3% < E  6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 6% < E  10% Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiad-
czenia o jako ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania ok adzin i posadzek z p ytek ceramicznych  powinny by  przeprowadzane w sposób
umo liwiaj cy ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogl dziny i pomiary)
stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
spadki pod a lub podk adu i rozmieszczenie wpustów pod ogowych, j.w.
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno ci lub
certyfikatów zgodno ci przed onych przez dostawców

Prawid owo ci wykonania ok adziny przez sprawdzenie:

przyczepno ci ok adziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa  g u-
chego d wi ku.
odchylenia kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u yciu aty o d ugo ci
2 m ( nie powinno przekracza  2 mm na d . aty 2 m),
odchylenia powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m ( nie powinno wi ksze ni
2 mm na ca ej d . aty),
prawid owo ci przebiegu i wype nienia spoin poziomic  i pionem z dok adno ci  do 1
mm.
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  war-
to ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji kle-

cej.

Prawid owo ci wykonania wyk adzin przez sprawdzenie:

aszczyzny poziomej lub spadków,
nierówno ci powierzchni mierzonych jako prze wity mi dzy at  d . 2 m a posadzk
(nie powinny by  wi ksze ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty),
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno
by  wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty 2 m i nie wi ksze ni 5 mm na ca ej d ugo ci
lub szeroko ci posadzki).
przebiegu i wype nienia spoin z dok adno ci  do 1 mm,
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  war-
to ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji kle-

cej.

13. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
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aszczyzn  ok adzin p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y
pozytywny wynik.

Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, ok adzina z p ytek ceramicznych
nie powinna by  odebrana.

W takim przypadku nale y przyj  jedno z rozwi za :

ok adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i
trwa ci ok adziny oraz je eli inwestor wyrazi zgod , obni  warto  wyko-
nanych robót,
w przypadku gdy nie s  mo liwe powy sze rozwi zania, usun  ok adzin  i
ponownie wykona .

15. Odbiór pod y

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.

Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y
pod e oczy ci  i umy  wod .

16. Odbiór ok adzin i wyk adzin z p ytek ceramicznych

Odbiór gotowych ok adzin nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno  wykonania
ok adzin stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada  kontrolnych wymienionych
w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach. Ok adziny powin-
ny by  odebrane, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.

Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:

wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
przyczepno ci do pod a
prawid owo ci osadzenia kratek ciekowych w pod odze, wk adek dylatacyj-
nych itp.
szeroko ci i prostoliniowo ci spoin,

Odbiór gotowych ok adzin powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:
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ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  rozliczenia finansowego z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc  w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebra-
na ilo  m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej
dostarczenie materia ów i sprz tu,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 ,
przygotowanie pod a,
sortowanie p ytek wg wymiarów i odcieni.
przyci cie i dopasowanie p ytek

enie ok adzin z obrobieniem wn k i o cie y oraz wyk adzin
ospoinowanie i oczyszczenie ok adzin i wyk adzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.,

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Wyk adzina PCV zgrzewana.

2. 1. Wst p

3. 1.1.Przedmiot ST
4. Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykona-

nia i odbioru robót zwi zanych z  wyk adziny PCV zgrzewanej.

5. 1.2. Zakres stosowania ST
6. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-

cji robót wymienionych w p.1.1.

7. 1.3. Zakres robót uj tych w ST:
8. enie wyk adziny PCV z wywini ciem na cian  oraz spawanie.

9. Zakres robót - na podstawie przedmiaru, który stanowi materia  pomocniczy dla
wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona  wizji lokal-
nej w obiekcie.

10. 1.4.Okre lenia podstawowe dotycz ce robót
11. Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi normami i wytycz-

nymi.

12. 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  robót i ich zgodno  z Dokumentacj

Projektow , ST
14. i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.OO.OO.OO-

cz  ogólna.
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15. 2. Materia y

16. Zastosowane materia y budowlane powinny posiada  atest higieniczny, certyfikaty,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materia y do wykonania po-
sadzek musz  posiada  atesty do zastosowa  w budynkach u yteczno ci publicznej.

17. Podstawa wyceny do sporz dzenia kosztorysu ofertowego - dost pne na rynku kata-
logi KNR wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy w asnej.
Podane w przedmiarach podstawy katalogowe okre laj  tablice, nad którymi za-
mieszczony jest opis robót do wykonania.

18. 3. Sprz t

19. Rodzaj sprz tu u ytego do wykonania zadania pozostawia si  do decyzji wykonaw-
cy i musi odpowiada  przyj tej technologii i zgodny z przepisami bezpiecze stwa.

20. 4. Transport

21. Dostawa materia ów i wywóz materia ów z rozbiórki odbywa  si  b dzie samocho-
dami skrzyniowymi. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y przepro-
wadzi  zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

22. 5. Wykonanie robót.

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotycz ca akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów ro-
bót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy , a tak e
w normach i wytycznych. Przed przyst pieniem do wykonania robót instalacyjnych
nale y przeprowadzi  wizje obiektów i ustali  z Inspektorem Nadzoru sposób wy-
konania i rodzaj zastosowanych materia ów. Przy wykonaniu robót remontowych
nale y zwróci  szczególn  uwag  na to aby nie uszkodzi  elementów wyposa enia
korytarza nie podlegaj cych remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych na-
le y odpowiednio zabezpieczy  i oznakowa  obszar robót remontowych. Wyk adzi-
na z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket
Granit , lub równowa na). Wyk adzina musi posiada  aktualne wiadectwo ITB i
atest Pa stwowego Zak adu Higieny. W jednym pomieszczeniu u ywa  rolek z
jednej serii produkcyjnej. Kolor i struktur  ustali  z u ytkownikiem.

24. Wykonywanie warstw podk adowych
25. Podk ad pod wyk adzin  sk ada si  z nast puj cych warstw:
26. wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5mm Podk ad ma decyduj ce znaczenie dla

zapewnienia w ciwej niezawodno ci i trwa ci pod ogi. Powinien by  dostatecz-
nie sztywny i mie  odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn  oraz równ  i g adk
powierzchni . Przed wykonaniem podk adu nale y ustali  po enie górnej po-
wierzchni posadzki na wysoko ci ustalonej z Inspektorem Nadzoru.

27. pod e powinno by  no ne a wytrzyma  na odrywanie powinna by  zgodnie z
PN/B -

28. 10107 nie mniejsza ni  0.5MPa.
29. pod e  musi  by   równe,  suche,  twarde,  czyste,  odpowiednio  porowate,   bez

kni
30. i szczelin.
31. wilgotno  nie mo e przekracza  2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

32. Zakres robót zasadniczych
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33. enie   posadzki  z  wyk adzin   pod ogowych   z tworzyw  sztucznych   rulono-
wych  zgrzewanych

34. homogenicznie wraz z czynno ciami wyko czenia i cokolikiem.

35. Zasady wykonywania robót
36. Temp. pomieszcze  > 18C. Wyk adzina powinna aklimatyzowa  si  w pomieszcze-

niu min. 24 h, a rolka powinna by  rozlu niona. Po poci ciu na kawa ki wyk adzina
powinna aklimatyzowa  si  w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszcze-
niu u ywa  rolek z jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni betonowej nale y usu-

 wszystkie lu ne cz ci, zat uszczenia, jak równie  zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniaj ce przyczepno  warstwy malarskie, piszcz ce
i t uszcz ce si  warstwy zapraw Pod e powinno by  no ne a wytrzyma  na od-
rywanie powinna by  zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza ni  0.5MPa. Stosowa
klej zalecany przez producenta. Ilo  kleju ok. 300-350 g/m2. Wyk adzin  mo na

 dopiero, gdy rozprowadzony klej osi gnie w ciw  konsystencj .

37. Zaleca si  u ywanie rolki dociskowej co zapewnia dok adne dopasowanie wyk a-
dziny w naro nikach. Po przyklejeniu spawanie po cze  mo e nast pi  po 24 h.
Arkusze wyk adziny nale y czy  termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Nadmiar zgrzewu nale y usuwa  za pomoc  specjalnego no a. Frezowanie i spawa-
nie naro y i z czy nale y wykona  po wyschni ciu kleju. W naro nikach we-
wn trznych i zewn trznych nale y u  do spawania zgrzewarki termicznej z ko -
cówk  do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich z cz nale y stosowa
frezark  r czn  z ostrzem ze stopu twardego. Du e powierzchnie mo na frezowa
przy pomocy frezarki elektrycznej.

38. 6. Kontrola jako ci robót.

39. 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

40. Wszystkie materia y musz  spe nia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada  parametrom okre lonym w dokumentacji projekto-
wej i wytycznych producenta .

41. Ka da partia materia ów dostarczona na budow  musi posiada  certyfikat lub dekla-
racj  zgodno ci stwierdzaj ca zgodno  w asno ci technicznych z okre lonymi w
normach i aprobatach.

42. 6.2. Badania w czasie robót

43. Badania powinny dotyczy  sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubo ci poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikaj cych".

44. 6.3. Badania w czasie odbioru robót

45. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszyst-
kich wymaga  dotycz cych wykonanych pod ogi sportowej a w szczególno ci:

46. zgodno ci zastosowanego systemu;
47. jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
48. prawid owo ci przygotowania pod y,
49. jako ci (wygl du) powierzchni pod óg,
50. prawid owo ci wykonania kraw dzi, naro y, styków z innymi materia ami.
51. Przy badaniach w czasie odbioru  robót pomocne  mog  by  wyniki  bada   dokona-

nych  przed
52. przyst pieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
53. Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cy wyk adzin pod óg powinien obejmowa :
54. sprawdzenie prawid owo ci u enia ,
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55. sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny za pomoc aty kontrolnej d u-
go ci 2

56. m przyk adanej w ró nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze wit pomi dzy
at  a

57. badan  powierzchnia nale y mierzy  z dok adno ci do 1 mm,

58. 7. Obmiar robót.

59. Jednostkami obmiaru s  jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej po-
zycji robót.

60. Ilo  robót okre la si  na podstawie przedmiaru robót z uwzgl dnieniem zmian za-
aprobowanych

61. przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

62. 8. Odbiór robót.

63. W przypadku wykonywania robót zanikaj cych (linie kablowe, itp.) nale y dokona
ich cz ciowego odbioru. Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny
mo na uzna  roboty za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  oraz ST i
zezwoli  na przyst pienie do dalszych prac. Je eli chocia  jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta  odebrane. W takim przypadku nale y ustali
zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie.
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu
oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budo-
wy).

64. 9. Podstawa p atno ci.

65. 9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

66. Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu
robót i po dokonaniu odbioru ko cowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy po-
mi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru pogwarancyj-
nego. Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:

67. okre lonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i
ilo ci   robót

68. zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub,
69. ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. Ceny

jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
uwzgl dniaj :

70. przygotowanie stanowiska roboczego,
71. dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
72. obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
73. ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich  rusztowa  przestawnych  umo li-

wiaj cych
74. wykonanie robót na wysoko ci, od poziomu pod ogi lub terenu,
75. zabezpieczenie pod óg i elementów mog cych ulec uszkodzeniu,
76. wykonanie prac instalacyjnych,
77. usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykony-

wania robót,
78. oczyszczenie  miejsca  pracy z materia ów zabezpieczaj cych  oraz oczyszczenie

miejsc
79. wykonywania robót,
80. likwidacj  stanowiska roboczego.
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81. W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusz-
towa  lub urz dze  podno nikowych niezb dnych do wykonania robót na wysoko-
ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.

82. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

83. 1 m2 wykonanych i odebranych pod óg.

84. 10. Normy i przepisy zwi zane
85. PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia pod ogowe - Homogeniczne i hete-

rogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku winylu - Wymagania
86. art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z

2004r. Nr 92, poz.881, -    WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Od-
bioru Robót - ITB.

87. Umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem
robót.

88. Aprobaty techniczne.
89. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5. Roboty malarskie

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru ro-
bót zwi zanych z malowaniem cian i sufitów.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj :

a) Przygotowanie pod y
b) malowanie farbami

2. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
3. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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4. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w spe-

cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadaj cych Aprobaty Techniczne dopuszczaj ce
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajno ci ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym ma-
lowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by  akceptacja Inwestora

5. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

6. Transport
ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania

dotycz ce przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w
cz ci pn. Wymagania Ogólne.

7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.
o Roboty malarskie wykona  na pod ach tynkowych odpowiednio przygo-

towanych;
o Przed przyst pieniem do malowania wyrówna  i wyg adzi  powierzchni

przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie
i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przyst pi  dopiero po wy-
schni ciu tynków i miejsc naprawionych.

o Malowanie konstrukcji stalowych po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnie .

o Wilgotno  powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej
wilgotno  nie wi ksza ni  4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o Pierwsze malowanie wewn trz budynku wykona  po ca kowitym uko czeniu
robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podk adów pod wyk adziny
pod ogowe, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki oraz lusarki okien-
nej i drzwiowej;

o Drugie malowanie wykona  po osadzeniu „bia ego monta u”, po u eniu
posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spe nia  nast puj ce wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;
- W/w powierzchni  nale y oczy ci  od zanieczyszcze  mechanicznych

(kurz, sadze, t uszcze itp.) i chemicznych.
o Roboty malarskie nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5 C (w

ci gu doby temperatura nie mo e spa  poni ej 0 C) i nie wy szej ni  22 C.
o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli mi dzyfazowych

nale y:
- Sprawdzi  jako  materia ów malarskich (materia y zgodne z odpo-

wiednimi normami pa stwowymi lub wiadectwami dopuszczenia);
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- Sprawdzi  wilgotno  i przygotowanie pod a pod malowanie zgod-
nie z odpowiednimi normami pa stwowymi;

- Sprawdzi  stopie  skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi
normami pa stwowymi;

- Sprawdzi  jako  wykonania kolejnych warstw pow ok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi;

- Sprawdzi  temperatur  w czasie malowania i schni cia pow ok;

o Powierzchnie pod y przewidzianych pod malowanie powinny by :
- adkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub

mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wyst py od lica po-
wierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa . Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi  przy u yciu tej samej zaprawy, z której
tynk by  wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepyl ce przy pocieraniu
oni , nie wykruszaj ce si , bez widocznych rys, sp ka , rozwar-

stwie ;
- Czyste bez plam, zaoliwie  i innych zanieczyszcze  (w razie potrzeby

nale y je usun  szpachelk  lub p dzlem, zmy  wod  z detergentem i
sp uka  czyst  wod );

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania pod a;
- Pod e pod farby emulsyjne gruntowa  farb  emulsyjn  rozcie czon

wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si  wykonanie pow oki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi pod a nale y grunto-
wa  pokostem rozcie czonym np. benzyn  lakiernicz  w stosunku
1:1;

o Wymagania odno nie pow ok
- Powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i de-

zynfekuj cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak-
e na reemulacj . Powinny one dawa  aksamitno-matowy wygl d

pomalowanej powierzchni.

- Nie powinny mie  uszkodze , smug, prze witów, plam i ladów p dz-
la, sp ka , uszczenia i odstawania powierzchni, widocznych cze  i
poprawek;

- Nie dopuszcza si  wydzielania przykrego zapachu i zawarto ci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy pow ok powinny by  jednolite i równomierne, bez smug i plam
oraz by  zgodne z wzorcem producenta farb.

- Powinny mie  barw  jednolit  zgodn  z wzorem, bez ladów p dzla,
smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany od-
cienia. Pow oka powinna by  bez prze witów pokrywa  pod e lub
podk ad;
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- Powinny mie  jednolity po ysk. Wszystkie pow oki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzyma  prób  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wod  z myd em, przyczepno  i wsi kliwo ;

8. Zakres wykonywanych robót
a) Przygotowanie pod a
b) Gruntowanie pod a;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :

o Jako ci u ytych materia ów;
o Jako  przygotowanego pod a;
o Jako  wykonania wymalowa  farbami emulsyjnymi nie wcze niej ni  po 7

dniach, olejnymi nie wcze niej ni  po 14 dniach;
o Kompletno ci wykonania robót;
o kontrol  wykonania ca ci prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow

Materia y przeznaczone do wbudowania musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
ria ów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
10. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-
kacji.
89.10.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostk  obmiarow  wykonania prac malarskich jest  1 m2 ;

11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.

Poszczególne etapy prac malarskich musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do odbioru.
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w a-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikaj cych i ulega-

cych zakryciu nale y prowadzi  w miar  post pu robót, kontroluj c ich jako  w sposób
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cz ciowe i ko cowe prowadzi  zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgod-
ne z wymaganiami. Je eli chocia  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y
uzna  za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowi zany doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj  Projektow , przedsta-
wiaj c je do ponownego odbioru.
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12. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

13. Przepisy zwi zane
o Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-

cie czalnymi farbami emulsyjnymi.
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okre lania uszkodze  pow ok zabezpieczaj cych konstrukcje stalowe i elbe-
towe.

o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.

o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzia .
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i ba-

dania.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowi zuj ce)
o przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonania prac malarskich i trans-

portowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Beton

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej
(1) Cement
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Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wy szej ni  B20
Wymagania dotycz ce sk adu cementu
Wg ustale  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:
Zawarto  krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60%
Zawarto  glinianu trójwapniowego celitu (C3A) <7%
Zawarto  alkaliów do 0,6%
Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy-
warstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y,
wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowo ci
masa worka z cementem
data wysy ki
termin trwa ci cementu.
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosomochody wyposa one we wsypy
umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz po-
winny by  przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.
Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  przeprowadzenie kon-
troli obejmuj cej:
oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do beto-
nu.
Magazynowanie i okres sk adowania
Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli
obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).
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Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce
cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgo-
ceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach za-
mkni tych.
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by  przechowywana w spo-
sób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontro-

 wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0–2 mm.
2.2. Materia y do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na ci-
skanie.
Orientacyjny sk ad podbetonu:
pospó ka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno  optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZ T
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa
wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolno spa-
dowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
(1) rodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem
odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samocho-
du.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
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Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sk adników:
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo, z do-

adno ci :
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.
(2) Mieszanie sk adników
Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (za-
brania si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.
(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe
ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych
z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan
wielko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr
spada. W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsy-
powej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika
lub ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,
warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wi-
bracyjne.
(4) Zag szczanie betonu
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o red-
nicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5–8 cm
w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.
Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa
si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien
wynosi  od 30 do 60 sekund.
Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak
aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku
napr  g ównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po-

czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego
szkliwa cementowego,
obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli-
onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemento-

wego. Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2
godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio u onego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niej-
sze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i do-
stateczne warunki bezpiecze stwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych
norm  PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In ynierowi wszystkich
wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli ja-
ko ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by
uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne inne koniecz-
ne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
badanie sk adników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c wa-
runki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marzni ciem.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst -
pienia ulewnego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem
przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich sa-
mych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej
podj  dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu
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Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os ona-
mi wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed desz-
czem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si

czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymaga-
nia odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piel gnacji

ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie be-
tonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej
dla prefabrykatów.
5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo  powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszy-
wa, prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

kni cia s  niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbro-
jenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie
mniejsze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowied-
niej ciany,
równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wy-
maganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nale y:
wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo-
rednio po rozebraniu szalunków,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa ,
aby otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,
wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa
wilgotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci za-

onej w projekcie technicznym.
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli grubo ci
oraz rz dnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi wy ej wy-
maganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostkami przedmiarowymi s :
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
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8.ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg
zasad podanych powy ej.

9.PODSTAWA P ATNO CI
Cena rycza towa dla B.04.01.00 winna obejmowa :
dostarczenie niezb dnych czynników produkcji
oczyszczenie pod a
wykonanie deskowania z rusztowaniem

enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrównaniem powierzchni
piel gnacj  betonu
rozbiórk  deskowania i rusztowa
oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pod u gruntowym.
Cena rycza towa winna obejmowa : wyrównanie pod a, przygotowanie, u enie, zag szczenie i
wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001               Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

7. Zbrojenie betonu
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce zbrojenia be-
tonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodz :
B.03.01.00. Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi g adkimi ze stali A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i monta  zbrojenia pr tami okr ymi ebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
2.1. Stal zbrojeniowa
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(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) W asno ci mechaniczne i technologiczne stali:

asno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny odpowiada  wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze wymagania podano w tabeli poni ej.

Gatunek  stali rednica  pr ta Granica  pla-
styczno ci

Wytrzyma
na rozci ganie

Wyd enie
trzpienia

Zginanie
a – rednica

mm MPa MPa % d – próbki
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa  p kni , naderwa  i
rozwarstwie .
(3)  Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia i

kni cia widoczne go ym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne, w ery,
wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne:
je li mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek dla walcówki i pr tów g adkich,
je li nie przekraczaj  0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy nominalnej do 25 mm,
za  0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  zaopa-
trzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :
znak wytwórcy,
rednic  nominaln ,

gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wi zek i kr gów powinno by  dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
ka dej wi zki czy kr gu.
Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by  nast puj cy:
na powierzchni pr tów nie powinno by  zgorzeliny, odpadaj cej rdzy, t uszczów, farb lub innych za-
nieczyszcze ,
odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania powinny si  mie ci  w granicach
okre lonych dla danej klasy stali w normach pa stwowych,
pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa  odchylenia od linii prostej wi kszego ni  5
mm na 1 m d ugo ci pr ta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzia em wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon  na budow  parti  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale y przed wbudowaniem
zbada  laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
nasuwaj  si  w tpliwo ci co do jej w ciwo ci technicznych na podstawie ogl dzin zewn trznych,
stal p ka przy gi ciu.
Decyzj  o przekazaniu próbek do bada  laboratoryjnych podejmuje In ynier.

3. SPRZ T
Roboty mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. TRANSPORT
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Stal zbrojeniowa powinna by  przewo ona odpowiednimi rodkami transportu eby unikn  trwa ych
odkszta ce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czysto  powierzchni zbrojenia.
Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p at-
ków rdzy, kurzu i b ota,
Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (smary, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami
lutowniczymi a  do ca kowitego usuni cia zanieczyszcze .
Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we w ciwo-
ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
Pr ty stalowe u yte do wykonania wk adek zbrojeniowych powinny by  wyprostowane.
Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa  wg projektu z równoczesnym zachowa-
niem postanowie  normy PN-B-03264:2002.

czenie pr tów nale y wykonywa  zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.
Monta  zbrojenia.
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .
Nie nale y podwiesza  i mocowa  do zbrojenia deskowa , pomostów transportowych, urz dze  wy-
twórczych i monta owych.
Monta  zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by  dokonywany bezpo rednio w deskowaniu.
Monta  zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si  wykonywa  przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie p yt pr tami pojedynczymi powinno by  uk adane wed ug rozstawienia pr tów oznaczonego
w projekcie.
Dla zachowania w ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia.
6. KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz z podanymi
wy ej wymaganiami.  Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostk   przedmiarow  jest 1 tona.
Przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (t) zmontowanego zbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych
rednic pomno on  przez ich ci ar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek monta owych ani drutu wi -
za kowego.
Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o
rednicach wi kszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ule-
gaj cych zakryciu oraz odbioru ko cowego – wg opisu jak ni ej:
8.1. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by  dokonany przez In yniera oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z ry-
sunkami roboczymi konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno ci z ry-
sunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków z cz i

ugo ci zakotwie  pr tów oraz mo liwo ci dobrego otulenia pr tów betonem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena rycza towa winna obejmowa : dostarczenie materia u, oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie,
przycinanie, czenie oraz monta  zbrojenia za pomoc  drutu wi za kowego w deskowaniu, zgodnie z
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projektem i niniejsz  specyfikacj , a tak e oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni cie
ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

8. Stolarka otworowa

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wy-
konania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj :

* drzwi
* okna
1.2. Okre lenia podstawowe

Wszystkie okre lenia i nazwy u yte w niniejszej specyfikacji s  zgodne lub równowa ne ?
Polskimi Normami przywo anymi w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Za cznik nr), a w przypadku ich braku z normami bran o-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z okre leniami podanymi wyma-
ganiach ogólnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE WYROBÓW BUDOWLANYCH
I MATERIA ÓW

Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malar-
skimi.

Okna o profilach z PCV utwardzonego montowa  w otworach w odleg ci 12 cm od
aszczyzny zewn trznej ciany. Monta  o cie nic na kotwy osadzone w cianie konstrukcyj-

nej. W zale no ci od funkcji pomieszcze  okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Sto-
larka okienna z profili PCV bezo owiowych w kolorze bia ym, 5-komorowa z zaokr glonymi,
ob ymi brzegami o wspó czynniku U<1.1 W/(m2 *K)

Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchy em,  zestaw 2-
szybowy 1,1 W/m2K z szyb  bezpieczn , izolacyjno  akustyczna 32dB, profile  z podwój-
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nym uszczenieniem szybowym, kolor bia y. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm
pa stwowych lub wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stoso-
wania wyroby. Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami
antykorozyjnymi.

Drzwi   wewn trzne wej ciowe
Ca  stalarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji,

uszczelki systemowe.
 Sk adowanie elementów

Wszystkie elementy przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Pod ogi w pomieszczeniach maga-
zynowych powinny by  utwardzone, poziome i równe Wyroby nale y uk ada  w jednej lub
kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  Im od czynnych urz dze  grzejnych i zabez-
pieczy  przed uszkodzeniem.

Wymaga si , aby wszystkie materia y u yte do budowy posiada y atesty i by y dopuszczone do
stosowania w budownictwie
3. WYMAGANIA   SZCZEGÓ OWE   DOTYCZ CE   SPRZ TU   I MASZYN DO

ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki u ycia sprz tu podano w  cz ci ogólnej specyfikacji. Roboty mo na wykona

przy u yciu w ciwego sprz tu
Planowany do u ycia sprz t nale y uzgodni  z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
Ogólne warunki u ycia sprz tu transportowego podano w p.IV cz ci ogólnej specyfikacji.
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy

przewidziane norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa  i transportowa  w odr bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar  mo liwo ci przy u yciu palet

lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwe-

stora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni ciem lub utrata stateczno ci
Sposób sk adowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przek adkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne  warunki wykonania robót  podano  w  specyfikacji technicznej   wykonywania i

odbioru robót - cz  ogólna, p.V.

5.1. Przygotowanie o cie y
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przy-

lega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzch-
ni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .

Skrzyd a okienne i drzwiowe oraz o cie nice nie mog  mie  wad powierzchniowych, np. p kni ,
wyrw. Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym – ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
• Osadzanie stolarki okiennej.

W   sprawdzone  i   przygotowane   o cie e  nale y wstawi   stolark   na  podk adach   lub li-
stwach. Elementy kotwi ce osadzi  w o cie ach.

• Uszczelnienie o cie y nale y wykona  piank  poliuretanow , a szczelin  przykry  listw  PCV
lub tynkiem.

• Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od   1  mm na 1  m wysoko ci okna, nie

wi cej ni  3 mm.Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:2mm przy d ugo ci
przek tnej do Im,
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• 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2m,
• 4mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny
mi dzy o cie em a o cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
wiadectwem ITB. Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych wg SST.
cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabez-

pieczy  przed korozj  biologiczn  od strony muru. Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni
materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem ITB.

Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne warunki podano w p.6 cz ci ogólnej specyfikacji
Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jako ci powinna obejmowa :
• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
• sprawdzenie jako ci materia ów, z których zosta a wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich fiinkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Ogólne warunki podano w p.VII cz ci ogólnej specyfikacji.
Jednostk  obmiarow  robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne warunki podano w p.VIII cz ci ogólnej specyfikacji.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa,
• Dziennik budowy,
• wiadectwo jako ci dostarczonych materia ów,

9. ROZLICZENIE  ROBÓT.
Zasady rozliczenia robót uj to w p. IX cz ci ogólnej specyfikacji technicznej. P atno ; p aci si  za
ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie.
• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94O00.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.
BN-676118-25.
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Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szk o p askie walcowane
Okucia budowlane. Podzia .
Tarcica iglasta.
Gwo dzie stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

9. Roboty ziemne

1.WST P

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robót obj tych SST

1.4.Okre lenia podstawowe

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

2.MATERIA Y

2.1.Wymagania ogólne

2.2.Wymagania szczegó owe

2.3.Piasek

3.SPRZ T

4.TRANSPORT I SK ADOWANIE

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

5.2.Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi

5.3.Roboty przygotowawcze

5.4.Zasady wykonywania wykopów

5.5.Odwodnienie wykopów

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów

5.7.Zag szczenie dna wykopu

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a

5.9.Podsypki

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.OBMIAR ROBÓT
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8.ODBIÓR ROBÓT

9.PODSTAWA P ATNO CI

10.PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy i Rozporz dzenia

10.2.Inne dokumenty

1.WST P

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce realizowania  „Projektu rozbudowy budynku gminnej Biblioteki Publicznej

w Zaleszanach wraz z przebudow  dachu”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie wykopów zwi zanych z budow  chodnika.

1.4.Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt

1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich

czynno ci na terenie budowy , metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2.MATERIA Y

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki

okre lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pó niejszymi zmianami).
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— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.

poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogólne wymagania dotycz ce stosowanych materia ów podano w ST -0 „Wymagania

ogólne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegó owe

Przy wykonaniu robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów materia y wyst puj

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopów nale y stosowa  nast puj ce materia y:

— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego;

— geow ókniny odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZ T

Roboty ziemne mog  byt wykonywane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego

sprz tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:

— równiarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub p yty wibracyjne;

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu

pod a.

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SK ADOWANIE

Materia y z wykopów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y umie ci

równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub

przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu

budowy Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na w asny koszt.
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Wykonawca robót b cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest posiada

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pó niejszymi

zmianami).

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i

spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"

punkt 5.1.

Wykonanie robót powinno by  zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i

BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi.

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie

warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

W przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzyma  prowadzenie robót, je eli dalsze ich prowadzenie mo e

wp yn  na bezpiecze stwo konstrukcji lub robót. Zgod  na wznowienie robót wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przed eniu przez Wykonawc :

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie

odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z budow  obiektu in ynieryjnego powinno by

wykonane przygotowanie terenu pod budow .

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera  projekt organizacji robót

opracowany przez Wykonawc  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwi zane z wykonywaniem wykopów nale y poprzedzi  wykonaniem

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie



51

prowadzonych robót. Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y

zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien by  zgodny z

dokumentacj  projektow , a je eli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji

to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpocz ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale y wykonywa  pomiary

geodezyjne zwi zane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko ciowych i reperów pomocniczych;

— wyznaczeniem kraw dzi i za ama  wykopów;

— niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni

ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby,

zieleni, naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r.

Prawo ochrony rodowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó niejszymi zmianami).

Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni ej

projektowanego poziomu posadowienia. ciany wykopów nale y tak kszta towa  lub

obudowa  aby nie nast pi o obsuni cie si  gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego odwodnienie w sposób zgodny

ze zwyczajow  praktyk  in yniersk  w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

Przyj ty sposób odwodnienia wykopu nie mo ne powodowa  powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie g bokich lejów depresyjnych w gruntach zagro onych sufozj ;

— „rozpompowanie” warstwy wodono nej;

— zmiana kierunków przep ywu wód gruntowych;

— zwi kszenie wspó czynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety, aby

umo liwi  odp yw wód z wykopu. Wod  z wykopu nale y odprowadza  poza teren robót.

Nale y przeciwdzia  powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp

wykopu.

W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu, a zw aszcza poni ej

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nale y porozumie

si  z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji.

5.5.Odwodnienie wykopów
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Wykonawca robót powinien wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zale no ci od warunków

gruntowych, mo e zastosowa  systemy ig ofiltrów lub drena  opaskowy ze studniami

zbiorczymi z których woda b dzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

pompowanie wody bezpo rednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniej cych

zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz :

— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;

— ± 2 cm - dla ostatecznej rz dnej dna wykopu;

— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7.Zag szczenie dna wykopu

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczenia.

Zag szczenie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczonego nie

niniejszego od podanego. Wska nik zag szczenia nale y okre li  zgodnie z BN-77/8931-

12. W przypadku gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia

przeprowadzenie zag szczenia, kontrole zag szczenia nale y oprze  na metodzie

obci  p ytowych. Nale y okre li  wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-

64/8931-02. Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa

wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod o a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymane w dobrym

stanie.

Je eli po wykonaniu robot zwi zanych z profilowaniem i zag szczaniem pod a nast pi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw

nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyk ad przed roz eniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod a Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

napraw  wykona on na w asny koszt.
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5.9.Podsypki

Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu

przewidzianych w nim robót;

- Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków

materia ów budowlanych i mieci;

- Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci:

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r cznych;

· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami)

lub ci kimi tarczami;

· 0,40 m – przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi;

- Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

ni  Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jako ciowe i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane

zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny

obejmowa :

— sprawdzenie zgodno  wykonania robót z dokumentacj ;

— kontrol  prawid owo  wytyczenie robót w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u;

— sprawdzenie wymiarów wykopów;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"

punkt 6.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt

7.



54

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie z

dokumentacj  projektow , niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST da y wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"

punkt 9.

Podstaw  p atno ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robót;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do

umocnienia cian wykopów wraz z elementami usztywniaj cymi i rozpieraj cymi oraz

ich wyci gni ciem;

— odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwo enia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych;

— oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót;

10.PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy i Rozporz dzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.

PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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BN-88/8932-02 Podtorze i pod e kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. cianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. W ciwo ci wymagane w

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.

(lub odpowiadaj ce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z

pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z pó niejszymi zmianami)

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Izolacje przeciwwilgociowe

WST P

1.1. Przedmiot zamówienia
Zmiana sposobu u ytkowania cz ci budynku o funkcji handlowej wraz z rozbudow

cz ci wej ciowej.
 Charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej.

1.2. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre la zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projek-
tu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
naniem izolacji przeciwwilgociowych.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z podanymi z ST-WO.
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1.4. Opis prac towarzysz cych
Prace towarzysz ce opisano w ST-WO.

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania odno nie materia ów podano w ST-WO.

Dla zastosowanych materia ów izolacyjnych s  wymagane aprobaty techniczne dopuszczaj -
ce do stosowania w budownictwie. Materia y musza uzyska  aprobat  Inwestora.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

izolacje pionowe i poziome przeciwwilgociowe wg dokumentacji projek-
towej

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-WO.

Wykonawca przyst puj cy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST- WO.

Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa  si  tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny.

Materia y powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach kry-
tych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te nale y uk ada  na pod-

adzie z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie brezentem lub foli .
Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nale y ustawia  w pozycji stoj cej ci le jedno obok drugiego najwy ej w
dwóch warstwach tak, aby tworzy y zwarta ca  zabezpieczon  dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesuni ciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dost pnych w beczkach stalowych, nale y transportowa  w po-
zycji le cej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczaj c beczki przed mo liwo ci  tocze-
nia i ocierania si .
Beczki te mo na przy prze adunku przetacza , lecz w sposób bardzo ostro ny celem unikni -
cia ewentualnego otworzenia si  beczki.
Rolki papy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych, chroni cych pap  przed zawil-
goceniem, dzia aniem promieni s onecznych i z dala od grzejników. Rolki nale y ustawia  w
stosy w pozycji stoj cej w jednej warstwie.

Transport materia ów izolacyjnych nale y wykonywa  zgodnie z wymogami aktualnej normy
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycz-

nymi. Materia y powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wska-
zany w normach pa stwowych lub wiadectwach ITB.
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Rolki papy nale y przewozi  krytymi rodkami transportu, adowane w jednej warstwie, w
pozycji stoj cej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem si  i uszkodze-
niem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST- WO.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Pod a pod izolacje przeciwwodne - wype nienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolo-
wanych oraz sfazowanie naro y:

przed rozpocz ciem prac pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i od-
padów.

pod e pod izolacje powinno by  suche i czyste, bez lu nych ziaren, kurzu itp.

podk ad zawilgocony i przemarzni ty nie mo e by  gruntowany.
Podczas tej fazy budowy woda nie mo e dosta  si  pomi dzy pod e a powlok  gruntow .
Lu ne fragmenty pod a nale y usun . Wyprawy tynkarskie powinny by  zatarte na ostro,
nie mog  by  wyg adzane, ponadto musza by  stwardnia e.

5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej

5.2.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nale y przeprowadza  w temperaturze
powy ej 5°C i poni ej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podk ad powi-
nien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. W elementach nowobudowa-
nych gruntowanie mo na rozpocz  nie wcze niej jak po 21 dniach od uko czenia betonowa-
nia. Zaleca si  jednak, aby beton by  co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 , emulsja as-
faltowa wg BN-82/6753-01 oraz rodkami systemowymi. Pod e powinno by  sprawdzone i
przygotowane.

5.2.2. ciwa izolacja
Podk ad pod izolacje powinien by  trwa y nieodkszta calny i przenosi  wszystkie dzia aj ce
na  obci enia. Powierzchnia podk adu pod izolacje przyklejane lub izolacje pow okowe z
materia ów bitumicznych powinna by  równa, bez wg bie , wypuk ci oraz p kni , czy-
sta, odt uszczona i odpylona. Naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone
promieniem nie mniejszym ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szeroko  i wysoko
co najmniej 5 cm od kraw dzi. Podk ad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z
pap lub innych materia ów przyklejanych do podk adu powinien by  zagruntowany roztwo-
rem asfaltowym lub emulsj  asfaltow . Pow oki bitumiczne nale y nak ada  p dzlem. Izola-
cje nak ada  warstwami tak aby ka da warstwa stanowi a jednolit  ci  pow ok  przylega-

 do powierzchni podk adu.

Folia powinna zosta  u ona na ca ej izolowanej powierzchni i wywini ta na powierzchnie
pionowe i uko ne. Arkusze folii powinny by  u one z zak adem o szeroko ci 15 cm. Po -
czenie arkuszy powinno zosta  wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta  przymo-
cowana do elementów kotwi cych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by
równa, g adka i pozbawiona przebi  i otworów. Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni
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ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach okre lonych w dokumentacji projekto-
wej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu (zale na od g boko ci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by  zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wed ug faktycznego stanu wyst powania. Stan fak-
tyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci zwi zanych ze zdj ciem warstwy
humusu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-WO.

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Nale y sprawdzi  zgodno  rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych  z
warunkami okre lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych nale y stwierdzi  ich jako  w formie
protoko ów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

Warunki badan materia ów izolacyjnych i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbiory mi dzyoperacyjne
Odbiorom mi dzyoperacyjnym podlegaj  nast puj ce prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
po enie ka dej warstwy izolacji
ci  warstw

Odbiór ka dego etapu powinien by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zg oszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona rodowiska

Materia y na bazie smo y lub asfaltu np. Abizol zawiera sk adniki lotne, których pary s  pal-
ne, a w pewnych st eniach wybuchowe.

Przy pracy z np. Abizolem nale y unika  ognia. Palenie papierosów w pobli u miejsca robo-
czego wzgl dnie sk adowiska mo e spowodowa  zapalenie par rozpuszczalników, które jako
ci sze od powietrza zbieraj  si  nad ziemia i rozchodz  si  we wszystkich kierunkach. W
miejscach roboczych, jak równie  w miejscach sk adowania, musza by  umieszczone napisy
ostrzegawcze p.po . Robotnicy powinni by  poinstruowani o niebezpiecze stwie palenia
ognia i papierosów w pobli u wykonywanych izolacji.

Unika  nale y zbyt cz stego zetkni cia materia ów smo owych lub asfaltowych ze skóra, a w
wypadku podra nienia naskórka stosowa  nacieranie ma ci  wazelinow .

Przy zastosowaniu materia ów systemowych ci le przestrzega  instrukcji BHP dostarczonej
przez producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO.

Roboty obmierza si  w jednostkach podanych przedmiarze robót
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO.
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami In-
westora, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacja techniczna.
rodzaj zastosowanych materia ów,
przygotowanie pod a,
prawid owo  wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu wilgotno ci pod a lub
podk adu.
sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej po czenia z pod o-
em.

sprawdzenie dok adno ci obrobienia naro y, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty pod ogowe itp.,
sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu.

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci dostarczonych
materia ów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych ma-
teria ów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si  stosowania do robót izola-
cyjnych materia ów których w ciwo ci techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom przedmio-
towych norm lub wiadectw ITB. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowa-
nych. Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych

9. PODSTAWA P ATNO CI
Wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST-WO.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604 Materia y izolacji przeciwwilgociowej.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
11. Izolacje termiczne

1. WST P

1.1. Przedmiot zamówienia
Zmiana sposobu u ytkowania cz ci budynku o funkcji handlowej wraz z rozbudow
cz ci wej ciowej.
 Charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej.



60

1.2. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych okre la zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projek-
tu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
naniem izolacji termicznych.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z podanymi z ST-WO.

1.4. Opis prac towarzysz cych
Prace towarzysz ce opisano w ST-WO.

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST-WO.

1.6. Nazwy i kody

45321000-3 Izolacje termiczne

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania odno nie materia ów podano w ST-WO.

Dla zastosowanych materia ów izolacyjnych s  wymagane aprobaty techniczne dopuszczaj -
ce do stosowania w budownictwie. Materia y musza uzyska  aprobat  Inwestora.

Styropian – p yty ze styropianu samogasn cego EPS 100-38 o grubo ci  2 cm,

Wymagania:
yty styropianowe powinny posiada  barw  granulek styropianowych

wst pnie spienionych,
dopuszcza si  wyst powanie wgniotów i miejscowych uszkodze  dla

yt  o  grubo ci  powy ej  30  mm -  o  g boko ci  do  5  mm.  czna  po-
wierzchnia wad nie mo e przekracza  50 cm2, a powierzchnia najwi k-
szej dopuszczalnej wady 10 cm2.

Pakowanie – p yty styropianowe uk ada sie w stosy o pojemno ci 0,5-3,6
m3, przy czym wysoko  stosu nie powinna by  wy sza ni  1,2 m. Na opa-
kowaniu powinna by  naklejona etykieta zawieraj ca nazw  zak adu, ozna-
czenie, nr partii, dat  produkcji, ilo  i piecz tk  pakowacza.

Przechowywanie – p yty styropianowe nale y przechowywa  w opakowaniu
z dala od róde  ognia.

Transport – p yty styropianowe nale y przewozi  w opakowaniu z zachowa-
niem przepisów BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-WO.

Wykonawca przyst puj cy do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST- WO.
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywa  si  tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny.
Materia y powinny by  sk adowane starannie na suchym podk adzie, w pomieszczeniach kry-
tych i zamkni tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materia y te nale y uk ada  na pod-

adzie z desek lub p yt betonowych i przykrywa  szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materia ów izolacyjnych nale y wykonywa  zgodnie z wymogami aktualnej normy
rodki transportu powinny zabezpiecza  za adowane wyroby przed wp ywami atmosferycz-

nymi. Materia y powinny by  pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wska-
zany w normach pa stwowych lub wiadectwach ITB.

Pakiety p yt styropianowych na rodkach transportu uk ada ci le obok siebie w celu pe nego
wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczaj cy przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem. P yty nale y przechowywa  w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj cy je przed
uszkodzeniem i wp ywami atmosferycznymi. Pakiety p yt nale y uk ada  w przewietrzanych
pomieszczeniach bez otwartych róde  ognia pozostawiaj c miedzy rz dami i cianami wolne
przestrzenie umo liwiaj ce do nich dost p.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST- WO.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Pod a pod izolacje - wype nienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych.
przed rozpocz ciem prac pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i od-
padów.

pod e pod izolacje powinno by  suche i czyste, bez lu nych ziaren, kurzu itp.

podczas tej fazy budowy woda nie mo e dosta  si  pomi dzy pod e a powlok
gruntowa. Lu ne fragmenty pod a nale y usun . Wyprawy tynkarskie powin-
ny by  zatarte na ostro, nie mog  by  wyg adzane, ponadto musza by  stward-
nia e.

5.2. Sposób wykonania izolacji cieplnej
Izolacje nale y uk ada  szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu si  mostków
cieplnych. Izolacje wykonywane z p yt powinny by  uk adane na spoin  mijan .
Izolacja cieplna powinna by  chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniem.

Materia  izolacyjny nale y uk ada  na pod u, którego wilgotno  nie mo e przekracza  3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

yt styropianowych nie wolno uk ada  na izolacjach z materia ów wydzielaj cych substancje
organiczne, rozpuszczaj ce polistyren. W szczególno ci p yty styropianowe nie mog  by
uk adane na pow okach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików
asfaltowych stosowanych na zimno, a tak e nie powinny by  przykrywane pap . P yty styro-
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pianowe mog  by  natomiast uk adane na pow okach z lepików asfaltowych stosowanych na
graco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Pod e pod izolacje cieplna powinno by  równe i poziome.

W przypadku nierówno ci przekraczaj cych ±5 mm pod e powinno by  równane. Jako
warstwa wyrównawcza mo e by  zastosowana warstwa suchego piasku o grubo ci 1-2 cm.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-WO.

6.1. Zasady kontroli jako ci robót
Nale y sprawdzi  zgodno  rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z
warunkami okre lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy ka dym odbiorze robót zanikaj cych nale y stwierdzi  ich jako  w formie
protoko ów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

Warunki badan materia ów izolacyjnych i innych materia ów powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Odbiory mi dzyoperacyjne
Odbiorom mi dzyoperacyjnym podlegaj  nast puj ce prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
po enie ka dej warstwy izolacji
ci  warstw

Odbiór ka dego etapu powinien by  potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zg oszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona rodowiska

W miejscach roboczych, jak równie  w miejscach sk adowania, musza by  umieszczone napi-
sy ostrzegawcze p.po . Robotnicy powinni by  poinstruowani o niebezpiecze stwie palenia
ognia i papierosów w pobli u wykonywanych izolacji.
Przy zastosowaniu materia ów systemowych ci le przestrzega  instrukcji BHP dostarczonej
przez producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – WO.
Roboty obmierza si  w jednostkach podanych przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – WO.

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami In-
westora, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacja techniczna.
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rodzaj zastosowanych materia ów,
przygotowanie pod a,
prawid owo  wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzyma ci, równo ci, czysto ci i stanu wilgotno ci pod a lub
podk adu.
sprawdzenie ci ci warstwy izolacyjnej i dok adno ci jej po czenia z pod o-
em.

sprawdzenie dok adno ci obrobienia naro y, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty pod ogowe itp.,
sprawdzenie czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu.

Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  sprawdzenie zgodno ci dostarczonych
materia ów z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych ma-
teria ów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si  stosowania do robót izola-
cyjnych materia ów których w ciwo ci techniczne nie odpowiadaj  wymaganiom przedmio-
towych norm lub wiadectw ITB. Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowa-
nych.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Wymagania dotycz ce podstawy p atno ci w ST-WO.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —

Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane fabrycznie.
 Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/Al :2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
                                Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

  fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/Al :2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obli-
czania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne
cz  4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B — Roboty wyko cze-
niowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
Instrukcje producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12. INSTALACJE WEWN TRZNE

Wodno – kanalizacyjna i wentylacyjna.
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 1 WST P
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna  "Instalacje wewn trzne" odnosi si  do wymaga  technicznych

dotycz cych wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem instalacji wewn trznych
w ramach realizacji zadania p.n. Zmiana sposobu u ytkowania cz ci budynku o funkcji han-
dlowej wraz z rozbudow  cz ci wej ciowej.

 Zakres stosowania ST
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.2 Zakres robót obj tych S.T.
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykona-
niem instalacji wewn trznych zgodnie z dokumentacj  projektow , opisem technicznym i cz ci  ry-
sunkow  projektu i obejmuj :
1)  Instalacje wewn trzne:

instalacja wod. - kan.
Instalacja wentylacyjna

 1.3  Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
Polskimi Normami i S.T.-  0 „Wymagania ogólne".

 1.4  Ogólne wymagania
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow  i Specyfikacj  Techniczn . Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne".
 2 MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-
0„Wymagania Ogólne" .

 2.1 Instalacja wodno - kanalizacyjna
2.1.1 Rury

rury  polipropylenowe , czonych za pomoc  zgrzewania doczo owego
rury  kanalizacyjne  kielichowe  z  PVC-U  spe niaj ce  wymogi  normy PN-67/C-089205   (3)

czone na uszczelk  gumow  i wcisk, w zakresie rednic fi 50 - 160 mm
 2.1.2. Armatura

baterie umywalkowe cienne, niklowane 15 mm spe niaj ce wymogi normy PN-78/M-75114 (4)
zawory czerpalne ze z czk  do w a d = 15 mm spe niaj ce wymogi normy PN-75/M-75208 (5)
zawory przelotowe odcinaj ce, eliwne, ocynkowane d =15 mm spe niaj ce wymogi normy PN-
74/M-75224 (6)

 2.1.3.Urz dzenia sanitarne
a) wpusty ciekowe pod ogowe fi 50 mm spe niaj ce wymogi normy PN-EN 1253-1-4:2002 (7)
b) umywalka fajansowa
c) muszla ust powa ze sp uczk  typu „Kompakt”
d) Przep ywowy elektryczny podgrzewacz wody jednopunktowy.

 3 SPRZ T
 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Sprz t wykorzystywany
do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada  wymaganiom okre lonym w obowi zuj cych w
Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spe nia  wymagania technologiczne
wykonania i monta u elementów.

 3.2 Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni sprz t monta owy:
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samochód dostawczy do 0,9 t
samochód skrzyniowy do 5 t
uraw samochodowy do 4 t

spawarka elektryczna wiruj ca 300A
gi tarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm
gwinciarka
zgrzewarka do rur PP

 Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runków wykonania robót.
 4 TRANSPORT

 4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 4. rodki trans-
portowe musz  spe nia  wymagania wynikaj ce z obowi zuj cych w Polsce przepisów, jak równie
zapewni  bezpiecze stwo u ytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto musz
zapewni  warunki prawid owego transportu materia ów, gwarantuj ce zachowanie ich wymaganej
jako ci. Wykonawca zapewni sprz t dostawczy:

samochód dostawczy do 0,9 t
samochód skrzyniowy do 5 t
przyczepa d ycowa do 10 t

 4.2 Transport rur, przewodów, armatury i urz dze  sanitarnych
Transport rur i przewodów- rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w
sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, u o-
nej wzd rodka transportu. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur i przewodów górna warstwa nie
mo e przewy sza cian rodka transportu powy ej 1/3 rednicy zewn trznej rury i przekroju kana u
transport armatury - powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. Armatura drobna powinna by  pakowana w skrzynie lub paczki.
transport urz dze  i przyborów sanitarnych - powinien odbywa  si  krytymi i otwartymi rodkami
transportu. Uszczelki, podk adki amortyzacyjne i ruby pakowa  w skrzynie. Urz dzenia (wentylatory,
wywietrzaki oraz ogrzewacz ciep ej wody) transportowa  w skrzyniach i pud ach zabezpieczaj cych
przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
Przybory sanitarne (umywalk  i wpusty piwniczne, miski ust powe) pakowa  w skrzynie i pud a, za-
bezpieczy  przed wstrz sami powoduj cymi p kni cia i rozbicie.
 5  WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Monta   ruroci gów
a) Monta  ruroci gów
przewody przed monta em oczyszczone od wewn trz i na stykach zabrania si  uk adania rur uszko-
dzonych, rury PCV uszkodzone na ko cach bosych mog  by  u yte po odci ciu odcinków uszkodzo-
nych. Odleg cianki rury lub izolacji od ciany, stropu lub innych przewodów: 3-5 cm (dla prze-
wodów o rednicy mniejszej ni  50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodów o rednicy powy ej 65 mm) te
same odleg ci obowi zuj  mi dzy przewodami biegn cymi równolegle.
Przewody poziome montowane b  za pomoc  uchwytów umieszczanych w odst pach 70 cm dla
przewodów o rednicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewodów o rednicy 32-50 mm
przewody zimnej   wody  wykona   z  rur  polipropylenowych  czonych za pomoc  zgrzewarek elek-
trycznych,  ciep a woda jedno i dwupunktowych podgrzewaczy elektrycznych wody przep ywowej.
Instalacj  kanalizacyjn  poziom  Wykonawca wykona  z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U

czonych na uszczelk  i wcisk piony kanalizacyjne Wykonawca wykona z rur kielichowych PVC-U i
zako czy na dachu wywiewk  z PVC-U o rednicy  110 mm. Pion kanalizacyjny zaopatrzy Wyko-
nawca w czyszczak (rewizj ) z PVC-U. Poziomy kanalizacyjne pod posadzk  przyziemia Wykonawca

y na zag szczonej podsypce piaskowej grubo ci 15 cm
 5.2 Monta  armatury

Armatur  w instalacjach wewn trznych wykonawca zamontuje w miejscach dost pnych, umo liwiaj -
cych personelowi eksploatacyjnemu obs ug  i konserwacj  instalacji, zgodnie z dokumentacj  projek-
tow  oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacj  wodoci gow  Wykonawca wyposa y w armatu-

 o ci nieniu 1,0 MPa.
 5.3  Próby szczelno ci, p ukanie i próby hydrauliczne
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 próba szczelno ci i p ukanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej.
instalacj  wody ciep ej i zimnej. Badanie szczelno ci zostanie wykonane w temperaturze powy ej
0°C. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  przed wype nieniem bruzd. Badan  instalacj  po za-
korkowaniu otworów Wykonawca nape ni wod  wodoci gow  i sprawdzi po czenia przewodów i
armatury czy s  szczelne. Po stwierdzeniu szczelno ci Wykonawca podda instalacj  próbie podwy -
szonego ci nienia, na ci nienie próbne równe 1,5-krotnej warto ci ci nienia roboczego, lecz nie mniej-
szym ni  0,9 MPa. Instalacj  mo na uzna  za szczeln , je li manometr w ci gu 20 minut nie wykazuje
spadku ci nienia. Badanie instalacji ciep ej wody wykona Wykonawca w obecno ci Inspektora nadzo-
ru dwukrotnie: raz nape niaj c instalacj  zimn  wod , drugi raz wod  ciep .
Badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej - podej cia, piony kanalizacyjne sprawdzi  na szczelno
w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody, poziomy sprawdzi  po nape nieniu wod  powy ej
kolana cz cego pion z poziomem poprzez ogl dziny.
po próbie ci nieniowej Wykonawca przep ucze instalacj  wodoci gow  wod  pitn  celem oczyszcze-
nia a  do stwierdzenia w obecno ci Inspektora nadzoru wyp ywu nie zanieczyszczonej wody p ucz -
cej.
Ca  robót wykona  zgodnie ze standardami wykonania robót okre lonymi przez:
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.  Cz  II.  Instalacje
sanitarne i przemys owe" (24)
Warunkami technicznymi okre lonymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury

 6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0.

 6.1 Kontrola jako ci materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom dokumentacji projektowej
i ST oraz musz  posiada  aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci lub wiadectwa dopuszczeniowe
produktów.
Badanie materia ów u ytych do wykonania robót nast puje przez porównanie cech materia ów z wy-
maganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materia owych wymienionych w ST.

 6.2 Kontrola jako ci wykonania robót
 Kontrola jako ci wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
no-monta owych. Kontrola polega  b dzie mi dzy innymi na:

prawid owo ci u enia rur i kana ów
szczelno ci wykonania po cze
prawid owo ci zainstalowania armatury i urz dze
prawid owo ci wykonania izolacji termicznej

 6.3  post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zo-
stan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  zastosowane i wbudowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
 7  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robót b :
  instalacja wod.- kan. i wentylacyjna
mb - ruroci gi
szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe   itp
kpl - podgrzewacze wody
szt. – nawiewniki, wentylatory, kratki wentylacyjne,

 8 ODBIÓR ROBÓT
 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze ko cowym
powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania
instalacji.

Dziennik Budowy
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dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
sprawdzenie d ugo ci przewodów oraz prawid owo ci lokalizacji
sprawdzenie prawid owo ci spadków kana ów
protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci rur
protokó  przeprowadzonych p uka  przewodów
wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów

DTR zamontowanych urz dze
inwentaryzacj  powykonawcz .

 Odbiór robót b dzie dokonany po zg oszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawc  generalnego
gotowo ci do odbioru.
 Odbiór b dzie polega  na sprawdzeniu kompletno ci dokumentów z prób i pomiarów okre lonych w
przytoczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporz dza si  protokó  z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauwa onych
braków i usterek.
 9 PODSTAWA P ATNO CI
 Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci okre lono w ST-0„Podstawy p atno ci" pkt 9. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej
ST, w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen  jako ci robót i u ytych
materia ów.
 9.1. jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyborów sanitarnych obejmuje:

roboty przygotowawcze (trasowanie)
zakup materia ów podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania
wykonanie   monta u  z  uszczelnieniem  po cze   ta  teflonow  lub   konopiami  bia ymi  i

past  uszczelniaj
wykonanie prób szczelno ci rur i armatury oraz próby hydraulicznej na ci nienie min, 0,9 MPa
wykonanie prac porz dkowych

 9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego ruroci gu kanalizacyjnego obejmuje:
trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okre leniem jego szeroko ci i g boko ci
roboty przygotowawcze (r czne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie pod a

zag szczonego z piasku nienormowego grubo ci 15 cm)
zakup materia ów i dostawa ich na miejsce monta u
doci cie rur, zamontowanie uszczelek
monta  studzienek rewizyjnych
zmontowanie rur, wmontowanie trójników oraz wykonanie po cze  z pionami
wykonanie pionów z zainstalowaniem czyszczaków, wykonaniem po cze  z podej ciami do

przyborów sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek
wykonanie prób szczelno ci poziomów i pionów kanalizacyjnych
zasypanie poziomów kanalizacyjnych w wykopie

 9.3. Cena jednostkowa 1 m ruroci gu wodoci gowego obejmuje:
roboty przygotowawcze (trasowanie)
zakup materia ów podstawowych i pomocniczych
wykonanie monta u rur z ich doci ciem, nagwintowaniem, wykonaniem po cze  przy pomocy

kszta tek i ta my teflonowej lub konopi bia ych i pasty uszczelniaj cej
wykonanie po cze  rur z armatur

ukanie instalacji
wykonanie prób szczelno ci i próby hydraulicznej
wykonanie prac porz dkowych

 10 PRZEPISY ZWI ZANE
 10.1 . Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

(1) PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"
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(2) PN-EN 545:2002 "Rury i kszta tki z eliwa do ruroci gów wodnych"

(3) PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego poli(chlorku

winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"
(4) PN-78/M-75114  „Armatura domowej sieci wodoci gowej - Baterie umywalko we i

zlewozmywakowe"

(5) PN-75/M-75208 „Zawory wyp ywowe ze z czk  do w a"

(6) PN-93/M-7502 „Armatura sanitarna - zawory"

(7) PN-EN 1253-1-4:2002 „Wpusty ciekowe w budynkach"

(8) PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

(9) KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe"

(10) PN-EN 60335-2-63:2002
(U)

„Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego
i podobnego"
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(11) PN-EN 60675:2002(U) „Ogrzewacze pomieszcze  nieakumulacyjne do u ytku domowe-
go"

(12) PN-EN 60335-2-30:2002 ,3ezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i
podobnego"

(13) KBl-37.5.(3) "Prostki kana ów wentylacyjnych typ E i F"

(14) KBl-37.5.(3) "Prostki, uki i ko nierze przewodów wentylacyjnych - okr ych
blaszanych"

(15) KBl-37.5.(9)  "Prostki, uki i ko nierze przewodów wentylacyjnych - prostok t-
nych blaszanych"

 10.2  Inne dokumenty
1.Poradnik Projektanta Przemys owego. Temat 53. Zagadnienia i Urz dzenia Wentylacji w Przemy le.

COB-PBP Warszawa 1973
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II. Roboty sanitarne

i
przemys owe"

3.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.20.


