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I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa, klasa i
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bót wg
Wspólnego
Słownika Za-
mówień CPV

Wymagania ogólne
CPV-45262500-6 Roboty murowe
CPV-45410000-4 Roboty tynkarskie
CPV-45430000-4 Posadzki i okładziny ścienne
CPV-45442100-8 Roboty malarskie
CPV-45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa
CPV-45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach
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Obiekt: ZESPÓŁ SZKÓŁ w NOWOSIELCU
Rodzaj opracowania: Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robót.



SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

SPIS TREŚCI

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2. Roboty murowe

3. Roboty tynkarskie

4. Roboty posadzkarskie i okładziny ścienne

5. Stolarka  drzwiowa



1. Wymagania ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem  adaptacji  pomieszczeń szkolnych w
części parteru na pomieszczenia przedszkolne i  łazienkę ogólnodostępną na piętrze .
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Określenia podstawowe
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej

funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i
wykończeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopusz-
czająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione
do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właści-
wych Ministrów

[4] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jako-
ści i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze

[5] Bezpieczeństwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub
urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych

[10] Dokładność wy-
miarów

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi
założeniami lub z dokumentacją techniczną

[11] Dokumentacja
budowy

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:



· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym

· dziennik budowy

· protokoły odbiorów częściowych i końcowych

· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące reali-
zacji obiektu

· książki obmiarów

[12] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów
Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację
zamierzonego zadania

[16] Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby In-
żynierów Budowlanych

[17] Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością
użytkową

[18] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych spo-
rządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów
kosztów pośrednich i zysku

[19] Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[20] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiałów podstawowych

[21] Kosztorys powy-
konawczy

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robót

[22] Materiał budow-
lany

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących pre-
fabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części
składowych

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-



jąca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[24] Nadzór inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ści i kosztów realizowanej inwestycji

[25] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu
o określonych cechach jakościowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instala-
cjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

[27] Obiekt małej ar-
chitektury

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu po-
rządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie
wykonanych robót

[30] Polska Norma
(PN)

dokument określający jednoznacznie pod względem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.
Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu-
dowę

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca człon-
kiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[33] Projekt organiza-
cji budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstko-
wych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokół odbioru
robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowiący podstawę żądania zapłaty

[35] Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporządzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiek-
tów budowlanych

[37] Roboty budowla-
no-montażowe

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[38] Roboty zabezpie-
czające

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wyko-
nanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może



wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń
lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidzia-
ne, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wy-
stąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu
przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wy-
padkom osób postronnych

[39] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wie-
lokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna  (np.  wisząca),  służąca  jako  pomost  roboczy  do  wy-
konywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialność ponosi wykonawca

[42] Znak bezpieczeń-
stwa

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyskały certyfikat

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiąz-
ków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaran-
tujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji tech-

nicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posia-
dać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kie-
rownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów
Budowlanych.

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
no-montażowymi remontu i modernizacji.

4. Materiały
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą speł-

niać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:



a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  (dla  wyrobów
wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wy-
robów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone
do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U..
55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31
lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określo-
nymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów bu-
dowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Te-

renu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli In-
spektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora Nadzoru.

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłace-
niem.

1.4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwo-
ści do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeże-
li to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.



5. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Ro-
bót.

6. Transport
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące prze-
pisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budo-
wy.

7. Wykonanie robót

1.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji Projektowej.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występu-
jące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakości

1.8.1. Zasady kontroli jakości Robót
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość Robót.



2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-
trzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Ro-
bót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest za-
dowalający.

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kon-
traktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia do-
piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

1.8.2. Atesty jakości materiałów
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia do-
starczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

1.8.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy.

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bez-
pośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy



o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmo-

nogramu Robót,
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autor-

skiego)
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio-

wych i końcowych odbiorów Robót,
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,

o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumen-
tacji Projektowej,

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robót,

o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-
konawcy Robót.

Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

o protokoły przekazania Terenu Budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protokoły odbioru Robót
o protokoły z narad i ustaleń,
o korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-
wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

9. Obmiar robót

1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.



2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne da-
ne zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatno-
ści na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane

poziomo wzdłuż linii osiowej.
2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objęto-

ści będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą za-

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-

nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
niu, w całym okresie trwania Robót.

1.9.4. Wagi i zasady ważenia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wy-

maganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładno-
ści wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a tak-

że w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy
2. robót.
3. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
4. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
6. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbiór robót

1.10.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbio-

ru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.



1.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-

ści wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przepro-
wadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi usta-
leniami.

1.10.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.
1.10.4. Odbiór końcowy Robót

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-
niu do ilości, jakości i wartości.

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wy-
konania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną war-
tość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontrak-
towych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru końcowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego od-

bioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty:
o Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanika-

jących i ulegających zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,



o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne-
go nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-

nieniem zasad odbioru końcowego.

11. Podstawa płatności

1.11.1. Ustalenia ogólne
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
2. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i bada-

nia składające się na jej wykonanie.
12. Przepisy związane

1.12.1. Normy
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów

Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej.



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2. Roboty murowe  CPV-45262500-6

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

Ściany z cegły budowlanej pełnej , dziurawki i silikatowej oraz bloczków z betonu komór-

kowego.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawiera-

jących tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne

 Cegła  klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

· Cegła,pustaki Akermana i bloczki z betonu komórkowego powinny odpowiadać aktualnej

normie państwowej.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7



1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura oto-

czenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jed-

nolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Nadproża typu  L19

3.  Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wy-

skoków i otworów.



b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości po-

niżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połącze-

nia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem

w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-

stwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników at-

mosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna prze-

kraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głęboko-

ści 5-10 mm.

6.  Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

· sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.  Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m3 muru.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wy-

kończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.



9.  Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Roboty tynkarskie  CPV-45410000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

– Tynki cementowo-wapienne

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rze-

ki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

rających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,



piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez

sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicz-

nie.

· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodat-

kiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż

+5°C.

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub ga-

szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-

winno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i za-

nieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

· Do wykonywania naroży używać narożników metalowych

3.  Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.  Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót



5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu od-

powiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania ro-

bót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wią-

zania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzyno-

wą.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-

rzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7.  Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-

kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczy-

ścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-

ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na

całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po-

mieszczeniu,

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na ca-

łej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztwo-

rów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

–



9.  Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze.



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Posadzki i okładziny ścienne  CPV-45430000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrz-
nych prac posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących
prac posadzkarskich:

- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie

- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej/ o ile
jest wymagana/

- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.)
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Doku-
mentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie
następujących materiałów:

2.1. Emulsja gruntująca

2.2. Wylewka samopoziomująca;

2.3. Płytki glazurowane

2.4. Płytki posadzkowe gresowe

· wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2

· nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

· mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12



· twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

· odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6

· Antypoślizgowe klasy R10

· Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania

robót budowlanych zgodnie założoną jakością

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:

· szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
· szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
· narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
· packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozpro-

wadzania kompozycji klejących,
· łaty do sprawdzania równości powierzchni,
· poziomice
· wkładki dystansowe,
· mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
· pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
· gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykoń-

czenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technolo-

gicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw

i ograniczeń, a także wymagania specjalne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”



7. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicz-
nymi należy zakończyć:

· wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
· podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia

glazury)
· roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-

niem prób ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
· wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami

naprawczymi.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby.

8. Przygotowanie podłoża

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ścia-
ny lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gip-
sowo-kartonowe.

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęk-
nięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być pła-
skie i równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a więk-
sze uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 –
M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte
w ST NR 2 Tynki zwykłe.

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i
ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń.

9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych`

9.1. Okładziny

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i
odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygoto-
wać kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.

Kompozycję z zaprawy klejowej rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykona-
nie okładziny w ciągu 15 minut.



Po nałożeniu zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wy-
znaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2
cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość
4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy. W celu dokładnego umo-
cowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystan-
sowe.

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar zaprawy  ze spoin między płyt-
kami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
zaprawą do fugowania.

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wykładziny

Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna być wykonana w linii wodo-rozdziału. Na gotowym podłożu układać
płytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak okładziny ścian.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie
okładziny w ciągu 10 minut. Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm.

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby
szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

· do 100 mm ~2 mm
· od 100 mm do 200 mm ~3 mm
· od 200 mm do 600 mm ~4 mm
· powyżej 600 mm ~5÷20 mm

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po zwią-
zaniu kleju usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły.

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki.

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określo-
nym pochyleniu (spadku).

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót bu-

dowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

11. Badania w czasie robót



Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.

· PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
· PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właści-

wości i znakowanie

§ PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podło-
gowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

§ PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.

§ PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na
sucho o małej nasiąkliwości wodnej E£3%. Grupa B I.

§ PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E£ 6%. Grupa B Iia.

§ PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < E£ 10% Grupa B IIb.

§ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświad-
czenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

· zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powyko-
nawczej (przez oględziny i pomiary)

· stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
· spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno-

ści lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:

· przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać
głuchego dźwięku.

· odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o
długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),



· odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno
większe niż 2 mm na całej dł. łaty),

· prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładno-
ścią do 1 mm.

· grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekra-
czać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia
kompozycji klejącej.

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:

· płaszczyzny poziomej lub spadków,
· nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a po-

sadzką (nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),
· odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie po-

winno być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż ±5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki).

· przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,
· grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekra-

czać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia
kompozycji klejącej

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały
pozytywny wynik.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych
nie powinna być odebrana.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

· okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
· jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i

trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wyko-
nanych robót,

· w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i
ponownie wykonać.



15. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.

16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykona-
nia okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny
powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,
· przyczepności do podłoża
· prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyj-

nych itp.
· szerokości i prostoliniowości spoin,

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

· ocenę wyników badań
· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
· stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebra-
na ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,
· przygotowanie kompozycji klejowej
· dostarczenie materiałów i sprzętu,
· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,
· przygotowanie podłoża,
· sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.
· przycięcie i dopasowanie płytek
· ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin
· ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,



· likwidacja stanowiska roboczego.,

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5. Roboty malarskie  CPV-45442100-8

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z malowaniem ścian.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują:

a) Przygotowanie podłoży
b) malowanie farbami

2. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
3. Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Doku-
mentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w spe-
cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora

5. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

6. Transport
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
części pn. Wymagania Ogólne.

7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.



Zasady wykonania prac malarskich.

o Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;

o Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie
i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wy-
schnięciu tynków i miejsc naprawionych.

o Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień.

o Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej
wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu
robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny
podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okien-
nej i drzwiowej;

o Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu
posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;

- W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych
(kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych.

o Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w
ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C.

o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych
należy:

- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpo-
wiednimi normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgod-
nie z odpowiednimi normami państwowymi;

- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi;

- Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;

- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok;
o Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:

- Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne występy od lica po-
wierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której
tynk był wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu
dłonią, nie wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwar-
stwień;



- Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i
spłukać czystą wodą);

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża;
- Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje się wykonanie powłoki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy grunto-
wać pokostem rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku
1:1;

o Wymagania odnośnie powłok
- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i de-

zynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak-
że na reemulację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd
pomalowanej powierzchni.

- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędz-
la, spękań, łuszczenia i odstawania powierzchni, widocznych łączeń i
poprawek;

- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam
oraz być zgodne z wzorcem producenta farb.

- Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla,
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany od-
cienia. Powłoka powinna być bez prześwitów pokrywać podłoże lub
podkład;

- Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość;

8. Zakres wykonywanych robót
a) Przygotowanie podłoża
b) Gruntowanie podłoża;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

o Jakości użytych materiałów;
o Jakość przygotowanego podłoża;
o Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7

dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 dniach;



o Kompletności wykonania robót;
o kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
riałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.

5.10.1. Jednostka obmiarowa
o Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest  1 m2 ;

11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.
Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-

ra Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wła-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulega-
jących zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgod-
ne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy
uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedsta-
wiając je do ponownego odbioru.
12. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

13. Przepisy związane
o Wymagania techniczne wykonania robót określają:
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-

cieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

określania uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbe-
towe.

o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.

o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział.
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i ba-

dania.



o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

o przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i trans-
portowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.



Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Stolarka  drzwiowa  CPV-45421000-4

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:

* drzwi
* okna
1.2. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne ?
Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Załącznik nr), a w przypadku ich braku z normami branżo-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wyma-
ganiach ogólnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
I MATERIAŁÓW

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-
skimi.

Drzwi   wewnętrzne wejściowe
Składowanie elementów

Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach maga-
zynowych powinny być utwardzone, poziome i równe Wyroby należy układać w jednej lub
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż Im od czynnych urządzeń grzejnych i zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem.

Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone do
stosowania w budownictwie
3. WYMAGANIA   SZCZEGÓŁOWE   DOTYCZĄCE   SPRZĘTU   I MASZYN DO

ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki użycia sprzętu podano w  części ogólnej specyfikacji. Roboty można wykonać

przy użyciu właściwego sprzętu
Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p.IV części ogólnej specyfikacji.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.



Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miarę możliwości przy użyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwe-
stora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności

Sposób składowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przekładkami.
5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Ogólne  warunki wykonania robót  podano  w  specyfikacji technicznej   wykonywania i
odbioru robót - część ogólna, p.V.

5.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przy-

legać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzch-
ni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie mogą mieć wad powierzchniowych, np. pęknięć,
wyrw. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym – ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
• Osadzanie stolarki okiennej.

W   sprawdzone  i   przygotowane   ościeże  należy wstawić  stolarkę  na  podkładach   lub li-
stwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą
PCV lub tynkiem.

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od   1  mm na 1  m wysokości okna, nie

więcej niż 3 mm.Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:2mm przy długości
przekątnej do Im,
• 3 mm przy długości przekątnej do 2m,
• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabez-
pieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować:
• sprawdzenie zgodności wymiarów,
• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich fiinkcjonowania,

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Ogólne warunki podano w p.VII części ogólnej specyfikacji.
Jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne warunki podano w p.VIII części ogólnej specyfikacji.
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa,
• Dziennik budowy,
• Świadectwo jakości dostarczonych materiałów,

9. ROZLICZENIE  ROBÓT.
Zasady rozliczenia robót ujęto w p. IX części ogólnej specyfikacji technicznej. Płatność; płaci się za
ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

• dopasowanie i wyregulowanie.
• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94O00.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.
BN-676118-25.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkło płaskie walcowane
Okucia budowlane. Podział.
Tarcica iglasta.
Gwoździe stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.


