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Kod CPV Nazwa CPV 
 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
 

budowlanych; roboty ziemne 
 

 
 

 
 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
 

i rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 
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37-400 Nisko  
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I. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB.00 – 
Wymagania ogólne 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne STWIORB.00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi: 

STWIORB.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

STWIORB.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

STWIORB.02  ROBOTY ODTWORZENIOWE 

STWIORB.03.01  PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

STWIORB.03.02  PRZEBUDOWA STUDNI 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 
Sportowej w Nisku. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− przebudowy kanałów ogólnospławnych o średnicy DN580 o długości 92,90m  
w technologii wykładziny CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami UV, 

− przebudowy odgałęzień bocznych sanitarnych – 1 szt. o długości 12,80m  
z wykorzystaniem technologii wykładziny CIPP z włókniny poliestrowej o strukturze 
filcowej, nasączonej żywicą epoksydową, utwardzaną gorącą wodą, 

− przebudowy (bezwykopowej renowacji) studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii 
budowlanej wraz z wymianą włazów – 3 szt., 

− przebudowy bezwykopowej wpustów deszczowych – 4 szt. 
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Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia 

 Tabela 1-1: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla kanałów sanitarnych 

Odcinek Średnica [mm] 
Materiał kanału 
macierzystego 

Długość od osi 
włazu do osi 

włazu [m] 
Metoda przebudowy 

S35-S40 580 beton 33,80 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S40-S41 580 beton 36,10 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S41-S32 580 beton 23,00 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

 

Tabela 1-2: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla studni kanalizacyjnych 

Studnia 
Głębokość 
studni [m] 

Studnia do 
przebudowy 

Regulacja 
włazu 

Wymiana 
włazu 

Wlot Wylot 
Włączenia 
do studni 

Uwagi 

S31 Studnia nie objęta zakresem przebudowy w ramach niniejszego opracowania 

S32 3,51 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S33 3,71 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S34 3,87 TAK TAK TAK 580 580 0 SZT. 

Studnia nie 
wymaga 
wymiany 

stopni 

 

Tabela 1-3: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
sanitarnych 

Numer 
odgałęzienia 

Do 
przebudowy 

Średnica 
[mm] 

Długość 
przebudo

wy [m] 

Wymiana 
kaskady 

Bezwykopowa 
przebudowa 

kaskady 
Uwagi 

P28 NIE 200 0,0 - - - 

P26 TAK – CIPP 150 12,80 - - - 

 

Tabela 1-4: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
deszczowych oraz wpustów 

Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K20 NIE 200 0,0 TAK - 

K21 NIE 200 0,0 TAK - 

K22 NIE 200 0,0 TAK - 
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Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K24 NIE 200 0,0 TAK - 

 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych warunkach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik robót budowlanych – dokument w formie graficznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający przebieg robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część umowy; 

Inspektor Nadzoru – osoba której Zamawiającego powierza nadzór nad budową, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie  

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach 
odbiorowych robót zanikających i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacji jak również przy 

odbierze gotowego obiektu; 
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Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej,  

w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.  

Kanalizacja ogólnospławna system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 

ścieków od odbiorcy oraz wód opadowych i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Nadzór Inwestora/Inspektor – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 

oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  
w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 

STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych zadaniem  

1.4.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

− wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
prac, 

− wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, 
− uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, 
− wykonanie, utrzymanie i demontaż by-passów ścieków w trakcie realizacji prac, 
− uzgodnienie instalacji do by-passowania ścieków ze służbami eksploatacji, 
− poniesienie kosztów zużycia niezbędnych do realizacji inwestycji mediów, 
− dokonanie uzgodnień z właścicielami terenów przez które w trakcie prowadzenia prac 

Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania ścieków, 
− dotrzymania warunków uzgodnień z właścicielami terenów w obrębie których 

prowadzone będę prace, 
− dokonanie inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych 

demontowanych elementów pasa drogowego, 
− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń elementów infrastruktury powstałych  

w trakcie realizacji prac, 
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− demontaż i montaż kolidujących z prowadzonymi pracami elementów infrastruktury, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych prac, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie załączonych opracowań 
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie wszystkie różnice, zmiany 

w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstałe na etapie wykonywania 
prac, 

− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 
uprawnianego geodetę na poszczególnych etapach budowy wraz ze szkicami 

geodezyjnymi oraz kontrolą położenia elementów sieci poddawanych przebudowie. 
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierać wszystkie dane 

i elementy pozwalające na wniesienie zmian na mapę zasadniczą w ewidencji sieci 
uzbrojenia  zasobów kartograficznych miasta Nisko; Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zatwierdzoną przez Ośrodek geodezyjny mapę z naniesionymi 
zmianami powykonawczymi, 

− organizacja zaplecza budowy, 
− zabezpieczenie placu budowy, 

− wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, 
− zapewnienie warunków BHP, 

− wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych, 
− likwidacja zaplecza budowy i zabezpieczeń związanych z pracami, 

− przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
− uzgodnienia z właścicielami terenów, w obrębie których prowadzone będą prace 

lokalizacji by-passów w trakcie realizacji prac. 
 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowa sieć kanalizacji ogólnospławnej znajduje się w ulicy Sportowej na terenie miasta  
Nisko. Na terenie tym dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlano - 
montażowych. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający na warunkach określonych w umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy (odcinki sieci kanalizacji ogólnospławnej objęte zadaniem) wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 

i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 

dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 

i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 

elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je 

do należytego stanu, 

- Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowy. 

1.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  
z zanieczyszczeń, emisji, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe 
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

10 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 
nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późn. 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  
i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie 

z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska oraz kosztem utylizacji odpadów powstałych 

podczas realizacji robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów prawnych 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.3 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o każdym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 

uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 
realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do stanu sprzed awarii.  

W przypadku obniżenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach głębinowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wody pitnej mieszkańcom.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, zawartych pomiędzy Wykonawcą 
 a właścicielami nieruchomości. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

UWAGA. 

W ramach ceny umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.4 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa 

Przejęcia. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 
cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania, wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną lub wideo,  
a także sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania 

dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie podczas 
prowadzonych robót ponad ujęty zakres. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 
141), 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

- właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków,  

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

- właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

- podjęcie koniecznych środków ostrożności, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi, w tym posiadanie odpowiedniego  sprzętu 

monitorowania i ratunkowego. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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1.7.8 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.7.9 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej 

i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych Umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 

Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej 

do różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 

oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować. 

Filmy/zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy.  

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, tak, aby umożliwić obecność na niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego 
i właściciela terenu. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.11 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 
na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca ponosi 
koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 

osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.12 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Umowy. 

1.7.13 Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji 

ruchu. 

W oparciu o uzgodnienie projektu Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 

wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany ze 
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 

zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.14 Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju  
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i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.  
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.15 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ceny Umowy, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska m.in. 
niżej wymienione decyzje: 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac 
na sieci kanalizacyjnej, 

- instrukcję eksploatacji, 

- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 

inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu  

i zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu  
w wersji elektronicznej. Po zatwierdzeniu przedłożonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupełni 

dokumentacje do ilości egzemplarzy wymaganych w STWIORB. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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1.7.16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska wszystkie niezbędne 

uzgodnienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z sporządzeniem i uzyskaniem uzgodnień projektu 
tymczasowej organizacji ruchu nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

Umowy. 

1.7.17 Gospodarka Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

powstających w wyniku realizacji Robót. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.18 Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji sieci kanalizacyjnej poddanej przebudowie. 

Nie później niż miesiąc przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi 
Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia instrukcję eksploatacji (w języku polskim, w 5 

egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczącą ww. 
obiektów. 

Po zakończeniu Prób Końcowych, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie 

to konieczne. 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

‒ opis zakresu działania, 

‒ instrukcję eksploatacji z informacją dot. możliwości wykonywania nowych włączeń, 

‒ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

‒ wykaz technologii uwzględniający: 

− nazwę i dane teleadresowe producenta,  

− podstawowe parametry techniczne, 

− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji sieci. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach, każdy 
z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.19 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
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robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu.  

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie(w przypadku wymiany/montażu  
w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem) na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 

geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać  

w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej 
należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru na typowym nośniku informatycznym (płyta CD)  

w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów/studni wykazanych na szkicach 
geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 
do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego zadania stanowią: 

− kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, 

− oryginał Dziennika robót budowlanych wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 

budowy) o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 

w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

− protokoły odbiorów, prób i badań, 

− protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez 

właściwą instytucję  zarządzającą drogami/, 

− dokumenty uregulowań terenowo-prawnych /w razie potrzeby/, 

− pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powyższą 
dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób 

Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej określonej  
w punktach a) i b) w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

Wszystkie materiały muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 

249 poz. 2497).  

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający oraz Inspektor 

Nadzoru mają prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne z umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi, o parametrach zgodnych 
z umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach innych niż stanowi umowa. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający lub Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Umowy. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
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dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Umowy, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1 Zgodność robót z dokumentami umowy 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji związanej z umową 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z umową, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 

(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 

wodę itp.). 

6 Kontrola Jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

23 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, 
w szczególności w STWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Niezależnie od przeprowadzonych prób przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru pobranie próbek z dowolnie wytypowanego 

odcinka robót. 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a. część ogólną opisującą: 

− organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 
ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 

szczegółowy opisać: 

‒ w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji, 

‒ metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji, 
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− zarządzanie Podwykonawcami, 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca raporty z wynikami badań zamieści w dokumentacji powykonawczej. 

6.4 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający lub Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

‒ Polską Normą lub 

‒ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), 

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliów podlegających 
przepisom rozporządzenia REACH dotyczącego wprowadzania do obrotu chemikaliów. 

d. aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i które spełniają wymogi 

STWIORB i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty Budowy 

6.6.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. 

6.6.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią oprócz 
wymienionych w punktach 6.6.1 – 6.6.2 następujące dokumenty:  

− projekt budowlany, 
− projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy, 

− dokumenty zapewnienia jakości, 
− wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− program robót, 
− raporty o postępie prac, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie, 

− protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

− komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 
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− protokoły Przekazania Robót, 

− dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

− certyfikaty zgodności, 
− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 

− inne. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonywanych robót opisany w umowie,  
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonanie obmiaru robót zgodnie z wymaganiami umowy po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w którym zostanie wykonany. 

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Książki Obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco na podstawie zapisów obmiarów prowadzonych 

przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

7.2 Określenie ilości materiałów i robót 

Ilekroć w STWiORB pojawia się określenie komplet należy przez to rozumieć  zbiór robót  

i materiałów stanowiących całość, w której nie brakuje żadnego z elementów np.: studnie 
kanalizacyjne poddane przebudowie, dokumentacja powykonawcza. 

Długości poszczególnych odcinków sieci poddawanej przebudowie będą mierzone w skrajnych 
punktach, wzdłuż linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.  

Pozycje w Książce Obmiarów będą zgodne z pozycjami Przedmiaru Robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  
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8 Odbiór Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w poniższych 

STWIORB, 
− przejęcie Robót - wystawienie Świadectwa Przejęcia, 

− akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru pisemnie.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru ewentualnych 

inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z ewentualnych prób przeprowadzanych przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2 Przejęcie Robót i Odcinków (Wystawienie Świadectwa Przejęcia) 

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy. 

8.2.1 Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) dokumentacji powykonawczej, 
d) instrukcji eksploatacji, 

e) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- świadectwa jakości, 
- inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja, w skład której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne 

osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze 
jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, atestów itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych STWIORB. 

8.2.3 Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z umową i dokumentacją 

projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP, 

- oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru.  
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9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest rzeczywista ilość robót wykonanych przez Wykonawcę. Ilość robót po 
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnożona przez ceny jednostkowe podane  

w przedmiarze robót. 

Cena umowy będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt przeprowadzenia wszelkich prób, 

- koszty robót towarzyszących i tymczasowych (min. prace geodezyjne i pomiarowe na 

potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celów budowy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
i inne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od cen jednostkowych. Nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy. 

10 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 

nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz. 

1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 
115 poz. 741). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 1991 nr 81 

poz. 351). 
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360 ) wraz z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. z 
późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 

2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725 

z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 
2497). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 
2007 nr 143 poz. 1002). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2009 nr 119 poz. 998 z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
1996 nr 19 poz. 231). 

PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 
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II. STWIORB.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  

w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z punktem 1.4 STWIORB.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB-00 –„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów ponosi 

Wykonawca. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna,  
- spycharka gąsienicowa, 
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- frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

- żuraw samojezdny, 
- palniki,  

- piły do cięcia metalu, 
- piły do cięcia betonu, 

- podręczne narzędzia ręczne. 
 

Uwaga: wykaz sprzętu podany został orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w STWIORB.00 "Wymagania ogólne" 

punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

 
Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowę 

 w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 
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Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 

27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz  

z zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie  
i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych 

z właściwymi zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 
przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki 
na placach przy obiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić 

poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego 
przygotowanych punktach.  

4.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je  
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu (oprócz materiałów 
z frezowania nawierzchni) oraz złom winien być wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony 

na koszt Wykonawcy. 

Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywieźć i zdeponować na 
składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 

4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 
- nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

- sprzęty budowlane muszą być codziennie przeglądane przez operatorów czy 
znajdują się w stanie zdatnym do pracy, 

- urządzenia  przed rozpoczęciem robót winny posiadać aktualne badania 
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny, 

-  znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 

a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć, 
- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa. 
Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie. 
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Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

4.4 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

4.5 Wymagania szczególne 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu 

Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika robót budowlanych. 

4.6 Zakres kontroli robót 

‒ przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, 
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne, 

‒ ścisłe przestrzeganie przepisów BHP. 

4.7 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnego wykonania robót rozbiórkowych związanych z wymianą kaskady 
zewnętrznej.  

6 Dokumenty związane 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami 
wymienionymi w punkcie 10. STWIORB.00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi 

dokumentami: 

‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844), 
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‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

‒ Uchwała Nr 47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania materiałami z odzysku, 

‒ Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w załączniku nr 
1 i 4 do Uchwały nr 47, 

‒ PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej 
z 2003 r., 

‒ Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn. zmianami).  
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III. STWIORB.02 ROBOTY ODTWORZENIOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 
Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i obejmują: 

1) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy) związane z przebudową 
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci, 

2) odtworzenie nawierzchni terenu, w tym: 

− odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi  
(PN i EN-PN). Ponadto: 

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową (droga) albo jego część stanowiący odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.  

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 

nawierzchni drogowej. 

Podłoże – grunt rodzimy, nasypowy zagęszczony lub warstwa kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie stanowiące podstawę pod podsypkę i nawierzchnię brukową. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadane wyrównanie różnic 
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie 

właściwego spadku nawierzchni z trylinki. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m. 

Przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów, wykonania 

zasypów lub wywiezienia na składowisko i utylizacji. 

Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy 

konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody. 

Wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m. 
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Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Kategoria gruntu – podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma  
BN-72/8932-01. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić 

przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały 
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winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych warunków 
są: 

‒ grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

‒ cement zgodny z PN-EN 197-1:2002, 

‒ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg 

normy PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%, 

‒ piasek średnioziarnisty do wypełnienia wykopu zagęszczonym warstwami o wskaźniku 
zagęszczenia Is = 1,00 do głębokości 1,2 m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m – 

wskaźnik zagęszczenia Is = 0,97, 

‒ beton asfaltowy AC11S i  oraz AC16W wg PN-EN 13108-1,  

‒ do uszczelnienia połączeń tj. spoiny stanowiące połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni należy stosować: 

materiały termoplastyczne jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm i aprobat 
technicznych. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie 

mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

‒ ładowarki, 

‒ zagęszczarki wibracyjne, 

‒ narzędzia brukarskie, 

‒ walce, 

‒ wibratory płytowe, 

‒ ubijaki. 

Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 

budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie Robót Odtworzeniowych Nawierzchni  

4.1 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

4.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji  Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu prac związanych z wymianą włazy należy rozebrać istniejącą podbudowę oraz 
nawierzchnię po 0,5 m szerzej z każdej strony wykopu. 

Należy wykonać ulepszone podłoże oraz podbudowę zasadniczą. Po wykonaniu warstw 

ulepszonego podłoża oraz podbudowy należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną  
o 0,5 m szerzej z każdej strony w stosunku do odtworzonej podbudowy. 

Następnie należy położyć warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.  

Jeżeli po zastosowaniu warunków ogólnych pozostaje od strony krawężnika mniej niż 1,5 m starej 
warstwy ścieralnej to należy ją rozebrać i wykonać nową warstwę. 

4.1.2 Podłoże pod podbudowę zasadniczą 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą należy wykonać z gruntów rodzimych poprzez 
zagęszczenie warstwami.  

4.1.3  Podbudowa pod warstwę z betonu asfaltowego 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie wg normy 

 PN-S-96102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego o ziarnistości 0/31,5mm 
stabilizowana mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%. Grubość warstwy podbudowy - 

20 cm. Stopień zagęszczenia Is=1,00. 

4.1.4 Obramowanie nawierzchni 

W przypadku konieczności rozbiórek krawężników należy je ponownie ustawić na ławie 
betonowej z betonu B-10 gr. 15 cm i wykonać opór za krawężnikiem z betonu B – 10 

 o wymiarach 15 x 15 cm. 

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozróbki elementy należy wymienić na nowe. 
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4.1.5 Układanie nawierzchni bitumicznej 

Warunki atmosferyczne 

Warstwa bitumiczna może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż: 

− + 5°C - przed przystąpieniem do robót, 

− + 10°C - w trakcie wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni bitumicznej 

W celu przystąpienia do prac należy wyznaczyć niweletę. Niweletę należy wyznaczyć przy 

użyciu stalowej linki stanowiącej horyzont odniesienia. Przed rozpoczęciem układania 
nawierzchni należy podgrzać urządzenie robocze do wymaganej temperatury. W przypadku 

prac związanych z wymianą włazu prace odtworzeniowe można prowadzić ręcznie.  

Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po wbudowaniu.  Zagęszczenie 

mieszanki można wykonywać ubijakiem wibracyjnym lub ręcznie. W obrębie włazu 
kanalizacyjnego prace należy prowadzić ręcznie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi 

nawierzchni do osi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przyległe warstwy 

powinny być w jednym poziomie.  

Odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, odtworzenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1. 

4.2 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych i odtworzeniowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w Specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  

w terminie określonym w umowie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich Normach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

‒ wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz 
w miejscach budzących wątpliwości, 

‒ kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych  
i opadowych, 

‒ prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego 
górnej krawędzi w odległości równej trzykrotnej głębokości wykopu, w każdej fazie robót 

musi  być zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót – 
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%, 

‒ sprawdzenie czy składowany grunt lub inne materiały znajdują się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 

‒ należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez zastosowanie 
wibrografów, 

‒ w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych, 

‒ kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu, 

‒ sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z STWiORB,  

‒ sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania, 

‒ sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych  

i sieci technologicznych. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów: 

Sprawdzeniu zgodności z projektem podlega zabezpieczenie pod względem stateczności 

i odwodnienia wykopów, w szczególności: 

‒ umocnienie skarp wykopów szalunkami - sprawdzeniu podlega właściwy dobór 

szalunków w stosunku do głębokości wykopu i obciążenia skarp, dokładność montażu 
elementów, rozstaw i stabilne zamocowanie, 

‒ sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min.  
15 cm  ponad  poziom terenu,  

‒ prawidłowość wykonania stałego lub tymczasowego odwodnienia wykopu, 

‒ skuteczność odprowadzania wody poza obszar wykopu, 

‒ przy zastosowaniu stałego obniżenia wody gruntowej należy sprawdzić, czy zwierciadło 
utrzymuje się min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 

‒ kontrola demontażu szalunków – dopuszcza się stopniowe podnoszenie max. co 50 cm 
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich. 

Sprzęt i urządzenia zabezpieczające wykopy Wykonawca ma obowiązek kontrolować przez 
cały okres ich eksploatacji.  
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Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu odtworzeń nawierzchni: 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB: 

− jednorodność powierzchni, 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie  nierówności nawierzchni nie więcej niż ± 1cm (pomiar łatą 4-metrową), 

− różnice wysokościowe nie powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie linii krawężnika lub obrzeża w planie od linii projektowanej 
może wynosić ± 1cm. 

5 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00„Wymagania Ogólne” 

punkt 8. 
Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 

‒ sprawdzenie poprawności wykonania odtworzeń nawierzchni. 

5.1 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

‒ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 
 i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

‒ sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

‒ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 7. 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1kpl. – dla wykonania całości wymaganych robót odtworzeniowych. 
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7 Przepisy związane 

PN-EN 1997-1:2008 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 

pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczenie i opis 

PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Podział, nazwy, symbol i określenia 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar 

PN-EN 1990:2004 
 

Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 

statycznych 

PN-EN 1997-1:2008 

 

Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne 
posadowień bezpośrednich 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1988 

 

Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 
ogólne 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

47 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2008 

 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 13043:2004 

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnego do nawierzchni 
drogowych; piasek 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton 

asfaltowy 
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IV. STWIORB.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej metodą wykładziny CIPP z włókniny 

poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną gorącą wodą. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV 

zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału.  

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

Odgałęzienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, który łączy 
kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej odgałęzienie boczne 

włączane jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci.  

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 

zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 
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2 Przebudowa kanałów głównych metodą wykładziny CIPP  
z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV 

2.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Rękaw powinien spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 13400 N/mm², 

− sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

2.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 
‒ wózek bębnowy, 
‒ wciągarka, 
‒ zestawy specjalistycznych urządzeń do montażu rękawa utwardzanego na miejscu przy 

pomocy promieni UV, 
‒ specjalistyczny sprzęt do oczyszczania wewnętrznych powierzchni rur kanalizacyjnych, 
‒ samochodu ciśnieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z 

wężem o długości min. 150 mb. 
‒ kamera TV - kolor, z głowicą obrotową w wykończeniu przeciwwybuchowym (EEX) do 

inspekcji kanalizacji, 
‒ inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do Wykonania Robót. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 
technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

2.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 5. 
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punkt 5. 

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone przez dostawcę wykładziny CIPP 
utwardzanej promieniami UV. Proces montażu składa się z następujących czynności: 

‒ wykonanie obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego na czas prowadzenia prac, 
‒ zabezpieczenie odgałęzień bocznych, aby podczas instalacji wykładziny nie doszło do 

podtopień posesji, 
‒ montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do kanału 

głównego, 
‒ wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem 

linera, 
‒ montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 
‒ wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 
‒ kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

 

Po zakończeniu procesu montażu należy przeprowadzić proces utwardzania: 
‒ zweryfikować poprawność skalibrowania poprawności zamontowania wykładziny 

poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego renowacji 
‒ następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą promieniowania 

ultrafioletowego UV o długości fali 300 ÷ 420 nm generowanego z zespołów lamp.  
‒  po przejeździe zespołu lamp następuje proces hartowania zainstalowanej wykładziny - 

podczas hartowania należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę oraz czas 
wygrzewania.  

 
Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 

‒ po dokonaniu kontroli szczelności zdemontować zamontowane śluzy i korki dla zespołu 
lamp UV, 

‒ otworzyć boczne dopływy za pomocą robota, 
‒ zdemontować pompy, 
‒ uporządkować teren budowy i zutylizować odpady, 
‒ dokonać rekultywacji terenu. 

 

2.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

 Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
‒ próbę szczelności odcinka, przed otworzeniem odgałęzień bocznych – próba 

powietrzna i przedłożyć wyniki do Zamawiającego, 
‒ inspekcję CCTV kanału po renowacji, 
‒ badania krótkookresowego modułu zginającego (E0), 
‒ badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania grubości ścianki wykładziny,  
‒ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
‒ przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału. 
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3 Przebudowa odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych metodą wykładziny CIPP z 
włókniny poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną 
gorącą wodą 

3.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Wykładzina powininna spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż Ek 2600 N/mm², 
− sztywność obwodowa wykładziny dla odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych 

nie mniejsza niż  2 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

− powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

W celu pełnej kontroli procesu nasączania rękawów żywicami epoksydowymi Zamawiający 
wymaga aby  proces nasączania odbywał się w mobilnych nasączalniach z komputerowym 

monitoringiem procesu nasączania. Nie dopuszcza się mieszania poszczególnych składników 
ręcznie.  

Uwaga.  W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować pre-liner – foliową 
wykładzinę zabezpieczającą rękaw podczas instalacji przed działaniem napływu wód 

gruntowych. 

3.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do montażu wykładziny CIPP,  
‒ agregat hydrauliczny, 

‒ samochód do przewożenia urządzeń, 
‒ mobilna nasączania wykładzin CIPP z komputerowym pomiarem parametrów 

nasączania  rękawa, 
‒ samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów, 

‒ kamerowóz z robotem kanałowym. 
 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
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Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

3.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

W celu prawidłowego wprowadzenia wykładziny do kanału należy: 
− przygotować wykładzinę poprzez nawinięcie na bęben inwersyjny 

i przymocowanie do kolana  lub do rusztowania poprzez odwinięcie 
i zabezpieczenie taśmą metalową, 

− wykonanie inwersji wykładziny kontrolując prędkość wprowadzania, 
− umocować pętlę liny na wierzchu wykładziny za pomocą taśm metalowych; 

taśmy mają  równocześnie zadanie uszczelnienia końcówki rękawa, 
− przygotować rękaw kalibrujący o długości większej niż wykładzina – 

przymocować  na końcu przy użyciu karabinka mocowanego śrubą, linkę 
bezpieczeństwa oraz wąż dogrzewający, 

− wprowadzić wykładzinę wraz z wężem dogrzewającym, za pomocą linki 
bezpieczeństwa, do komina filcowego (słupa) umocowanego na rusztowaniu lub 
do bębna inwersyjnego, 

− dokonać inwersji rękawa kalibrującego, 
 

Po zakończeniu procesu inwersji należy: 
− podłączyć wąż dogrzewający do urządzenia grzewczego, 
− podłączyć rury doprowadzające wodę, 
− odpowietrzyć system grzewczy, a następnie uruchomić cyrkulację wody, 
− dokonać kontroli słupa wody pod kątem procesu inwersji – czy poziom jest 

stabilny, 
− wypełnić protokół dotyczący rozmieszczenia punktów pomiarowych, 
− uruchomić ogrzewanie, dokonać wpisu godzin do dokumentacji, 
− kontynuować rozgrzewanie dopóki temperatura obiegu wstecznego osiągnie 

temperatury wymaganej przez producenta, 
− utrzymywać temperaturę wymaganą przez producenta w czasie wymaganym 

do całkowitego utwardzenia żywicy, 
− od rozpoczęcia fazy rozgrzewania w odstępach czasowych rzędu 25 – 30 minut 

dokonywać pomiarów temperatury otaczającego powietrza, temperatury 
cyrkulacji wody podczas rozgrzewania i powrotu,  

− schłodzić wykładzinę po zakończeniu utwardzania przy bieżącej cyrkulacji  wody 
aż temperatura laminatu wyniesie 25˚C, 

− po zakończonym procesie schładzania zaprzestać dokonywania pomiarów 
temperatury.  

 

Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 
− zdemontować rękaw kalibrujący poprzez przeciągnięcie linką do studni startowej, 
− zakończenie wykładziny oddzielić narzędziami pneumatycznymi, 
− po dokonaniu kontroli szczelności otworzyć ewentualne boczne dopływy za 

pomocą robota, 
− zdemontować pompy, 
− uporządkować teren budowy, 
− dokonać rekultywacji terenu i utylizacji pozostawionych resztek. 

 

3.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
− inspekcję CCTV kanału po przebudowie, 
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− badania krótkookresowego modułu zginającego (E0),   
− badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu,  
− badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
− badania grubości ścianki wykładziny, 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
− przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału, 
− dla wykładzin nasączanych na placu budowy żywicami epoksydowymi - 

przedłożyć Zamawiającemu elektroniczny raport z procesu nasączania 
wykładziny wygenerowany przez komputer sterujący pracą urządzenia 
dozującego żywicę i utwardzacz, który zawiera  między innymi informacje 
dotyczące: 

− proporcji mieszania składników, 
− temperatury komponentów podczas procesu nasączania, 
− podciśnienia w wykładzinie, 
− numeru partii żywicy oraz utwardzacza, 
− odcinka poddawanego przebudowie. 

4 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do 

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
Robót. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis 
filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji 

stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali  
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

5 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m – dla kompletnej przebudowy odcinka w technologii wykładziny CIPP z włókniny 
poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą epoksydową utwardzana gorącą wodą. 

6 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
‒ rodzaj oraz parametry zastosowanych materiałów, 

‒ wynik próby. 
Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 

instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

7 Przepisy związane 

7.1 Normy 

PN-EN ISO 11296-1 Systemy przodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na 

miejscu. 

7.2 Inne dokumenty 

− Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

− Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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V. STWIORB.03.02 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH ORAZ WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową studni kanalizacyjnych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi specyfikacjami odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  

w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał – obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Studnia kanalizacyjna – obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych lub na 
większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych.  

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, 
instalowany w drogach o intensywnym ruchu. 
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Kineta – Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody 
pod ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Wpust deszczowy – urządzenie służące do zbierania ścieków opadowych z utwardzonych 
powierzchni jezdni. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB-00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Do uszczelnienia wycieków należy wykorzystać zaprawy o cechach: 

‒ szybkosprawne (wiązanie ok. 2 min) materiały pęczniejące na bazie cementu, 

‒ nasiąkliwość < 9%, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 

206-1 (klasa ekspozycji Xa2), 
‒ przyczepność do podłoża > 1,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa, 
‒ przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków, 

‒ mrozoodporność po 25 cyklach – brak spadku wytrzymałości. 
 

Stopnie złazowe: 

‒ stopnie włazowe 1212 D zgodne z PN-EN 124:2000, 

Włazy zgodne z z PN-EN 124:2000: 

‒ włazy żeliwne D-400 bez wentylacji, 
‒ włazy żeliwne B-125  z zawiasem łączącym korpus z pokrywą 

‒  
Elementy regulujące: 

‒ cegła kanalizacyjna, 
‒ betonowe pierścienie regulujące. 

 
 

Do naprawy konstrukcji studni przed nałożeniem warstw chemii budowlanej stosować materiały  
o następujących parametrach: 

 
− materiały spełniające wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3, 

− przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 
MPa /wg PN EN 1542:2000, 

− odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, 
wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości 

na odrywanie do 20%, 
− odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 
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13529:2005, 

− wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
1,0 MPa, 

− przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 
MPa przez 72 godziny, 

− odporność na wysalanie, 
− opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd<2 m, 

− odporność na pH3,5 do 10, 
−  grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm, 

− frakcja uziarnienia do 2 mm, 
− zawartość C3A 0%, 

− stosunek wody do cementu w/c<0,45, klasa >C35/45. 
 

 
Do przebudowy metodą chemii budowlanej  należy wykorzystać materiały: 

 
‒ szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0),  

‒ zbrojone włóknem szklanym, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 
‒  odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń, 

‒ współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m, 
‒ przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 MPa, 
‒ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 6 MPa, 

‒ nasiąkliwość po 28 dniach < 10%, 
‒ możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin, 

‒ przepuszczalność wody po zwiększony ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 
0,3 MPa przez 72 godziny, 

‒ skurcz po 28 dniach < 0,07 %, 
‒ spadek wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 

3,5 do 20% 
‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu 

betonowym powyżej 1,5 MPa, 
‒ brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą, 

‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2- 6000 mg/l do 
podłoża betonowego powyżej 1,5 MPa. 

 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów oraz STWIORB.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 3.2. oraz instrukcjami producentów. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB..00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do hydromonitoringu studni, 
‒ pompy do mieszania i podawania zapraw, 

‒ sprężarki, 
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‒ agregat prądotwórczy, 

‒ żuraw, 
‒ samochód skrzyniowy, 

‒ zagęszczarki wibracyjne. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Pozostałe materiały (włazy żeliwne, stopnie włazowe, pierścienie dystansowe, cegła 
kanalizacyjna) należy składować na placu magazynowym. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
‒ zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału, 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładunku materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

Przebudowa studni polegać będzie na kompleksowej renowacji studni/komory kanalizacyjnej   
i obejmuje uszczelnienie przecieków wody, uzupełnienie ubytków zaprawą oraz zamontowanie 

modułów cienkościennych. Prace związane z przebudową studni obejmują również reprofilację 
dna studni i kinety, wykonanie spoczników w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji 

uszczelniających, oraz wymianę stopni złazowych, wymianę włazu i w przypadku włazów 
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie włazu do pokrywy 

nastudziennej. 

Wszystkie demontowane (np.: na skutek wykonywania wykopów technologicznych) elementy 
(np.: kominy złazowe, płyty odciążające itp.) istniejących komór kanalizacyjnych należy 

wymienić na nowe. 

Przebudowa wpustów deszczowych polegać będzie na kompleksowej renowacji wpustów 
 z wykorzystaniem natrysku chemii budowlanej i obejmować będzie hydromonitoring wpustu 

oraz nałożenie warstwy chemii budowlanej za pomocą natrysku. 

 

5.1 Hydromonitoring ścian studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych 

Hydrodynamiczne czyszczenie studni czy wpustu ma na celu: usunięcie warstwy 
skorodowanego materiału, usunięcie zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, odspojonych fragmentów, 

itp.) do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości podłoża na odrywanie. 
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Do wykonania przygotowania według powyższych należy stosować wodę pod wysokim 

ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do 
czyszczenia wodą, nie zapewniających podanego ciśnienia roboczego. 

5.2 Uszczelnienie ścian studni  

Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności 
wycieku, ilości wycieków. Należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu 

wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy 
wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do 

związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej 
i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od 

góry w dół. 

5.3 Naprawa konstrukcji studni 

W tym celu należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze 
przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone 

włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ 

wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli 
ilości dodanej wody. Podłoże powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami 

producenta stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie 
pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać 

partiami.  

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość 
co najmniej 6mm.  

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację wykonanej 

naprawy. 

5.4 Wymiana stopni złazowych 

W celu wymiany stopni należy wykuć stare stopnie. Nowe stopnie wytrasować i osadzić poprzez 
nawiercenie otworów, zakotwienie stopni oraz uzupełnienie zaprawami szybkowiążącymi. 

5.5 Wymiana włazów 

Wymienić uszkodzone elementy regulujące. Ustawić właz na pierścieniach dystansowych  
z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej. Odtworzyć nawierzchnię. Odbiór nawierzchni przez 

przedstawiciela (inspektora) właściwego Zarządcy Drogi.  

5.6 Przebudowa wpustów deszczowych 

Przebudowę wpustów deszczowych należy przeprowadzić po dokładnym oczyszczeniu 

hydrodynamicznym oraz osuszeniu powierzchni z nadmiaru wody. Warstwę chemii nakładać za 
pomocą natrysku mechanicznego o grubości warstwy ochronnej min. 6mm. Przed 

przystąpieniem do wykonania natrysku należy zabezpieczyć odgałęzienie odprowadzające 
ścieki. 
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6 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 
stanowiących podstawę odbiorów robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− dla studni poddanych przebudowie za pomocą chemii budowlanej – badanie metodą 

pull-off po wykonaniu przebudowy (co najmniej jedno badanie dla jednej studni). 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy studni kanalizacyjnej 

1 kpl. – dla kompletnej wymiany włazu, 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy wpustu deszczowego metodą natrysku chemii budowlanej. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

‒ zastosowany materiał, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ dokumentacja fotograficzna studni i wpustów przed i po wykonaniu przebudowy. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
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Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

 

 

9 Przepisy związane 

9.1 Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 476:2012 

 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1610:2015-10 

 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124-1:2015-02 
 

Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

PN-EN 124-1:2015-07 

 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 206:2014-04 

 

Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kanalizacyjne 

9.2 Inne dokumenty 

‒ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

‒ Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

(STWIORB) 
 
 
 

Nazwa zamówienia: 
 

"Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej" 
 

Nazwy i kody Robót: 
 
 

Kod CPV Nazwa CPV 
 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
 

budowlanych; roboty ziemne 
 

 
 

 
 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
 

i rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 

 
 
 
 
 
Zamawiający: 
 
 

 
Gmina i Miasto Nisko 
Plac Wolności 14 
37-400 Nisko  
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I. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB.00 – 
Wymagania ogólne 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne STWIORB.00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi: 

STWIORB.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

STWIORB.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

STWIORB.02  ROBOTY ODTWORZENIOWE 

STWIORB.03.01  PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

STWIORB.03.02  PRZEBUDOWA STUDNI 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 
Sportowej w Nisku. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− przebudowy kanałów ogólnospławnych o średnicy DN580 o długości 92,90m  
w technologii wykładziny CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami UV, 

− przebudowy odgałęzień bocznych sanitarnych – 1 szt. o długości 12,80m  
z wykorzystaniem technologii wykładziny CIPP z włókniny poliestrowej o strukturze 
filcowej, nasączonej żywicą epoksydową, utwardzaną gorącą wodą, 

− przebudowy (bezwykopowej renowacji) studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii 
budowlanej wraz z wymianą włazów – 3 szt., 

− przebudowy bezwykopowej wpustów deszczowych – 4 szt. 
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Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia 

 Tabela 1-1: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla kanałów sanitarnych 

Odcinek Średnica [mm] 
Materiał kanału 
macierzystego 

Długość od osi 
włazu do osi 

włazu [m] 
Metoda przebudowy 

S35-S40 580 beton 33,80 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S40-S41 580 beton 36,10 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S41-S32 580 beton 23,00 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

 

Tabela 1-2: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla studni kanalizacyjnych 

Studnia 
Głębokość 
studni [m] 

Studnia do 
przebudowy 

Regulacja 
włazu 

Wymiana 
włazu 

Wlot Wylot 
Włączenia 
do studni 

Uwagi 

S31 Studnia nie objęta zakresem przebudowy w ramach niniejszego opracowania 

S32 3,51 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S33 3,71 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S34 3,87 TAK TAK TAK 580 580 0 SZT. 

Studnia nie 
wymaga 
wymiany 

stopni 

 

Tabela 1-3: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
sanitarnych 

Numer 
odgałęzienia 

Do 
przebudowy 

Średnica 
[mm] 

Długość 
przebudo

wy [m] 

Wymiana 
kaskady 

Bezwykopowa 
przebudowa 

kaskady 
Uwagi 

P28 NIE 200 0,0 - - - 

P26 TAK – CIPP 150 12,80 - - - 

 

Tabela 1-4: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
deszczowych oraz wpustów 

Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K20 NIE 200 0,0 TAK - 

K21 NIE 200 0,0 TAK - 

K22 NIE 200 0,0 TAK - 
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Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K24 NIE 200 0,0 TAK - 

 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych warunkach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik robót budowlanych – dokument w formie graficznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający przebieg robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część umowy; 

Inspektor Nadzoru – osoba której Zamawiającego powierza nadzór nad budową, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie  

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach 
odbiorowych robót zanikających i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacji jak również przy 

odbierze gotowego obiektu; 
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Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej,  

w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.  

Kanalizacja ogólnospławna system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 

ścieków od odbiorcy oraz wód opadowych i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Nadzór Inwestora/Inspektor – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 

oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  
w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 

STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych zadaniem  

1.4.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

− wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
prac, 

− wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, 
− uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, 
− wykonanie, utrzymanie i demontaż by-passów ścieków w trakcie realizacji prac, 
− uzgodnienie instalacji do by-passowania ścieków ze służbami eksploatacji, 
− poniesienie kosztów zużycia niezbędnych do realizacji inwestycji mediów, 
− dokonanie uzgodnień z właścicielami terenów przez które w trakcie prowadzenia prac 

Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania ścieków, 
− dotrzymania warunków uzgodnień z właścicielami terenów w obrębie których 

prowadzone będę prace, 
− dokonanie inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych 

demontowanych elementów pasa drogowego, 
− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń elementów infrastruktury powstałych  

w trakcie realizacji prac, 
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− demontaż i montaż kolidujących z prowadzonymi pracami elementów infrastruktury, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych prac, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie załączonych opracowań 
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie wszystkie różnice, zmiany 

w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstałe na etapie wykonywania 
prac, 

− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 
uprawnianego geodetę na poszczególnych etapach budowy wraz ze szkicami 

geodezyjnymi oraz kontrolą położenia elementów sieci poddawanych przebudowie. 
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierać wszystkie dane 

i elementy pozwalające na wniesienie zmian na mapę zasadniczą w ewidencji sieci 
uzbrojenia  zasobów kartograficznych miasta Nisko; Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zatwierdzoną przez Ośrodek geodezyjny mapę z naniesionymi 
zmianami powykonawczymi, 

− organizacja zaplecza budowy, 
− zabezpieczenie placu budowy, 

− wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, 
− zapewnienie warunków BHP, 

− wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych, 
− likwidacja zaplecza budowy i zabezpieczeń związanych z pracami, 

− przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
− uzgodnienia z właścicielami terenów, w obrębie których prowadzone będą prace 

lokalizacji by-passów w trakcie realizacji prac. 
 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowa sieć kanalizacji ogólnospławnej znajduje się w ulicy Sportowej na terenie miasta  
Nisko. Na terenie tym dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlano - 
montażowych. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający na warunkach określonych w umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy (odcinki sieci kanalizacji ogólnospławnej objęte zadaniem) wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 

i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 

dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 

i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 

elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je 

do należytego stanu, 

- Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowy. 

1.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  
z zanieczyszczeń, emisji, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe 
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 
nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późn. 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  
i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie 

z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska oraz kosztem utylizacji odpadów powstałych 

podczas realizacji robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów prawnych 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.3 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o każdym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 

uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 
realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do stanu sprzed awarii.  

W przypadku obniżenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach głębinowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wody pitnej mieszkańcom.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, zawartych pomiędzy Wykonawcą 
 a właścicielami nieruchomości. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

UWAGA. 

W ramach ceny umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.4 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa 

Przejęcia. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 
cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania, wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną lub wideo,  
a także sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania 

dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie podczas 
prowadzonych robót ponad ujęty zakres. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 
141), 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

- właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków,  

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

- właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

- podjęcie koniecznych środków ostrożności, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi, w tym posiadanie odpowiedniego  sprzętu 

monitorowania i ratunkowego. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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1.7.8 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.7.9 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej 

i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych Umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 

Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej 

do różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 

oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować. 

Filmy/zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy.  

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, tak, aby umożliwić obecność na niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego 
i właściciela terenu. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.11 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 
na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca ponosi 
koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 

osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.12 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Umowy. 

1.7.13 Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji 

ruchu. 

W oparciu o uzgodnienie projektu Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 

wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany ze 
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 

zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.14 Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju  
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i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.  
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.15 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ceny Umowy, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska m.in. 
niżej wymienione decyzje: 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac 
na sieci kanalizacyjnej, 

- instrukcję eksploatacji, 

- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 

inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu  

i zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu  
w wersji elektronicznej. Po zatwierdzeniu przedłożonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupełni 

dokumentacje do ilości egzemplarzy wymaganych w STWIORB. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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1.7.16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska wszystkie niezbędne 

uzgodnienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z sporządzeniem i uzyskaniem uzgodnień projektu 
tymczasowej organizacji ruchu nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

Umowy. 

1.7.17 Gospodarka Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

powstających w wyniku realizacji Robót. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.18 Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji sieci kanalizacyjnej poddanej przebudowie. 

Nie później niż miesiąc przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi 
Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia instrukcję eksploatacji (w języku polskim, w 5 

egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczącą ww. 
obiektów. 

Po zakończeniu Prób Końcowych, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie 

to konieczne. 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

‒ opis zakresu działania, 

‒ instrukcję eksploatacji z informacją dot. możliwości wykonywania nowych włączeń, 

‒ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

‒ wykaz technologii uwzględniający: 

− nazwę i dane teleadresowe producenta,  

− podstawowe parametry techniczne, 

− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji sieci. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach, każdy 
z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.19 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
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robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu.  

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie(w przypadku wymiany/montażu  
w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem) na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 

geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać  

w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej 
należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru na typowym nośniku informatycznym (płyta CD)  

w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów/studni wykazanych na szkicach 
geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 
do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego zadania stanowią: 

− kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, 

− oryginał Dziennika robót budowlanych wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 

budowy) o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 

w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

− protokoły odbiorów, prób i badań, 

− protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez 

właściwą instytucję  zarządzającą drogami/, 

− dokumenty uregulowań terenowo-prawnych /w razie potrzeby/, 

− pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powyższą 
dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób 

Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej określonej  
w punktach a) i b) w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

Wszystkie materiały muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 

249 poz. 2497).  

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający oraz Inspektor 

Nadzoru mają prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne z umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi, o parametrach zgodnych 
z umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach innych niż stanowi umowa. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający lub Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Umowy. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
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dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Umowy, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1 Zgodność robót z dokumentami umowy 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji związanej z umową 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z umową, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 

(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 

wodę itp.). 

6 Kontrola Jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, 
w szczególności w STWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Niezależnie od przeprowadzonych prób przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru pobranie próbek z dowolnie wytypowanego 

odcinka robót. 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a. część ogólną opisującą: 

− organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 
ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 

szczegółowy opisać: 

‒ w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji, 

‒ metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji, 
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− zarządzanie Podwykonawcami, 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca raporty z wynikami badań zamieści w dokumentacji powykonawczej. 

6.4 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający lub Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

‒ Polską Normą lub 

‒ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), 

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliów podlegających 
przepisom rozporządzenia REACH dotyczącego wprowadzania do obrotu chemikaliów. 

d. aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i które spełniają wymogi 

STWIORB i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty Budowy 

6.6.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. 

6.6.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią oprócz 
wymienionych w punktach 6.6.1 – 6.6.2 następujące dokumenty:  

− projekt budowlany, 
− projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy, 

− dokumenty zapewnienia jakości, 
− wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− program robót, 
− raporty o postępie prac, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie, 

− protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

− komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 
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− protokoły Przekazania Robót, 

− dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

− certyfikaty zgodności, 
− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 

− inne. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonywanych robót opisany w umowie,  
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonanie obmiaru robót zgodnie z wymaganiami umowy po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w którym zostanie wykonany. 

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Książki Obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco na podstawie zapisów obmiarów prowadzonych 

przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

7.2 Określenie ilości materiałów i robót 

Ilekroć w STWiORB pojawia się określenie komplet należy przez to rozumieć  zbiór robót  

i materiałów stanowiących całość, w której nie brakuje żadnego z elementów np.: studnie 
kanalizacyjne poddane przebudowie, dokumentacja powykonawcza. 

Długości poszczególnych odcinków sieci poddawanej przebudowie będą mierzone w skrajnych 
punktach, wzdłuż linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.  

Pozycje w Książce Obmiarów będą zgodne z pozycjami Przedmiaru Robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  
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8 Odbiór Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w poniższych 

STWIORB, 
− przejęcie Robót - wystawienie Świadectwa Przejęcia, 

− akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru pisemnie.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru ewentualnych 

inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z ewentualnych prób przeprowadzanych przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2 Przejęcie Robót i Odcinków (Wystawienie Świadectwa Przejęcia) 

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy. 

8.2.1 Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) dokumentacji powykonawczej, 
d) instrukcji eksploatacji, 

e) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- świadectwa jakości, 
- inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja, w skład której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne 

osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze 
jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, atestów itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych STWIORB. 

8.2.3 Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z umową i dokumentacją 

projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP, 

- oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru.  
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9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest rzeczywista ilość robót wykonanych przez Wykonawcę. Ilość robót po 
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnożona przez ceny jednostkowe podane  

w przedmiarze robót. 

Cena umowy będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt przeprowadzenia wszelkich prób, 

- koszty robót towarzyszących i tymczasowych (min. prace geodezyjne i pomiarowe na 

potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celów budowy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
i inne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od cen jednostkowych. Nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy. 

10 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 

nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz. 

1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 
115 poz. 741). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 1991 nr 81 

poz. 351). 
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360 ) wraz z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. z 
późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 

2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725 

z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 
2497). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 
2007 nr 143 poz. 1002). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2009 nr 119 poz. 998 z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
1996 nr 19 poz. 231). 

PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 
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II. STWIORB.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  

w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z punktem 1.4 STWIORB.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB-00 –„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów ponosi 

Wykonawca. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna,  
- spycharka gąsienicowa, 
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- frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

- żuraw samojezdny, 
- palniki,  

- piły do cięcia metalu, 
- piły do cięcia betonu, 

- podręczne narzędzia ręczne. 
 

Uwaga: wykaz sprzętu podany został orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w STWIORB.00 "Wymagania ogólne" 

punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

 
Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowę 

 w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 
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Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 

27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz  

z zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie  
i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych 

z właściwymi zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 
przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki 
na placach przy obiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić 

poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego 
przygotowanych punktach.  

4.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je  
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu (oprócz materiałów 
z frezowania nawierzchni) oraz złom winien być wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony 

na koszt Wykonawcy. 

Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywieźć i zdeponować na 
składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 

4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 
- nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

- sprzęty budowlane muszą być codziennie przeglądane przez operatorów czy 
znajdują się w stanie zdatnym do pracy, 

- urządzenia  przed rozpoczęciem robót winny posiadać aktualne badania 
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny, 

-  znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 

a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć, 
- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa. 
Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie. 
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Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

4.4 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

4.5 Wymagania szczególne 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu 

Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika robót budowlanych. 

4.6 Zakres kontroli robót 

‒ przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, 
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne, 

‒ ścisłe przestrzeganie przepisów BHP. 

4.7 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnego wykonania robót rozbiórkowych związanych z wymianą kaskady 
zewnętrznej.  

6 Dokumenty związane 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami 
wymienionymi w punkcie 10. STWIORB.00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi 

dokumentami: 

‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844), 
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‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

‒ Uchwała Nr 47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania materiałami z odzysku, 

‒ Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w załączniku nr 
1 i 4 do Uchwały nr 47, 

‒ PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej 
z 2003 r., 

‒ Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn. zmianami).  
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III. STWIORB.02 ROBOTY ODTWORZENIOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 
Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i obejmują: 

1) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy) związane z przebudową 
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci, 

2) odtworzenie nawierzchni terenu, w tym: 

− odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi  
(PN i EN-PN). Ponadto: 

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową (droga) albo jego część stanowiący odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.  

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 

nawierzchni drogowej. 

Podłoże – grunt rodzimy, nasypowy zagęszczony lub warstwa kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie stanowiące podstawę pod podsypkę i nawierzchnię brukową. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadane wyrównanie różnic 
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie 

właściwego spadku nawierzchni z trylinki. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m. 

Przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów, wykonania 

zasypów lub wywiezienia na składowisko i utylizacji. 

Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy 

konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody. 

Wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m. 
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Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Kategoria gruntu – podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma  
BN-72/8932-01. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić 

przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały 
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winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych warunków 
są: 

‒ grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

‒ cement zgodny z PN-EN 197-1:2002, 

‒ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg 

normy PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%, 

‒ piasek średnioziarnisty do wypełnienia wykopu zagęszczonym warstwami o wskaźniku 
zagęszczenia Is = 1,00 do głębokości 1,2 m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m – 

wskaźnik zagęszczenia Is = 0,97, 

‒ beton asfaltowy AC11S i  oraz AC16W wg PN-EN 13108-1,  

‒ do uszczelnienia połączeń tj. spoiny stanowiące połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni należy stosować: 

materiały termoplastyczne jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm i aprobat 
technicznych. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie 

mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

‒ ładowarki, 

‒ zagęszczarki wibracyjne, 

‒ narzędzia brukarskie, 

‒ walce, 

‒ wibratory płytowe, 

‒ ubijaki. 

Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 

budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie Robót Odtworzeniowych Nawierzchni  

4.1 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

4.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji  Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu prac związanych z wymianą włazy należy rozebrać istniejącą podbudowę oraz 
nawierzchnię po 0,5 m szerzej z każdej strony wykopu. 

Należy wykonać ulepszone podłoże oraz podbudowę zasadniczą. Po wykonaniu warstw 

ulepszonego podłoża oraz podbudowy należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną  
o 0,5 m szerzej z każdej strony w stosunku do odtworzonej podbudowy. 

Następnie należy położyć warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.  

Jeżeli po zastosowaniu warunków ogólnych pozostaje od strony krawężnika mniej niż 1,5 m starej 
warstwy ścieralnej to należy ją rozebrać i wykonać nową warstwę. 

4.1.2 Podłoże pod podbudowę zasadniczą 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą należy wykonać z gruntów rodzimych poprzez 
zagęszczenie warstwami.  

4.1.3  Podbudowa pod warstwę z betonu asfaltowego 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie wg normy 

 PN-S-96102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego o ziarnistości 0/31,5mm 
stabilizowana mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%. Grubość warstwy podbudowy - 

20 cm. Stopień zagęszczenia Is=1,00. 

4.1.4 Obramowanie nawierzchni 

W przypadku konieczności rozbiórek krawężników należy je ponownie ustawić na ławie 
betonowej z betonu B-10 gr. 15 cm i wykonać opór za krawężnikiem z betonu B – 10 

 o wymiarach 15 x 15 cm. 

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozróbki elementy należy wymienić na nowe. 
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4.1.5 Układanie nawierzchni bitumicznej 

Warunki atmosferyczne 

Warstwa bitumiczna może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż: 

− + 5°C - przed przystąpieniem do robót, 

− + 10°C - w trakcie wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni bitumicznej 

W celu przystąpienia do prac należy wyznaczyć niweletę. Niweletę należy wyznaczyć przy 

użyciu stalowej linki stanowiącej horyzont odniesienia. Przed rozpoczęciem układania 
nawierzchni należy podgrzać urządzenie robocze do wymaganej temperatury. W przypadku 

prac związanych z wymianą włazu prace odtworzeniowe można prowadzić ręcznie.  

Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po wbudowaniu.  Zagęszczenie 

mieszanki można wykonywać ubijakiem wibracyjnym lub ręcznie. W obrębie włazu 
kanalizacyjnego prace należy prowadzić ręcznie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi 

nawierzchni do osi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przyległe warstwy 

powinny być w jednym poziomie.  

Odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, odtworzenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1. 

4.2 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych i odtworzeniowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w Specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  

w terminie określonym w umowie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich Normach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

‒ wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz 
w miejscach budzących wątpliwości, 

‒ kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych  
i opadowych, 

‒ prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego 
górnej krawędzi w odległości równej trzykrotnej głębokości wykopu, w każdej fazie robót 

musi  być zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót – 
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%, 

‒ sprawdzenie czy składowany grunt lub inne materiały znajdują się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 

‒ należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez zastosowanie 
wibrografów, 

‒ w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych, 

‒ kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu, 

‒ sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z STWiORB,  

‒ sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania, 

‒ sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych  

i sieci technologicznych. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów: 

Sprawdzeniu zgodności z projektem podlega zabezpieczenie pod względem stateczności 

i odwodnienia wykopów, w szczególności: 

‒ umocnienie skarp wykopów szalunkami - sprawdzeniu podlega właściwy dobór 

szalunków w stosunku do głębokości wykopu i obciążenia skarp, dokładność montażu 
elementów, rozstaw i stabilne zamocowanie, 

‒ sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min.  
15 cm  ponad  poziom terenu,  

‒ prawidłowość wykonania stałego lub tymczasowego odwodnienia wykopu, 

‒ skuteczność odprowadzania wody poza obszar wykopu, 

‒ przy zastosowaniu stałego obniżenia wody gruntowej należy sprawdzić, czy zwierciadło 
utrzymuje się min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 

‒ kontrola demontażu szalunków – dopuszcza się stopniowe podnoszenie max. co 50 cm 
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich. 

Sprzęt i urządzenia zabezpieczające wykopy Wykonawca ma obowiązek kontrolować przez 
cały okres ich eksploatacji.  
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Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu odtworzeń nawierzchni: 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB: 

− jednorodność powierzchni, 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie  nierówności nawierzchni nie więcej niż ± 1cm (pomiar łatą 4-metrową), 

− różnice wysokościowe nie powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie linii krawężnika lub obrzeża w planie od linii projektowanej 
może wynosić ± 1cm. 

5 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00„Wymagania Ogólne” 

punkt 8. 
Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 

‒ sprawdzenie poprawności wykonania odtworzeń nawierzchni. 

5.1 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

‒ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 
 i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

‒ sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

‒ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 7. 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1kpl. – dla wykonania całości wymaganych robót odtworzeniowych. 
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7 Przepisy związane 

PN-EN 1997-1:2008 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 

pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczenie i opis 

PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Podział, nazwy, symbol i określenia 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar 

PN-EN 1990:2004 
 

Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 

statycznych 

PN-EN 1997-1:2008 

 

Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne 
posadowień bezpośrednich 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1988 

 

Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 
ogólne 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2008 

 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 13043:2004 

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnego do nawierzchni 
drogowych; piasek 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton 

asfaltowy 
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IV. STWIORB.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej metodą wykładziny CIPP z włókniny 

poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną gorącą wodą. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV 

zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału.  

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

Odgałęzienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, który łączy 
kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej odgałęzienie boczne 

włączane jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci.  

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 

zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 
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2 Przebudowa kanałów głównych metodą wykładziny CIPP  
z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV 

2.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Rękaw powinien spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 13400 N/mm², 

− sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

2.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 
‒ wózek bębnowy, 
‒ wciągarka, 
‒ zestawy specjalistycznych urządzeń do montażu rękawa utwardzanego na miejscu przy 

pomocy promieni UV, 
‒ specjalistyczny sprzęt do oczyszczania wewnętrznych powierzchni rur kanalizacyjnych, 
‒ samochodu ciśnieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z 

wężem o długości min. 150 mb. 
‒ kamera TV - kolor, z głowicą obrotową w wykończeniu przeciwwybuchowym (EEX) do 

inspekcji kanalizacji, 
‒ inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do Wykonania Robót. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 
technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

2.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 5. 
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punkt 5. 

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone przez dostawcę wykładziny CIPP 
utwardzanej promieniami UV. Proces montażu składa się z następujących czynności: 

‒ wykonanie obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego na czas prowadzenia prac, 
‒ zabezpieczenie odgałęzień bocznych, aby podczas instalacji wykładziny nie doszło do 

podtopień posesji, 
‒ montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do kanału 

głównego, 
‒ wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem 

linera, 
‒ montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 
‒ wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 
‒ kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

 

Po zakończeniu procesu montażu należy przeprowadzić proces utwardzania: 
‒ zweryfikować poprawność skalibrowania poprawności zamontowania wykładziny 

poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego renowacji 
‒ następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą promieniowania 

ultrafioletowego UV o długości fali 300 ÷ 420 nm generowanego z zespołów lamp.  
‒  po przejeździe zespołu lamp następuje proces hartowania zainstalowanej wykładziny - 

podczas hartowania należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę oraz czas 
wygrzewania.  

 
Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 

‒ po dokonaniu kontroli szczelności zdemontować zamontowane śluzy i korki dla zespołu 
lamp UV, 

‒ otworzyć boczne dopływy za pomocą robota, 
‒ zdemontować pompy, 
‒ uporządkować teren budowy i zutylizować odpady, 
‒ dokonać rekultywacji terenu. 

 

2.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

 Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
‒ próbę szczelności odcinka, przed otworzeniem odgałęzień bocznych – próba 

powietrzna i przedłożyć wyniki do Zamawiającego, 
‒ inspekcję CCTV kanału po renowacji, 
‒ badania krótkookresowego modułu zginającego (E0), 
‒ badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania grubości ścianki wykładziny,  
‒ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
‒ przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału. 
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3 Przebudowa odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych metodą wykładziny CIPP z 
włókniny poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną 
gorącą wodą 

3.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Wykładzina powininna spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż Ek 2600 N/mm², 
− sztywność obwodowa wykładziny dla odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych 

nie mniejsza niż  2 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

− powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

W celu pełnej kontroli procesu nasączania rękawów żywicami epoksydowymi Zamawiający 
wymaga aby  proces nasączania odbywał się w mobilnych nasączalniach z komputerowym 

monitoringiem procesu nasączania. Nie dopuszcza się mieszania poszczególnych składników 
ręcznie.  

Uwaga.  W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować pre-liner – foliową 
wykładzinę zabezpieczającą rękaw podczas instalacji przed działaniem napływu wód 

gruntowych. 

3.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do montażu wykładziny CIPP,  
‒ agregat hydrauliczny, 

‒ samochód do przewożenia urządzeń, 
‒ mobilna nasączania wykładzin CIPP z komputerowym pomiarem parametrów 

nasączania  rękawa, 
‒ samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów, 

‒ kamerowóz z robotem kanałowym. 
 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
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Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

3.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

W celu prawidłowego wprowadzenia wykładziny do kanału należy: 
− przygotować wykładzinę poprzez nawinięcie na bęben inwersyjny 

i przymocowanie do kolana  lub do rusztowania poprzez odwinięcie 
i zabezpieczenie taśmą metalową, 

− wykonanie inwersji wykładziny kontrolując prędkość wprowadzania, 
− umocować pętlę liny na wierzchu wykładziny za pomocą taśm metalowych; 

taśmy mają  równocześnie zadanie uszczelnienia końcówki rękawa, 
− przygotować rękaw kalibrujący o długości większej niż wykładzina – 

przymocować  na końcu przy użyciu karabinka mocowanego śrubą, linkę 
bezpieczeństwa oraz wąż dogrzewający, 

− wprowadzić wykładzinę wraz z wężem dogrzewającym, za pomocą linki 
bezpieczeństwa, do komina filcowego (słupa) umocowanego na rusztowaniu lub 
do bębna inwersyjnego, 

− dokonać inwersji rękawa kalibrującego, 
 

Po zakończeniu procesu inwersji należy: 
− podłączyć wąż dogrzewający do urządzenia grzewczego, 
− podłączyć rury doprowadzające wodę, 
− odpowietrzyć system grzewczy, a następnie uruchomić cyrkulację wody, 
− dokonać kontroli słupa wody pod kątem procesu inwersji – czy poziom jest 

stabilny, 
− wypełnić protokół dotyczący rozmieszczenia punktów pomiarowych, 
− uruchomić ogrzewanie, dokonać wpisu godzin do dokumentacji, 
− kontynuować rozgrzewanie dopóki temperatura obiegu wstecznego osiągnie 

temperatury wymaganej przez producenta, 
− utrzymywać temperaturę wymaganą przez producenta w czasie wymaganym 

do całkowitego utwardzenia żywicy, 
− od rozpoczęcia fazy rozgrzewania w odstępach czasowych rzędu 25 – 30 minut 

dokonywać pomiarów temperatury otaczającego powietrza, temperatury 
cyrkulacji wody podczas rozgrzewania i powrotu,  

− schłodzić wykładzinę po zakończeniu utwardzania przy bieżącej cyrkulacji  wody 
aż temperatura laminatu wyniesie 25˚C, 

− po zakończonym procesie schładzania zaprzestać dokonywania pomiarów 
temperatury.  

 

Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 
− zdemontować rękaw kalibrujący poprzez przeciągnięcie linką do studni startowej, 
− zakończenie wykładziny oddzielić narzędziami pneumatycznymi, 
− po dokonaniu kontroli szczelności otworzyć ewentualne boczne dopływy za 

pomocą robota, 
− zdemontować pompy, 
− uporządkować teren budowy, 
− dokonać rekultywacji terenu i utylizacji pozostawionych resztek. 

 

3.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
− inspekcję CCTV kanału po przebudowie, 
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− badania krótkookresowego modułu zginającego (E0),   
− badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu,  
− badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
− badania grubości ścianki wykładziny, 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
− przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału, 
− dla wykładzin nasączanych na placu budowy żywicami epoksydowymi - 

przedłożyć Zamawiającemu elektroniczny raport z procesu nasączania 
wykładziny wygenerowany przez komputer sterujący pracą urządzenia 
dozującego żywicę i utwardzacz, który zawiera  między innymi informacje 
dotyczące: 

− proporcji mieszania składników, 
− temperatury komponentów podczas procesu nasączania, 
− podciśnienia w wykładzinie, 
− numeru partii żywicy oraz utwardzacza, 
− odcinka poddawanego przebudowie. 

4 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do 

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
Robót. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis 
filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji 

stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali  
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

5 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m – dla kompletnej przebudowy odcinka w technologii wykładziny CIPP z włókniny 
poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą epoksydową utwardzana gorącą wodą. 

6 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
‒ rodzaj oraz parametry zastosowanych materiałów, 

‒ wynik próby. 
Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 

instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

7 Przepisy związane 

7.1 Normy 

PN-EN ISO 11296-1 Systemy przodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na 

miejscu. 

7.2 Inne dokumenty 

− Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

− Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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V. STWIORB.03.02 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH ORAZ WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową studni kanalizacyjnych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi specyfikacjami odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  

w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał – obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Studnia kanalizacyjna – obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych lub na 
większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych.  

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, 
instalowany w drogach o intensywnym ruchu. 
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Kineta – Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody 
pod ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Wpust deszczowy – urządzenie służące do zbierania ścieków opadowych z utwardzonych 
powierzchni jezdni. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB-00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Do uszczelnienia wycieków należy wykorzystać zaprawy o cechach: 

‒ szybkosprawne (wiązanie ok. 2 min) materiały pęczniejące na bazie cementu, 

‒ nasiąkliwość < 9%, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 

206-1 (klasa ekspozycji Xa2), 
‒ przyczepność do podłoża > 1,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa, 
‒ przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków, 

‒ mrozoodporność po 25 cyklach – brak spadku wytrzymałości. 
 

Stopnie złazowe: 

‒ stopnie włazowe 1212 D zgodne z PN-EN 124:2000, 

Włazy zgodne z z PN-EN 124:2000: 

‒ włazy żeliwne D-400 bez wentylacji, 
‒ włazy żeliwne B-125  z zawiasem łączącym korpus z pokrywą 

‒  
Elementy regulujące: 

‒ cegła kanalizacyjna, 
‒ betonowe pierścienie regulujące. 

 
 

Do naprawy konstrukcji studni przed nałożeniem warstw chemii budowlanej stosować materiały  
o następujących parametrach: 

 
− materiały spełniające wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3, 

− przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 
MPa /wg PN EN 1542:2000, 

− odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, 
wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości 

na odrywanie do 20%, 
− odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 
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13529:2005, 

− wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
1,0 MPa, 

− przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 
MPa przez 72 godziny, 

− odporność na wysalanie, 
− opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd<2 m, 

− odporność na pH3,5 do 10, 
−  grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm, 

− frakcja uziarnienia do 2 mm, 
− zawartość C3A 0%, 

− stosunek wody do cementu w/c<0,45, klasa >C35/45. 
 

 
Do przebudowy metodą chemii budowlanej  należy wykorzystać materiały: 

 
‒ szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0),  

‒ zbrojone włóknem szklanym, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 
‒  odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń, 

‒ współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m, 
‒ przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 MPa, 
‒ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 6 MPa, 

‒ nasiąkliwość po 28 dniach < 10%, 
‒ możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin, 

‒ przepuszczalność wody po zwiększony ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 
0,3 MPa przez 72 godziny, 

‒ skurcz po 28 dniach < 0,07 %, 
‒ spadek wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 

3,5 do 20% 
‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu 

betonowym powyżej 1,5 MPa, 
‒ brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą, 

‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2- 6000 mg/l do 
podłoża betonowego powyżej 1,5 MPa. 

 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów oraz STWIORB.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 3.2. oraz instrukcjami producentów. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB..00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do hydromonitoringu studni, 
‒ pompy do mieszania i podawania zapraw, 

‒ sprężarki, 
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‒ agregat prądotwórczy, 

‒ żuraw, 
‒ samochód skrzyniowy, 

‒ zagęszczarki wibracyjne. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Pozostałe materiały (włazy żeliwne, stopnie włazowe, pierścienie dystansowe, cegła 
kanalizacyjna) należy składować na placu magazynowym. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
‒ zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału, 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładunku materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

Przebudowa studni polegać będzie na kompleksowej renowacji studni/komory kanalizacyjnej   
i obejmuje uszczelnienie przecieków wody, uzupełnienie ubytków zaprawą oraz zamontowanie 

modułów cienkościennych. Prace związane z przebudową studni obejmują również reprofilację 
dna studni i kinety, wykonanie spoczników w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji 

uszczelniających, oraz wymianę stopni złazowych, wymianę włazu i w przypadku włazów 
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie włazu do pokrywy 

nastudziennej. 

Wszystkie demontowane (np.: na skutek wykonywania wykopów technologicznych) elementy 
(np.: kominy złazowe, płyty odciążające itp.) istniejących komór kanalizacyjnych należy 

wymienić na nowe. 

Przebudowa wpustów deszczowych polegać będzie na kompleksowej renowacji wpustów 
 z wykorzystaniem natrysku chemii budowlanej i obejmować będzie hydromonitoring wpustu 

oraz nałożenie warstwy chemii budowlanej za pomocą natrysku. 

 

5.1 Hydromonitoring ścian studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych 

Hydrodynamiczne czyszczenie studni czy wpustu ma na celu: usunięcie warstwy 
skorodowanego materiału, usunięcie zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, odspojonych fragmentów, 

itp.) do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości podłoża na odrywanie. 
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Do wykonania przygotowania według powyższych należy stosować wodę pod wysokim 

ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do 
czyszczenia wodą, nie zapewniających podanego ciśnienia roboczego. 

5.2 Uszczelnienie ścian studni  

Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności 
wycieku, ilości wycieków. Należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu 

wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy 
wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do 

związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej 
i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od 

góry w dół. 

5.3 Naprawa konstrukcji studni 

W tym celu należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze 
przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone 

włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ 

wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli 
ilości dodanej wody. Podłoże powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami 

producenta stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie 
pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać 

partiami.  

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość 
co najmniej 6mm.  

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację wykonanej 

naprawy. 

5.4 Wymiana stopni złazowych 

W celu wymiany stopni należy wykuć stare stopnie. Nowe stopnie wytrasować i osadzić poprzez 
nawiercenie otworów, zakotwienie stopni oraz uzupełnienie zaprawami szybkowiążącymi. 

5.5 Wymiana włazów 

Wymienić uszkodzone elementy regulujące. Ustawić właz na pierścieniach dystansowych  
z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej. Odtworzyć nawierzchnię. Odbiór nawierzchni przez 

przedstawiciela (inspektora) właściwego Zarządcy Drogi.  

5.6 Przebudowa wpustów deszczowych 

Przebudowę wpustów deszczowych należy przeprowadzić po dokładnym oczyszczeniu 

hydrodynamicznym oraz osuszeniu powierzchni z nadmiaru wody. Warstwę chemii nakładać za 
pomocą natrysku mechanicznego o grubości warstwy ochronnej min. 6mm. Przed 

przystąpieniem do wykonania natrysku należy zabezpieczyć odgałęzienie odprowadzające 
ścieki. 
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6 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 
stanowiących podstawę odbiorów robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− dla studni poddanych przebudowie za pomocą chemii budowlanej – badanie metodą 

pull-off po wykonaniu przebudowy (co najmniej jedno badanie dla jednej studni). 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy studni kanalizacyjnej 

1 kpl. – dla kompletnej wymiany włazu, 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy wpustu deszczowego metodą natrysku chemii budowlanej. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

‒ zastosowany materiał, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ dokumentacja fotograficzna studni i wpustów przed i po wykonaniu przebudowy. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
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Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

 

 

9 Przepisy związane 

9.1 Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 476:2012 

 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1610:2015-10 

 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124-1:2015-02 
 

Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

PN-EN 124-1:2015-07 

 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 206:2014-04 

 

Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kanalizacyjne 

9.2 Inne dokumenty 

‒ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

‒ Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

(STWIORB) 
 
 
 

Nazwa zamówienia: 
 

"Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej" 
 

Nazwy i kody Robót: 
 
 

Kod CPV Nazwa CPV 
 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
 

budowlanych; roboty ziemne 
 

 
 

 
 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
 

i rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 

 
 
 
 
 
Zamawiający: 
 
 

 
Gmina i Miasto Nisko 
Plac Wolności 14 
37-400 Nisko  
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I. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB.00 – 
Wymagania ogólne 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne STWIORB.00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi: 

STWIORB.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

STWIORB.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

STWIORB.02  ROBOTY ODTWORZENIOWE 

STWIORB.03.01  PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

STWIORB.03.02  PRZEBUDOWA STUDNI 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 
Sportowej w Nisku. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− przebudowy kanałów ogólnospławnych o średnicy DN580 o długości 92,90m  
w technologii wykładziny CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami UV, 

− przebudowy odgałęzień bocznych sanitarnych – 1 szt. o długości 12,80m  
z wykorzystaniem technologii wykładziny CIPP z włókniny poliestrowej o strukturze 
filcowej, nasączonej żywicą epoksydową, utwardzaną gorącą wodą, 

− przebudowy (bezwykopowej renowacji) studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii 
budowlanej wraz z wymianą włazów – 3 szt., 

− przebudowy bezwykopowej wpustów deszczowych – 4 szt. 
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Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia 

 Tabela 1-1: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla kanałów sanitarnych 

Odcinek Średnica [mm] 
Materiał kanału 
macierzystego 

Długość od osi 
włazu do osi 

włazu [m] 
Metoda przebudowy 

S35-S40 580 beton 33,80 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S40-S41 580 beton 36,10 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S41-S32 580 beton 23,00 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

 

Tabela 1-2: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla studni kanalizacyjnych 

Studnia 
Głębokość 
studni [m] 

Studnia do 
przebudowy 

Regulacja 
włazu 

Wymiana 
włazu 

Wlot Wylot 
Włączenia 
do studni 

Uwagi 

S31 Studnia nie objęta zakresem przebudowy w ramach niniejszego opracowania 

S32 3,51 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S33 3,71 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S34 3,87 TAK TAK TAK 580 580 0 SZT. 

Studnia nie 
wymaga 
wymiany 

stopni 

 

Tabela 1-3: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
sanitarnych 

Numer 
odgałęzienia 

Do 
przebudowy 

Średnica 
[mm] 

Długość 
przebudo

wy [m] 

Wymiana 
kaskady 

Bezwykopowa 
przebudowa 

kaskady 
Uwagi 

P28 NIE 200 0,0 - - - 

P26 TAK – CIPP 150 12,80 - - - 

 

Tabela 1-4: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
deszczowych oraz wpustów 

Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K20 NIE 200 0,0 TAK - 

K21 NIE 200 0,0 TAK - 

K22 NIE 200 0,0 TAK - 
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Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K24 NIE 200 0,0 TAK - 

 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych warunkach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik robót budowlanych – dokument w formie graficznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający przebieg robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część umowy; 

Inspektor Nadzoru – osoba której Zamawiającego powierza nadzór nad budową, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie  

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach 
odbiorowych robót zanikających i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacji jak również przy 

odbierze gotowego obiektu; 
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Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej,  

w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.  

Kanalizacja ogólnospławna system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 

ścieków od odbiorcy oraz wód opadowych i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Nadzór Inwestora/Inspektor – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 

oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  
w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 

STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych zadaniem  

1.4.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

− wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
prac, 

− wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, 
− uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, 
− wykonanie, utrzymanie i demontaż by-passów ścieków w trakcie realizacji prac, 
− uzgodnienie instalacji do by-passowania ścieków ze służbami eksploatacji, 
− poniesienie kosztów zużycia niezbędnych do realizacji inwestycji mediów, 
− dokonanie uzgodnień z właścicielami terenów przez które w trakcie prowadzenia prac 

Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania ścieków, 
− dotrzymania warunków uzgodnień z właścicielami terenów w obrębie których 

prowadzone będę prace, 
− dokonanie inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych 

demontowanych elementów pasa drogowego, 
− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń elementów infrastruktury powstałych  

w trakcie realizacji prac, 
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− demontaż i montaż kolidujących z prowadzonymi pracami elementów infrastruktury, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych prac, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie załączonych opracowań 
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie wszystkie różnice, zmiany 

w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstałe na etapie wykonywania 
prac, 

− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 
uprawnianego geodetę na poszczególnych etapach budowy wraz ze szkicami 

geodezyjnymi oraz kontrolą położenia elementów sieci poddawanych przebudowie. 
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierać wszystkie dane 

i elementy pozwalające na wniesienie zmian na mapę zasadniczą w ewidencji sieci 
uzbrojenia  zasobów kartograficznych miasta Nisko; Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zatwierdzoną przez Ośrodek geodezyjny mapę z naniesionymi 
zmianami powykonawczymi, 

− organizacja zaplecza budowy, 
− zabezpieczenie placu budowy, 

− wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, 
− zapewnienie warunków BHP, 

− wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych, 
− likwidacja zaplecza budowy i zabezpieczeń związanych z pracami, 

− przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
− uzgodnienia z właścicielami terenów, w obrębie których prowadzone będą prace 

lokalizacji by-passów w trakcie realizacji prac. 
 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowa sieć kanalizacji ogólnospławnej znajduje się w ulicy Sportowej na terenie miasta  
Nisko. Na terenie tym dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlano - 
montażowych. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający na warunkach określonych w umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy (odcinki sieci kanalizacji ogólnospławnej objęte zadaniem) wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 

i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 

dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 

i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 

elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je 

do należytego stanu, 

- Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowy. 

1.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  
z zanieczyszczeń, emisji, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe 
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 
nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późn. 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  
i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie 

z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska oraz kosztem utylizacji odpadów powstałych 

podczas realizacji robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów prawnych 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.3 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o każdym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 

uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 
realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do stanu sprzed awarii.  

W przypadku obniżenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach głębinowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wody pitnej mieszkańcom.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, zawartych pomiędzy Wykonawcą 
 a właścicielami nieruchomości. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

UWAGA. 

W ramach ceny umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.4 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa 

Przejęcia. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 
cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania, wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną lub wideo,  
a także sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania 

dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie podczas 
prowadzonych robót ponad ujęty zakres. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 
141), 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

- właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków,  

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

- właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

- podjęcie koniecznych środków ostrożności, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi, w tym posiadanie odpowiedniego  sprzętu 

monitorowania i ratunkowego. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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1.7.8 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.7.9 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej 

i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych Umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 

Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej 

do różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 

oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować. 

Filmy/zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy.  

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, tak, aby umożliwić obecność na niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego 
i właściciela terenu. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.11 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 
na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca ponosi 
koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 

osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.12 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Umowy. 

1.7.13 Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji 

ruchu. 

W oparciu o uzgodnienie projektu Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 

wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany ze 
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 

zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.14 Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju  
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i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.  
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.15 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ceny Umowy, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska m.in. 
niżej wymienione decyzje: 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac 
na sieci kanalizacyjnej, 

- instrukcję eksploatacji, 

- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 

inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu  

i zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu  
w wersji elektronicznej. Po zatwierdzeniu przedłożonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupełni 

dokumentacje do ilości egzemplarzy wymaganych w STWIORB. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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1.7.16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska wszystkie niezbędne 

uzgodnienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z sporządzeniem i uzyskaniem uzgodnień projektu 
tymczasowej organizacji ruchu nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

Umowy. 

1.7.17 Gospodarka Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

powstających w wyniku realizacji Robót. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.18 Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji sieci kanalizacyjnej poddanej przebudowie. 

Nie później niż miesiąc przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi 
Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia instrukcję eksploatacji (w języku polskim, w 5 

egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczącą ww. 
obiektów. 

Po zakończeniu Prób Końcowych, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie 

to konieczne. 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

‒ opis zakresu działania, 

‒ instrukcję eksploatacji z informacją dot. możliwości wykonywania nowych włączeń, 

‒ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

‒ wykaz technologii uwzględniający: 

− nazwę i dane teleadresowe producenta,  

− podstawowe parametry techniczne, 

− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji sieci. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach, każdy 
z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.19 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
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robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu.  

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie(w przypadku wymiany/montażu  
w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem) na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 

geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać  

w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej 
należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru na typowym nośniku informatycznym (płyta CD)  

w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów/studni wykazanych na szkicach 
geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 
do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego zadania stanowią: 

− kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, 

− oryginał Dziennika robót budowlanych wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 

budowy) o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 

w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

− protokoły odbiorów, prób i badań, 

− protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez 

właściwą instytucję  zarządzającą drogami/, 

− dokumenty uregulowań terenowo-prawnych /w razie potrzeby/, 

− pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powyższą 
dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób 

Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej określonej  
w punktach a) i b) w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

19 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

Wszystkie materiały muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 

249 poz. 2497).  

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający oraz Inspektor 

Nadzoru mają prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne z umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi, o parametrach zgodnych 
z umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach innych niż stanowi umowa. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający lub Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Umowy. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
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dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Umowy, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1 Zgodność robót z dokumentami umowy 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji związanej z umową 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z umową, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 

(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 

wodę itp.). 

6 Kontrola Jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, 
w szczególności w STWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Niezależnie od przeprowadzonych prób przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru pobranie próbek z dowolnie wytypowanego 

odcinka robót. 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a. część ogólną opisującą: 

− organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 
ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 

szczegółowy opisać: 

‒ w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji, 

‒ metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji, 
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− zarządzanie Podwykonawcami, 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca raporty z wynikami badań zamieści w dokumentacji powykonawczej. 

6.4 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający lub Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

‒ Polską Normą lub 

‒ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), 

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliów podlegających 
przepisom rozporządzenia REACH dotyczącego wprowadzania do obrotu chemikaliów. 

d. aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i które spełniają wymogi 

STWIORB i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty Budowy 

6.6.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. 

6.6.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią oprócz 
wymienionych w punktach 6.6.1 – 6.6.2 następujące dokumenty:  

− projekt budowlany, 
− projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy, 

− dokumenty zapewnienia jakości, 
− wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− program robót, 
− raporty o postępie prac, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie, 

− protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

− komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 
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− protokoły Przekazania Robót, 

− dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

− certyfikaty zgodności, 
− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 

− inne. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonywanych robót opisany w umowie,  
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonanie obmiaru robót zgodnie z wymaganiami umowy po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w którym zostanie wykonany. 

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Książki Obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco na podstawie zapisów obmiarów prowadzonych 

przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

7.2 Określenie ilości materiałów i robót 

Ilekroć w STWiORB pojawia się określenie komplet należy przez to rozumieć  zbiór robót  

i materiałów stanowiących całość, w której nie brakuje żadnego z elementów np.: studnie 
kanalizacyjne poddane przebudowie, dokumentacja powykonawcza. 

Długości poszczególnych odcinków sieci poddawanej przebudowie będą mierzone w skrajnych 
punktach, wzdłuż linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.  

Pozycje w Książce Obmiarów będą zgodne z pozycjami Przedmiaru Robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

27 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

8 Odbiór Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w poniższych 

STWIORB, 
− przejęcie Robót - wystawienie Świadectwa Przejęcia, 

− akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru pisemnie.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru ewentualnych 

inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z ewentualnych prób przeprowadzanych przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2 Przejęcie Robót i Odcinków (Wystawienie Świadectwa Przejęcia) 

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy. 

8.2.1 Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) dokumentacji powykonawczej, 
d) instrukcji eksploatacji, 

e) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- świadectwa jakości, 
- inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja, w skład której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne 

osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze 
jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, atestów itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych STWIORB. 

8.2.3 Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z umową i dokumentacją 

projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP, 

- oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru.  
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9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest rzeczywista ilość robót wykonanych przez Wykonawcę. Ilość robót po 
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnożona przez ceny jednostkowe podane  

w przedmiarze robót. 

Cena umowy będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt przeprowadzenia wszelkich prób, 

- koszty robót towarzyszących i tymczasowych (min. prace geodezyjne i pomiarowe na 

potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celów budowy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
i inne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od cen jednostkowych. Nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy. 

10 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 

nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz. 

1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 
115 poz. 741). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 1991 nr 81 

poz. 351). 
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360 ) wraz z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. z 
późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 

2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725 

z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 
2497). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 
2007 nr 143 poz. 1002). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2009 nr 119 poz. 998 z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
1996 nr 19 poz. 231). 

PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 
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II. STWIORB.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  

w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z punktem 1.4 STWIORB.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB-00 –„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów ponosi 

Wykonawca. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna,  
- spycharka gąsienicowa, 
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- frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

- żuraw samojezdny, 
- palniki,  

- piły do cięcia metalu, 
- piły do cięcia betonu, 

- podręczne narzędzia ręczne. 
 

Uwaga: wykaz sprzętu podany został orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w STWIORB.00 "Wymagania ogólne" 

punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

 
Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowę 

 w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

35 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 

27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz  

z zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie  
i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych 

z właściwymi zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 
przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki 
na placach przy obiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić 

poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego 
przygotowanych punktach.  

4.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je  
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu (oprócz materiałów 
z frezowania nawierzchni) oraz złom winien być wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony 

na koszt Wykonawcy. 

Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywieźć i zdeponować na 
składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 

4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 
- nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

- sprzęty budowlane muszą być codziennie przeglądane przez operatorów czy 
znajdują się w stanie zdatnym do pracy, 

- urządzenia  przed rozpoczęciem robót winny posiadać aktualne badania 
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny, 

-  znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 

a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć, 
- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa. 
Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie. 
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Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

4.4 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

4.5 Wymagania szczególne 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu 

Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika robót budowlanych. 

4.6 Zakres kontroli robót 

‒ przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, 
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne, 

‒ ścisłe przestrzeganie przepisów BHP. 

4.7 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnego wykonania robót rozbiórkowych związanych z wymianą kaskady 
zewnętrznej.  

6 Dokumenty związane 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami 
wymienionymi w punkcie 10. STWIORB.00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi 

dokumentami: 

‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844), 
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‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

‒ Uchwała Nr 47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania materiałami z odzysku, 

‒ Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w załączniku nr 
1 i 4 do Uchwały nr 47, 

‒ PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej 
z 2003 r., 

‒ Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn. zmianami).  
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III. STWIORB.02 ROBOTY ODTWORZENIOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 
Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i obejmują: 

1) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy) związane z przebudową 
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci, 

2) odtworzenie nawierzchni terenu, w tym: 

− odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi  
(PN i EN-PN). Ponadto: 

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową (droga) albo jego część stanowiący odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.  

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 

nawierzchni drogowej. 

Podłoże – grunt rodzimy, nasypowy zagęszczony lub warstwa kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie stanowiące podstawę pod podsypkę i nawierzchnię brukową. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadane wyrównanie różnic 
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie 

właściwego spadku nawierzchni z trylinki. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m. 

Przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów, wykonania 

zasypów lub wywiezienia na składowisko i utylizacji. 

Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy 

konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody. 

Wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m. 
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Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Kategoria gruntu – podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma  
BN-72/8932-01. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić 

przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

41 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych warunków 
są: 

‒ grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

‒ cement zgodny z PN-EN 197-1:2002, 

‒ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg 

normy PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%, 

‒ piasek średnioziarnisty do wypełnienia wykopu zagęszczonym warstwami o wskaźniku 
zagęszczenia Is = 1,00 do głębokości 1,2 m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m – 

wskaźnik zagęszczenia Is = 0,97, 

‒ beton asfaltowy AC11S i  oraz AC16W wg PN-EN 13108-1,  

‒ do uszczelnienia połączeń tj. spoiny stanowiące połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni należy stosować: 

materiały termoplastyczne jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm i aprobat 
technicznych. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie 

mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

‒ ładowarki, 

‒ zagęszczarki wibracyjne, 

‒ narzędzia brukarskie, 

‒ walce, 

‒ wibratory płytowe, 

‒ ubijaki. 

Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 

budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie Robót Odtworzeniowych Nawierzchni  

4.1 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

4.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji  Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu prac związanych z wymianą włazy należy rozebrać istniejącą podbudowę oraz 
nawierzchnię po 0,5 m szerzej z każdej strony wykopu. 

Należy wykonać ulepszone podłoże oraz podbudowę zasadniczą. Po wykonaniu warstw 

ulepszonego podłoża oraz podbudowy należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną  
o 0,5 m szerzej z każdej strony w stosunku do odtworzonej podbudowy. 

Następnie należy położyć warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.  

Jeżeli po zastosowaniu warunków ogólnych pozostaje od strony krawężnika mniej niż 1,5 m starej 
warstwy ścieralnej to należy ją rozebrać i wykonać nową warstwę. 

4.1.2 Podłoże pod podbudowę zasadniczą 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą należy wykonać z gruntów rodzimych poprzez 
zagęszczenie warstwami.  

4.1.3  Podbudowa pod warstwę z betonu asfaltowego 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie wg normy 

 PN-S-96102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego o ziarnistości 0/31,5mm 
stabilizowana mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%. Grubość warstwy podbudowy - 

20 cm. Stopień zagęszczenia Is=1,00. 

4.1.4 Obramowanie nawierzchni 

W przypadku konieczności rozbiórek krawężników należy je ponownie ustawić na ławie 
betonowej z betonu B-10 gr. 15 cm i wykonać opór za krawężnikiem z betonu B – 10 

 o wymiarach 15 x 15 cm. 

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozróbki elementy należy wymienić na nowe. 
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4.1.5 Układanie nawierzchni bitumicznej 

Warunki atmosferyczne 

Warstwa bitumiczna może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż: 

− + 5°C - przed przystąpieniem do robót, 

− + 10°C - w trakcie wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni bitumicznej 

W celu przystąpienia do prac należy wyznaczyć niweletę. Niweletę należy wyznaczyć przy 

użyciu stalowej linki stanowiącej horyzont odniesienia. Przed rozpoczęciem układania 
nawierzchni należy podgrzać urządzenie robocze do wymaganej temperatury. W przypadku 

prac związanych z wymianą włazu prace odtworzeniowe można prowadzić ręcznie.  

Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po wbudowaniu.  Zagęszczenie 

mieszanki można wykonywać ubijakiem wibracyjnym lub ręcznie. W obrębie włazu 
kanalizacyjnego prace należy prowadzić ręcznie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi 

nawierzchni do osi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przyległe warstwy 

powinny być w jednym poziomie.  

Odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, odtworzenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1. 

4.2 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych i odtworzeniowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w Specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  

w terminie określonym w umowie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich Normach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

‒ wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz 
w miejscach budzących wątpliwości, 

‒ kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych  
i opadowych, 

‒ prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego 
górnej krawędzi w odległości równej trzykrotnej głębokości wykopu, w każdej fazie robót 

musi  być zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót – 
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%, 

‒ sprawdzenie czy składowany grunt lub inne materiały znajdują się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 

‒ należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez zastosowanie 
wibrografów, 

‒ w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych, 

‒ kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu, 

‒ sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z STWiORB,  

‒ sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania, 

‒ sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych  

i sieci technologicznych. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów: 

Sprawdzeniu zgodności z projektem podlega zabezpieczenie pod względem stateczności 

i odwodnienia wykopów, w szczególności: 

‒ umocnienie skarp wykopów szalunkami - sprawdzeniu podlega właściwy dobór 

szalunków w stosunku do głębokości wykopu i obciążenia skarp, dokładność montażu 
elementów, rozstaw i stabilne zamocowanie, 

‒ sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min.  
15 cm  ponad  poziom terenu,  

‒ prawidłowość wykonania stałego lub tymczasowego odwodnienia wykopu, 

‒ skuteczność odprowadzania wody poza obszar wykopu, 

‒ przy zastosowaniu stałego obniżenia wody gruntowej należy sprawdzić, czy zwierciadło 
utrzymuje się min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 

‒ kontrola demontażu szalunków – dopuszcza się stopniowe podnoszenie max. co 50 cm 
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich. 

Sprzęt i urządzenia zabezpieczające wykopy Wykonawca ma obowiązek kontrolować przez 
cały okres ich eksploatacji.  
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Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu odtworzeń nawierzchni: 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB: 

− jednorodność powierzchni, 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie  nierówności nawierzchni nie więcej niż ± 1cm (pomiar łatą 4-metrową), 

− różnice wysokościowe nie powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie linii krawężnika lub obrzeża w planie od linii projektowanej 
może wynosić ± 1cm. 

5 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00„Wymagania Ogólne” 

punkt 8. 
Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 

‒ sprawdzenie poprawności wykonania odtworzeń nawierzchni. 

5.1 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

‒ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 
 i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

‒ sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

‒ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 7. 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1kpl. – dla wykonania całości wymaganych robót odtworzeniowych. 
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7 Przepisy związane 

PN-EN 1997-1:2008 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 

pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczenie i opis 

PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Podział, nazwy, symbol i określenia 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar 

PN-EN 1990:2004 
 

Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 

statycznych 

PN-EN 1997-1:2008 

 

Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne 
posadowień bezpośrednich 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1988 

 

Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 
ogólne 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2008 

 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 13043:2004 

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnego do nawierzchni 
drogowych; piasek 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton 

asfaltowy 
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IV. STWIORB.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej metodą wykładziny CIPP z włókniny 

poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną gorącą wodą. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV 

zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału.  

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

Odgałęzienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, który łączy 
kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej odgałęzienie boczne 

włączane jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci.  

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 

zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 
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2 Przebudowa kanałów głównych metodą wykładziny CIPP  
z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV 

2.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Rękaw powinien spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 13400 N/mm², 

− sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

2.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 
‒ wózek bębnowy, 
‒ wciągarka, 
‒ zestawy specjalistycznych urządzeń do montażu rękawa utwardzanego na miejscu przy 

pomocy promieni UV, 
‒ specjalistyczny sprzęt do oczyszczania wewnętrznych powierzchni rur kanalizacyjnych, 
‒ samochodu ciśnieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z 

wężem o długości min. 150 mb. 
‒ kamera TV - kolor, z głowicą obrotową w wykończeniu przeciwwybuchowym (EEX) do 

inspekcji kanalizacji, 
‒ inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do Wykonania Robót. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 
technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

2.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 5. 
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punkt 5. 

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone przez dostawcę wykładziny CIPP 
utwardzanej promieniami UV. Proces montażu składa się z następujących czynności: 

‒ wykonanie obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego na czas prowadzenia prac, 
‒ zabezpieczenie odgałęzień bocznych, aby podczas instalacji wykładziny nie doszło do 

podtopień posesji, 
‒ montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do kanału 

głównego, 
‒ wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem 

linera, 
‒ montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 
‒ wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 
‒ kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

 

Po zakończeniu procesu montażu należy przeprowadzić proces utwardzania: 
‒ zweryfikować poprawność skalibrowania poprawności zamontowania wykładziny 

poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego renowacji 
‒ następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą promieniowania 

ultrafioletowego UV o długości fali 300 ÷ 420 nm generowanego z zespołów lamp.  
‒  po przejeździe zespołu lamp następuje proces hartowania zainstalowanej wykładziny - 

podczas hartowania należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę oraz czas 
wygrzewania.  

 
Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 

‒ po dokonaniu kontroli szczelności zdemontować zamontowane śluzy i korki dla zespołu 
lamp UV, 

‒ otworzyć boczne dopływy za pomocą robota, 
‒ zdemontować pompy, 
‒ uporządkować teren budowy i zutylizować odpady, 
‒ dokonać rekultywacji terenu. 

 

2.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

 Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
‒ próbę szczelności odcinka, przed otworzeniem odgałęzień bocznych – próba 

powietrzna i przedłożyć wyniki do Zamawiającego, 
‒ inspekcję CCTV kanału po renowacji, 
‒ badania krótkookresowego modułu zginającego (E0), 
‒ badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania grubości ścianki wykładziny,  
‒ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
‒ przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału. 
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3 Przebudowa odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych metodą wykładziny CIPP z 
włókniny poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną 
gorącą wodą 

3.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Wykładzina powininna spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż Ek 2600 N/mm², 
− sztywność obwodowa wykładziny dla odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych 

nie mniejsza niż  2 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

− powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

W celu pełnej kontroli procesu nasączania rękawów żywicami epoksydowymi Zamawiający 
wymaga aby  proces nasączania odbywał się w mobilnych nasączalniach z komputerowym 

monitoringiem procesu nasączania. Nie dopuszcza się mieszania poszczególnych składników 
ręcznie.  

Uwaga.  W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować pre-liner – foliową 
wykładzinę zabezpieczającą rękaw podczas instalacji przed działaniem napływu wód 

gruntowych. 

3.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do montażu wykładziny CIPP,  
‒ agregat hydrauliczny, 

‒ samochód do przewożenia urządzeń, 
‒ mobilna nasączania wykładzin CIPP z komputerowym pomiarem parametrów 

nasączania  rękawa, 
‒ samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów, 

‒ kamerowóz z robotem kanałowym. 
 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
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Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

3.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

W celu prawidłowego wprowadzenia wykładziny do kanału należy: 
− przygotować wykładzinę poprzez nawinięcie na bęben inwersyjny 

i przymocowanie do kolana  lub do rusztowania poprzez odwinięcie 
i zabezpieczenie taśmą metalową, 

− wykonanie inwersji wykładziny kontrolując prędkość wprowadzania, 
− umocować pętlę liny na wierzchu wykładziny za pomocą taśm metalowych; 

taśmy mają  równocześnie zadanie uszczelnienia końcówki rękawa, 
− przygotować rękaw kalibrujący o długości większej niż wykładzina – 

przymocować  na końcu przy użyciu karabinka mocowanego śrubą, linkę 
bezpieczeństwa oraz wąż dogrzewający, 

− wprowadzić wykładzinę wraz z wężem dogrzewającym, za pomocą linki 
bezpieczeństwa, do komina filcowego (słupa) umocowanego na rusztowaniu lub 
do bębna inwersyjnego, 

− dokonać inwersji rękawa kalibrującego, 
 

Po zakończeniu procesu inwersji należy: 
− podłączyć wąż dogrzewający do urządzenia grzewczego, 
− podłączyć rury doprowadzające wodę, 
− odpowietrzyć system grzewczy, a następnie uruchomić cyrkulację wody, 
− dokonać kontroli słupa wody pod kątem procesu inwersji – czy poziom jest 

stabilny, 
− wypełnić protokół dotyczący rozmieszczenia punktów pomiarowych, 
− uruchomić ogrzewanie, dokonać wpisu godzin do dokumentacji, 
− kontynuować rozgrzewanie dopóki temperatura obiegu wstecznego osiągnie 

temperatury wymaganej przez producenta, 
− utrzymywać temperaturę wymaganą przez producenta w czasie wymaganym 

do całkowitego utwardzenia żywicy, 
− od rozpoczęcia fazy rozgrzewania w odstępach czasowych rzędu 25 – 30 minut 

dokonywać pomiarów temperatury otaczającego powietrza, temperatury 
cyrkulacji wody podczas rozgrzewania i powrotu,  

− schłodzić wykładzinę po zakończeniu utwardzania przy bieżącej cyrkulacji  wody 
aż temperatura laminatu wyniesie 25˚C, 

− po zakończonym procesie schładzania zaprzestać dokonywania pomiarów 
temperatury.  

 

Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 
− zdemontować rękaw kalibrujący poprzez przeciągnięcie linką do studni startowej, 
− zakończenie wykładziny oddzielić narzędziami pneumatycznymi, 
− po dokonaniu kontroli szczelności otworzyć ewentualne boczne dopływy za 

pomocą robota, 
− zdemontować pompy, 
− uporządkować teren budowy, 
− dokonać rekultywacji terenu i utylizacji pozostawionych resztek. 

 

3.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
− inspekcję CCTV kanału po przebudowie, 
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− badania krótkookresowego modułu zginającego (E0),   
− badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu,  
− badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
− badania grubości ścianki wykładziny, 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
− przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału, 
− dla wykładzin nasączanych na placu budowy żywicami epoksydowymi - 

przedłożyć Zamawiającemu elektroniczny raport z procesu nasączania 
wykładziny wygenerowany przez komputer sterujący pracą urządzenia 
dozującego żywicę i utwardzacz, który zawiera  między innymi informacje 
dotyczące: 

− proporcji mieszania składników, 
− temperatury komponentów podczas procesu nasączania, 
− podciśnienia w wykładzinie, 
− numeru partii żywicy oraz utwardzacza, 
− odcinka poddawanego przebudowie. 

4 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do 

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
Robót. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis 
filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji 

stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali  
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

5 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m – dla kompletnej przebudowy odcinka w technologii wykładziny CIPP z włókniny 
poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą epoksydową utwardzana gorącą wodą. 

6 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
‒ rodzaj oraz parametry zastosowanych materiałów, 

‒ wynik próby. 
Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 

instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

7 Przepisy związane 

7.1 Normy 

PN-EN ISO 11296-1 Systemy przodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na 

miejscu. 

7.2 Inne dokumenty 

− Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

− Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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V. STWIORB.03.02 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH ORAZ WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową studni kanalizacyjnych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi specyfikacjami odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  

w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał – obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Studnia kanalizacyjna – obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych lub na 
większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych.  

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, 
instalowany w drogach o intensywnym ruchu. 
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Kineta – Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody 
pod ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Wpust deszczowy – urządzenie służące do zbierania ścieków opadowych z utwardzonych 
powierzchni jezdni. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB-00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Do uszczelnienia wycieków należy wykorzystać zaprawy o cechach: 

‒ szybkosprawne (wiązanie ok. 2 min) materiały pęczniejące na bazie cementu, 

‒ nasiąkliwość < 9%, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 

206-1 (klasa ekspozycji Xa2), 
‒ przyczepność do podłoża > 1,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa, 
‒ przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków, 

‒ mrozoodporność po 25 cyklach – brak spadku wytrzymałości. 
 

Stopnie złazowe: 

‒ stopnie włazowe 1212 D zgodne z PN-EN 124:2000, 

Włazy zgodne z z PN-EN 124:2000: 

‒ włazy żeliwne D-400 bez wentylacji, 
‒ włazy żeliwne B-125  z zawiasem łączącym korpus z pokrywą 

‒  
Elementy regulujące: 

‒ cegła kanalizacyjna, 
‒ betonowe pierścienie regulujące. 

 
 

Do naprawy konstrukcji studni przed nałożeniem warstw chemii budowlanej stosować materiały  
o następujących parametrach: 

 
− materiały spełniające wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3, 

− przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 
MPa /wg PN EN 1542:2000, 

− odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, 
wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości 

na odrywanie do 20%, 
− odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 
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13529:2005, 

− wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
1,0 MPa, 

− przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 
MPa przez 72 godziny, 

− odporność na wysalanie, 
− opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd<2 m, 

− odporność na pH3,5 do 10, 
−  grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm, 

− frakcja uziarnienia do 2 mm, 
− zawartość C3A 0%, 

− stosunek wody do cementu w/c<0,45, klasa >C35/45. 
 

 
Do przebudowy metodą chemii budowlanej  należy wykorzystać materiały: 

 
‒ szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0),  

‒ zbrojone włóknem szklanym, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 
‒  odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń, 

‒ współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m, 
‒ przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 MPa, 
‒ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 6 MPa, 

‒ nasiąkliwość po 28 dniach < 10%, 
‒ możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin, 

‒ przepuszczalność wody po zwiększony ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 
0,3 MPa przez 72 godziny, 

‒ skurcz po 28 dniach < 0,07 %, 
‒ spadek wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 

3,5 do 20% 
‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu 

betonowym powyżej 1,5 MPa, 
‒ brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą, 

‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2- 6000 mg/l do 
podłoża betonowego powyżej 1,5 MPa. 

 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów oraz STWIORB.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 3.2. oraz instrukcjami producentów. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB..00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do hydromonitoringu studni, 
‒ pompy do mieszania i podawania zapraw, 

‒ sprężarki, 
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‒ agregat prądotwórczy, 

‒ żuraw, 
‒ samochód skrzyniowy, 

‒ zagęszczarki wibracyjne. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Pozostałe materiały (włazy żeliwne, stopnie włazowe, pierścienie dystansowe, cegła 
kanalizacyjna) należy składować na placu magazynowym. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
‒ zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału, 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładunku materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

Przebudowa studni polegać będzie na kompleksowej renowacji studni/komory kanalizacyjnej   
i obejmuje uszczelnienie przecieków wody, uzupełnienie ubytków zaprawą oraz zamontowanie 

modułów cienkościennych. Prace związane z przebudową studni obejmują również reprofilację 
dna studni i kinety, wykonanie spoczników w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji 

uszczelniających, oraz wymianę stopni złazowych, wymianę włazu i w przypadku włazów 
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie włazu do pokrywy 

nastudziennej. 

Wszystkie demontowane (np.: na skutek wykonywania wykopów technologicznych) elementy 
(np.: kominy złazowe, płyty odciążające itp.) istniejących komór kanalizacyjnych należy 

wymienić na nowe. 

Przebudowa wpustów deszczowych polegać będzie na kompleksowej renowacji wpustów 
 z wykorzystaniem natrysku chemii budowlanej i obejmować będzie hydromonitoring wpustu 

oraz nałożenie warstwy chemii budowlanej za pomocą natrysku. 

 

5.1 Hydromonitoring ścian studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych 

Hydrodynamiczne czyszczenie studni czy wpustu ma na celu: usunięcie warstwy 
skorodowanego materiału, usunięcie zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, odspojonych fragmentów, 

itp.) do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości podłoża na odrywanie. 
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Do wykonania przygotowania według powyższych należy stosować wodę pod wysokim 

ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do 
czyszczenia wodą, nie zapewniających podanego ciśnienia roboczego. 

5.2 Uszczelnienie ścian studni  

Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności 
wycieku, ilości wycieków. Należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu 

wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy 
wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do 

związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej 
i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od 

góry w dół. 

5.3 Naprawa konstrukcji studni 

W tym celu należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze 
przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone 

włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ 

wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli 
ilości dodanej wody. Podłoże powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami 

producenta stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie 
pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać 

partiami.  

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość 
co najmniej 6mm.  

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację wykonanej 

naprawy. 

5.4 Wymiana stopni złazowych 

W celu wymiany stopni należy wykuć stare stopnie. Nowe stopnie wytrasować i osadzić poprzez 
nawiercenie otworów, zakotwienie stopni oraz uzupełnienie zaprawami szybkowiążącymi. 

5.5 Wymiana włazów 

Wymienić uszkodzone elementy regulujące. Ustawić właz na pierścieniach dystansowych  
z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej. Odtworzyć nawierzchnię. Odbiór nawierzchni przez 

przedstawiciela (inspektora) właściwego Zarządcy Drogi.  

5.6 Przebudowa wpustów deszczowych 

Przebudowę wpustów deszczowych należy przeprowadzić po dokładnym oczyszczeniu 

hydrodynamicznym oraz osuszeniu powierzchni z nadmiaru wody. Warstwę chemii nakładać za 
pomocą natrysku mechanicznego o grubości warstwy ochronnej min. 6mm. Przed 

przystąpieniem do wykonania natrysku należy zabezpieczyć odgałęzienie odprowadzające 
ścieki. 
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6 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 
stanowiących podstawę odbiorów robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− dla studni poddanych przebudowie za pomocą chemii budowlanej – badanie metodą 

pull-off po wykonaniu przebudowy (co najmniej jedno badanie dla jednej studni). 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy studni kanalizacyjnej 

1 kpl. – dla kompletnej wymiany włazu, 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy wpustu deszczowego metodą natrysku chemii budowlanej. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

‒ zastosowany materiał, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ dokumentacja fotograficzna studni i wpustów przed i po wykonaniu przebudowy. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
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Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

 

 

9 Przepisy związane 

9.1 Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 476:2012 

 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1610:2015-10 

 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124-1:2015-02 
 

Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

PN-EN 124-1:2015-07 

 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 206:2014-04 

 

Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kanalizacyjne 

9.2 Inne dokumenty 

‒ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

‒ Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

(STWIORB) 
 
 
 

Nazwa zamówienia: 
 

"Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej" 
 

Nazwy i kody Robót: 
 
 

Kod CPV Nazwa CPV 
 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
 

budowlanych; roboty ziemne 
 

 
 

 
 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
 

i rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 

45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 

 
 
 
 
 
Zamawiający: 
 
 

 
Gmina i Miasto Nisko 
Plac Wolności 14 
37-400 Nisko  
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I. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWIORB.00 – 
Wymagania ogólne 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne STWIORB.00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi: 

STWIORB.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

STWIORB.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

STWIORB.02  ROBOTY ODTWORZENIOWE 

STWIORB.03.01  PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

STWIORB.03.02  PRZEBUDOWA STUDNI 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy 
Sportowej w Nisku. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− przebudowy kanałów ogólnospławnych o średnicy DN580 o długości 92,90m  
w technologii wykładziny CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami UV, 

− przebudowy odgałęzień bocznych sanitarnych – 1 szt. o długości 12,80m  
z wykorzystaniem technologii wykładziny CIPP z włókniny poliestrowej o strukturze 
filcowej, nasączonej żywicą epoksydową, utwardzaną gorącą wodą, 

− przebudowy (bezwykopowej renowacji) studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem chemii 
budowlanej wraz z wymianą włazów – 3 szt., 

− przebudowy bezwykopowej wpustów deszczowych – 4 szt. 
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Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia 

 Tabela 1-1: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla kanałów sanitarnych 

Odcinek Średnica [mm] 
Materiał kanału 
macierzystego 

Długość od osi 
włazu do osi 

włazu [m] 
Metoda przebudowy 

S35-S40 580 beton 33,80 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S40-S41 580 beton 36,10 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

S41-S32 580 beton 23,00 

Wykładzina CIPP z włókna 
szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową 
utwardzaną promieniami 

UV 

 

Tabela 1-2: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla studni kanalizacyjnych 

Studnia 
Głębokość 
studni [m] 

Studnia do 
przebudowy 

Regulacja 
włazu 

Wymiana 
włazu 

Wlot Wylot 
Włączenia 
do studni 

Uwagi 

S31 Studnia nie objęta zakresem przebudowy w ramach niniejszego opracowania 

S32 3,51 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S33 3,71 TAK TAK TAK 580 580 3 SZT. - 

S34 3,87 TAK TAK TAK 580 580 0 SZT. 

Studnia nie 
wymaga 
wymiany 

stopni 

 

Tabela 1-3: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
sanitarnych 

Numer 
odgałęzienia 

Do 
przebudowy 

Średnica 
[mm] 

Długość 
przebudo

wy [m] 

Wymiana 
kaskady 

Bezwykopowa 
przebudowa 

kaskady 
Uwagi 

P28 NIE 200 0,0 - - - 

P26 TAK – CIPP 150 12,80 - - - 

 

Tabela 1-4: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla odgałęzień bocznych 
deszczowych oraz wpustów 

Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K20 NIE 200 0,0 TAK - 

K21 NIE 200 0,0 TAK - 

K22 NIE 200 0,0 TAK - 
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Numer 
odgałęzienia 

Przebudowa 
odgałęzienia 
deszczowego 

Średnica 
odgałęzienia 

[mm] 

Długość 
przebudowy 

[m] 

Przebudowa 
wpustu za 
pomocą 
chemii 

budowlanej 

Uwagi 

K24 NIE 200 0,0 TAK - 

 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych warunkach, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik robót budowlanych – dokument w formie graficznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający przebieg robót budowlanych, służący 

do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 
jakości) stanowiącej integralną część umowy; 

Inspektor Nadzoru – osoba której Zamawiającego powierza nadzór nad budową, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie  

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach 
odbiorowych robót zanikających i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacji jak również przy 

odbierze gotowego obiektu; 
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Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej bądź ogólnospławnej,  

w którym przepływ ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim 
spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.  

Kanalizacja ogólnospławna system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 

ścieków od odbiorcy oraz wód opadowych i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Nadzór Inwestora/Inspektor – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego 
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 

oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego;  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
modernizacji lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  
w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 

gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 

STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.4 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych zadaniem  

1.4.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

− wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
prac, 

− wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, 
− uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, 
− wykonanie, utrzymanie i demontaż by-passów ścieków w trakcie realizacji prac, 
− uzgodnienie instalacji do by-passowania ścieków ze służbami eksploatacji, 
− poniesienie kosztów zużycia niezbędnych do realizacji inwestycji mediów, 
− dokonanie uzgodnień z właścicielami terenów przez które w trakcie prowadzenia prac 

Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania ścieków, 
− dotrzymania warunków uzgodnień z właścicielami terenów w obrębie których 

prowadzone będę prace, 
− dokonanie inwentaryzacji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych 

demontowanych elementów pasa drogowego, 
− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń elementów infrastruktury powstałych  

w trakcie realizacji prac, 
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− demontaż i montaż kolidujących z prowadzonymi pracami elementów infrastruktury, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość 

wykonanych prac, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie załączonych opracowań 
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie wszystkie różnice, zmiany 

w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstałe na etapie wykonywania 
prac, 

− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 
uprawnianego geodetę na poszczególnych etapach budowy wraz ze szkicami 

geodezyjnymi oraz kontrolą położenia elementów sieci poddawanych przebudowie. 
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierać wszystkie dane 

i elementy pozwalające na wniesienie zmian na mapę zasadniczą w ewidencji sieci 
uzbrojenia  zasobów kartograficznych miasta Nisko; Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu zatwierdzoną przez Ośrodek geodezyjny mapę z naniesionymi 
zmianami powykonawczymi, 

− organizacja zaplecza budowy, 
− zabezpieczenie placu budowy, 

− wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, 
− zapewnienie warunków BHP, 

− wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych, 
− likwidacja zaplecza budowy i zabezpieczeń związanych z pracami, 

− przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
− uzgodnienia z właścicielami terenów, w obrębie których prowadzone będą prace 

lokalizacji by-passów w trakcie realizacji prac. 
 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowa sieć kanalizacji ogólnospławnej znajduje się w ulicy Sportowej na terenie miasta  
Nisko. Na terenie tym dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót budowlano - 
montażowych. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający na warunkach określonych w umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy (odcinki sieci kanalizacji ogólnospławnej objęte zadaniem) wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

1.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 

i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 

dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców 

i dostawców, na własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 

elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je 

do należytego stanu, 

- Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru, 

- zagospodarowując Teren Budowy Wykonawca urządzi miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Umowy. 

1.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające  
z zanieczyszczeń, emisji, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe 
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 

i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. 
nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880  z późn. 

zmianami), 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

- zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 

- składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  
i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

- przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie 

z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska oraz kosztem utylizacji odpadów powstałych 

podczas realizacji robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów prawnych 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.3 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o każdym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich 

uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie 
realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do stanu sprzed awarii.  

W przypadku obniżenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach głębinowych 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wody pitnej mieszkańcom.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, zawartych pomiędzy Wykonawcą 
 a właścicielami nieruchomości. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 

UWAGA. 

W ramach ceny umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego wszystkie ogrodzenia, 
wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z przywróceniem do istniejącego stanu technicznego 
własności obcej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.4 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa 

Przejęcia. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w stanie niepogorszonym przez 
cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania, wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną lub wideo,  
a także sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania 

dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem Budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie podczas 
prowadzonych robót ponad ujęty zakres. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 
141), 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

- właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków,  

- urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

- właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

- podjęcie koniecznych środków ostrożności, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa załogi, w tym posiadanie odpowiedniego  sprzętu 

monitorowania i ratunkowego. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny 

za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  
z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
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1.7.8 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  

i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. 
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 

1.7.9 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej 

i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych Umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 

Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej 

do różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 

oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować. 

Filmy/zdjęcia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawierać daty ich wykonania.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy.  

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego, tak, aby umożliwić obecność na niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego 
i właściciela terenu. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.11 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 
na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca ponosi 
koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 15 

osób. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.12 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Umowy 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Umowy. 

1.7.13 Organizacja ruchu na czas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji 

ruchu. 

W oparciu o uzgodnienie projektu Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego. 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót 

wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz związany ze 
zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które 

zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.14 Prace geodezyjne 

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju  
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i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.  
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  

w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.15 Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca w ramach ceny Umowy, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska m.in. 
niżej wymienione decyzje: 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac 
na sieci kanalizacyjnej, 

- instrukcję eksploatacji, 

- wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 

inwestycji do użytkowania. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu  

i zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu  
w wersji elektronicznej. Po zatwierdzeniu przedłożonej wersji dokumentacji Wykonawca uzupełni 

dokumentacje do ilości egzemplarzy wymaganych w STWIORB. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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1.7.16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska wszystkie niezbędne 

uzgodnienia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z sporządzeniem i uzyskaniem uzgodnień projektu 
tymczasowej organizacji ruchu nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

Umowy. 

1.7.17 Gospodarka Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 

powstających w wyniku realizacji Robót. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 

1.7.18 Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji sieci kanalizacyjnej poddanej przebudowie. 

Nie później niż miesiąc przed ukończeniem Robót Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi 
Nadzoru do przeglądu i zatwierdzenia instrukcję eksploatacji (w języku polskim, w 5 

egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczącą ww. 
obiektów. 

Po zakończeniu Prób Końcowych, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam gdzie będzie 

to konieczne. 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać w szczególności: 

‒ opis zakresu działania, 

‒ instrukcję eksploatacji z informacją dot. możliwości wykonywania nowych włączeń, 

‒ procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

‒ wykaz technologii uwzględniający: 

− nazwę i dane teleadresowe producenta,  

− podstawowe parametry techniczne, 

− zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji sieci. 

Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w segregatorach, każdy 
z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na okładce.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.7.19 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie  
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
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robót. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu.  

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie(w przypadku wymiany/montażu  
w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem) na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 

geodeta zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać  

w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej 
należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru na typowym nośniku informatycznym (płyta CD)  

w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów/studni wykazanych na szkicach 
geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru 
do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego zadania stanowią: 

− kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, 

− oryginał Dziennika robót budowlanych wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika 

budowy) o: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem wykonawczym, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 

w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

− protokoły odbiorów, prób i badań, 

− protokół odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez 

właściwą instytucję  zarządzającą drogami/, 

− dokumenty uregulowań terenowo-prawnych /w razie potrzeby/, 

− pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru do przeglądu powyższą 
dokumentację powykonawczą przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Po zakończeniu Prób 

Końcowych Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej określonej  
w punktach a) i b) w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

Wszystkie materiały muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 

249 poz. 2497).  

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający oraz Inspektor 

Nadzoru mają prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne z umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi, o parametrach zgodnych 
z umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

20 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

2.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie przewiduje stosowania materiałów o parametrach innych niż stanowi umowa. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający lub Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji Umowy. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
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dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, wymaganiami Umowy, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1 Zgodność robót z dokumentami umowy 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji związanej z umową 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z umową, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 

(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 

wodę itp.). 

6 Kontrola Jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, 
w szczególności w STWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

Niezależnie od przeprowadzonych prób przez Wykonawcę, Wykonawca umożliwi 
Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru pobranie próbek z dowolnie wytypowanego 

odcinka robót. 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a. część ogólną opisującą: 

− organizację robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru, 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 
ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 

szczegółowy opisać: 

‒ w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji, 

‒ metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji, 
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− zarządzanie Podwykonawcami, 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca raporty z wynikami badań zamieści w dokumentacji powykonawczej. 

6.4 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający lub Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

‒ Polską Normą lub 

‒ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a), 

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliów podlegających 
przepisom rozporządzenia REACH dotyczącego wprowadzania do obrotu chemikaliów. 

d. aktualną kartę charakterystyki substancji zawierającą informacje o wszystkich 
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i które spełniają wymogi 

STWIORB i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty Budowy 

6.6.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru. 

6.6.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią oprócz 
wymienionych w punktach 6.6.1 – 6.6.2 następujące dokumenty:  

− projekt budowlany, 
− projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy, 

− dokumenty zapewnienia jakości, 
− wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

− program robót, 
− raporty o postępie prac, 

− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie, 

− protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

− komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa itp.), 
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− protokoły Przekazania Robót, 

− dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

− certyfikaty zgodności, 
− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 

− inne. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonywanych robót opisany w umowie,  
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonanie obmiaru robót zgodnie z wymaganiami umowy po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w którym zostanie wykonany. 

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Książki Obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco na podstawie zapisów obmiarów prowadzonych 

przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

7.2 Określenie ilości materiałów i robót 

Ilekroć w STWiORB pojawia się określenie komplet należy przez to rozumieć  zbiór robót  

i materiałów stanowiących całość, w której nie brakuje żadnego z elementów np.: studnie 
kanalizacyjne poddane przebudowie, dokumentacja powykonawcza. 

Długości poszczególnych odcinków sieci poddawanej przebudowie będą mierzone w skrajnych 
punktach, wzdłuż linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.  

Pozycje w Książce Obmiarów będą zgodne z pozycjami Przedmiaru Robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  
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8 Odbiór Robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiory częściowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w poniższych 

STWIORB, 
− przejęcie Robót - wystawienie Świadectwa Przejęcia, 

− akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru pisemnie.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru ewentualnych 

inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 

odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z ewentualnych prób przeprowadzanych przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

8.2 Przejęcie Robót i Odcinków (Wystawienie Świadectwa Przejęcia) 

Gotowość do przekazania Odcinka Robót oraz całości Robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika robót budowlanych z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Umowy. 

8.2.1 Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz 
Inspektora Nadzoru następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) dokumentacji powykonawczej, 
d) instrukcji eksploatacji, 

e) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów: 
- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- świadectwa jakości, 
- inne. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja, w skład której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne 

osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze 
jest wymagany przepisami. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

8.2.2 Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami umowy, 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, atestów itp.,  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych STWIORB. 

8.2.3 Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

- protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 

- protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z umową i dokumentacją 

projektową, 

- protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP, 

- oświadczenia właścicieli gruntów, protokoły odbioru.  
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9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest rzeczywista ilość robót wykonanych przez Wykonawcę. Ilość robót po 
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnożona przez ceny jednostkowe podane  

w przedmiarze robót. 

Cena umowy będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt przeprowadzenia wszelkich prób, 

- koszty robót towarzyszących i tymczasowych (min. prace geodezyjne i pomiarowe na 

potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celów budowy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
i inne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od cen jednostkowych. Nie 
należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy. 

10 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, 

nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 122 poz. 

1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 
115 poz. 741). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 1991 nr 81 

poz. 351). 
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Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2002 nr 166 poz. 

1360 ) wraz z aktami wykonawczymi. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880. z 
późn. zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. (Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 

2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1800 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 725 

z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 
2497). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 
2007 nr 143 poz. 1002). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2009 nr 119 poz. 998 z późn. zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 
1996 nr 19 poz. 231). 

PN-EN ISO 7010:2012  Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 

Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 
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II. STWIORB.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  

w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 
Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 

Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z punktem 1.4 STWIORB.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB-00 –„Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów ponosi 

Wykonawca. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

- koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna,  
- spycharka gąsienicowa, 
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- frezarki do nawierzchni bitumicznych, 

- żuraw samojezdny, 
- palniki,  

- piły do cięcia metalu, 
- piły do cięcia betonu, 

- podręczne narzędzia ręczne. 
 

Uwaga: wykaz sprzętu podany został orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w STWIORB.00 "Wymagania ogólne" 

punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

- samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy, 

 
Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

4.1 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U 04.198.2043).  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowę 

 w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 
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Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 

27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz  

z zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie  
i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych 

z właściwymi zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 
przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki 
na placach przy obiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić 

poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego 
przygotowanych punktach.  

4.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je  
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu (oprócz materiałów 
z frezowania nawierzchni) oraz złom winien być wywieziony z Terenu Budowy i unieszkodliwiony 

na koszt Wykonawcy. 

Materiał z frezowania nawierzchni Wykonawca powinien wywieźć i zdeponować na 
składowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami, na własny koszt. 

4.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 
- nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

- sprzęty budowlane muszą być codziennie przeglądane przez operatorów czy 
znajdują się w stanie zdatnym do pracy, 

- urządzenia  przed rozpoczęciem robót winny posiadać aktualne badania 
dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny, 

-  znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 

a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć, 
- w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa. 
Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie. 
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Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

4.4 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 

4.5 Wymagania szczególne 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową 
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu 

Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika robót budowlanych. 

4.6 Zakres kontroli robót 

‒ przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do Dziennika Robót 

Budowlanych stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, 
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne, 

‒ ścisłe przestrzeganie przepisów BHP. 

4.7 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

5 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnego wykonania robót rozbiórkowych związanych z wymianą kaskady 
zewnętrznej.  

6 Dokumenty związane 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami 
wymienionymi w punkcie 10. STWIORB.00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi 

dokumentami: 

‒ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 844), 
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‒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
‒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. (Dz. U. nr 96 poz. 437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej, 

‒ Uchwała Nr 47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania materiałami z odzysku, 

‒ Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23.06.2003 r. w sprawie zmian w załączniku nr 
1 i 4 do Uchwały nr 47, 

‒ PLK – GM 1  Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej 
z 2003 r., 

‒ Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późniejszymi zmianami), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923), 

‒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami 

mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich 
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z późn. zmianami).  
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III. STWIORB.02 ROBOTY ODTWORZENIOWE 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacji ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej  
w ul. Sportowej". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje Techniczne należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi 
Opis przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i obejmują: 

1) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy) związane z przebudową 
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci, 

2) odtworzenie nawierzchni terenu, w tym: 

− odtworzenie warstw z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 

Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi  
(PN i EN-PN). Ponadto: 

Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową (droga) albo jego część stanowiący odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca 
obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.  

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 
celowo zagęszczony. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 

nawierzchni drogowej. 

Podłoże – grunt rodzimy, nasypowy zagęszczony lub warstwa kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie stanowiące podstawę pod podsypkę i nawierzchnię brukową. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadane wyrównanie różnic 
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie 

właściwego spadku nawierzchni z trylinki. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m. 

Przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów, wykonania 

zasypów lub wywiezienia na składowisko i utylizacji. 

Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy 

konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody. 

Wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m. 
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Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Kategoria gruntu – podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma  
BN-72/8932-01. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić 

przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały 
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winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych warunków 
są: 

‒ grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

‒ cement zgodny z PN-EN 197-1:2002, 

‒ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg 

normy PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%, 

‒ piasek średnioziarnisty do wypełnienia wykopu zagęszczonym warstwami o wskaźniku 
zagęszczenia Is = 1,00 do głębokości 1,2 m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m – 

wskaźnik zagęszczenia Is = 0,97, 

‒ beton asfaltowy AC11S i  oraz AC16W wg PN-EN 13108-1,  

‒ do uszczelnienia połączeń tj. spoiny stanowiące połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni należy stosować: 

materiały termoplastyczne jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm i aprobat 
technicznych. Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie 

mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

‒ ładowarki, 

‒ zagęszczarki wibracyjne, 

‒ narzędzia brukarskie, 

‒ walce, 

‒ wibratory płytowe, 

‒ ubijaki. 

Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

3.1 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

42 
„Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sportowej” 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 

budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Wykonanie Robót Odtworzeniowych Nawierzchni  

4.1 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

4.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji  Technicznej  
Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacją projektową.  

Po wykonaniu prac związanych z wymianą włazy należy rozebrać istniejącą podbudowę oraz 
nawierzchnię po 0,5 m szerzej z każdej strony wykopu. 

Należy wykonać ulepszone podłoże oraz podbudowę zasadniczą. Po wykonaniu warstw 

ulepszonego podłoża oraz podbudowy należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną  
o 0,5 m szerzej z każdej strony w stosunku do odtworzonej podbudowy. 

Następnie należy położyć warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną.  

Jeżeli po zastosowaniu warunków ogólnych pozostaje od strony krawężnika mniej niż 1,5 m starej 
warstwy ścieralnej to należy ją rozebrać i wykonać nową warstwę. 

4.1.2 Podłoże pod podbudowę zasadniczą 

Podłoże pod podbudowę zasadniczą należy wykonać z gruntów rodzimych poprzez 
zagęszczenie warstwami.  

4.1.3  Podbudowa pod warstwę z betonu asfaltowego 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie wg normy 

 PN-S-96102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego o ziarnistości 0/31,5mm 
stabilizowana mechanicznie o wskaźniku nośności powyżej 80%. Grubość warstwy podbudowy - 

20 cm. Stopień zagęszczenia Is=1,00. 

4.1.4 Obramowanie nawierzchni 

W przypadku konieczności rozbiórek krawężników należy je ponownie ustawić na ławie 
betonowej z betonu B-10 gr. 15 cm i wykonać opór za krawężnikiem z betonu B – 10 

 o wymiarach 15 x 15 cm. 

Wszystkie uszkodzone w trakcie rozróbki elementy należy wymienić na nowe. 
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4.1.5 Układanie nawierzchni bitumicznej 

Warunki atmosferyczne 

Warstwa bitumiczna może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż: 

− + 5°C - przed przystąpieniem do robót, 

− + 10°C - w trakcie wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym 
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni bitumicznej 

W celu przystąpienia do prac należy wyznaczyć niweletę. Niweletę należy wyznaczyć przy 

użyciu stalowej linki stanowiącej horyzont odniesienia. Przed rozpoczęciem układania 
nawierzchni należy podgrzać urządzenie robocze do wymaganej temperatury. W przypadku 

prac związanych z wymianą włazu prace odtworzeniowe można prowadzić ręcznie.  

Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po wbudowaniu.  Zagęszczenie 

mieszanki można wykonywać ubijakiem wibracyjnym lub ręcznie. W obrębie włazu 
kanalizacyjnego prace należy prowadzić ręcznie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi 

nawierzchni do osi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przyległe warstwy 

powinny być w jednym poziomie.  

Odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, odtworzenie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1. 

4.2 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych i odtworzeniowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 

stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w Specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  

w terminie określonym w umowie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich Normach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

‒ wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz 
w miejscach budzących wątpliwości, 

‒ kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych  
i opadowych, 

‒ prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego 
górnej krawędzi w odległości równej trzykrotnej głębokości wykopu, w każdej fazie robót 

musi  być zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót – 
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%, 

‒ sprawdzenie czy składowany grunt lub inne materiały znajdują się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 

‒ należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez zastosowanie 
wibrografów, 

‒ w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 
bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych, 

‒ kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu, 

‒ sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z STWiORB,  

‒ sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania, 

‒ sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych  

i sieci technologicznych. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów: 

Sprawdzeniu zgodności z projektem podlega zabezpieczenie pod względem stateczności 

i odwodnienia wykopów, w szczególności: 

‒ umocnienie skarp wykopów szalunkami - sprawdzeniu podlega właściwy dobór 

szalunków w stosunku do głębokości wykopu i obciążenia skarp, dokładność montażu 
elementów, rozstaw i stabilne zamocowanie, 

‒ sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min.  
15 cm  ponad  poziom terenu,  

‒ prawidłowość wykonania stałego lub tymczasowego odwodnienia wykopu, 

‒ skuteczność odprowadzania wody poza obszar wykopu, 

‒ przy zastosowaniu stałego obniżenia wody gruntowej należy sprawdzić, czy zwierciadło 
utrzymuje się min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 

‒ kontrola demontażu szalunków – dopuszcza się stopniowe podnoszenie max. co 50 cm 
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich. 

Sprzęt i urządzenia zabezpieczające wykopy Wykonawca ma obowiązek kontrolować przez 
cały okres ich eksploatacji.  
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Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu odtworzeń nawierzchni: 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami STWiORB: 

− jednorodność powierzchni, 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie  nierówności nawierzchni nie więcej niż ± 1cm (pomiar łatą 4-metrową), 

− różnice wysokościowe nie powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie linii krawężnika lub obrzeża w planie od linii projektowanej 
może wynosić ± 1cm. 

5 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00„Wymagania Ogólne” 

punkt 8. 
Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 
w szczególności: 

‒ sprawdzenie poprawności wykonania odtworzeń nawierzchni. 

5.1 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

‒ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności 
 i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 

‒ sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

‒ przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

6 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 7. 

 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1kpl. – dla wykonania całości wymaganych robót odtworzeniowych. 
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7 Przepisy związane 

PN-EN 1997-1:2008 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 

PN-EN 13331-1:2004 Systemy obudów do wykopów – Część 1: Dane wyrobów 

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 13331-2:2005 Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie 
obliczeń lub badań 

PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 

pionowy 

PN-EN ISO 14688 – 1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczenie i opis 

PN- EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 
Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Podział, nazwy, symbol i określenia 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar 

PN-EN 1990:2004 
 

Konstrukcje i podłoża budowli – Zasady projektowania i obliczeń 

statycznych 

PN-EN 1997-1:2008 

 

Grunty budowlane – Projektowanie i obliczenia statyczne 
posadowień bezpośrednich 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Wiercenia badawcze 

PN-EN 1997-2:2009 

 

Grunty budowlane – Badania polowe 

PN-B-04481:1988 

 

Grunty budowlane – Badania właściwości fizycznych – Wytyczne 
ogólne 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 
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PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne –Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2008 

 

Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1536+A1:2015-08 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Pale wiercone 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 

PN-EN 13043:2004 

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnego do nawierzchni 
drogowych; piasek 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton 

asfaltowy 
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IV. STWIORB.03.01 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową sieci kanalizacyjnej metodą wykładziny CIPP z włókniny 

poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną gorącą wodą. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV 

zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału.  

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

Odgałęzienie boczne - jest to odcinek sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, który łączy 
kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej odgałęzienie boczne 

włączane jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci.  

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 

zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 
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2 Przebudowa kanałów głównych metodą wykładziny CIPP  
z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV 

2.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Rękaw powinien spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 13400 N/mm², 

− sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

2.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 
‒ wózek bębnowy, 
‒ wciągarka, 
‒ zestawy specjalistycznych urządzeń do montażu rękawa utwardzanego na miejscu przy 

pomocy promieni UV, 
‒ specjalistyczny sprzęt do oczyszczania wewnętrznych powierzchni rur kanalizacyjnych, 
‒ samochodu ciśnieniowo-asenizacyjnego z systemem odzysku wody (recyklingu wody) z 

wężem o długości min. 150 mb. 
‒ kamera TV - kolor, z głowicą obrotową w wykończeniu przeciwwybuchowym (EEX) do 

inspekcji kanalizacji, 
‒ inny sprzęt i narzędzia pomocnicze niezbędne do Wykonania Robót. 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 
technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

2.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

2.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 5. 
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punkt 5. 

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie potwierdzone przez dostawcę wykładziny CIPP 
utwardzanej promieniami UV. Proces montażu składa się z następujących czynności: 

‒ wykonanie obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego na czas prowadzenia prac, 
‒ zabezpieczenie odgałęzień bocznych, aby podczas instalacji wykładziny nie doszło do 

podtopień posesji, 
‒ montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do kanału 

głównego, 
‒ wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem 

linera, 
‒ montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 
‒ wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 
‒ kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

 

Po zakończeniu procesu montażu należy przeprowadzić proces utwardzania: 
‒ zweryfikować poprawność skalibrowania poprawności zamontowania wykładziny 

poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego renowacji 
‒ następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą promieniowania 

ultrafioletowego UV o długości fali 300 ÷ 420 nm generowanego z zespołów lamp.  
‒  po przejeździe zespołu lamp następuje proces hartowania zainstalowanej wykładziny - 

podczas hartowania należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę oraz czas 
wygrzewania.  

 
Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 

‒ po dokonaniu kontroli szczelności zdemontować zamontowane śluzy i korki dla zespołu 
lamp UV, 

‒ otworzyć boczne dopływy za pomocą robota, 
‒ zdemontować pompy, 
‒ uporządkować teren budowy i zutylizować odpady, 
‒ dokonać rekultywacji terenu. 

 

2.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

 Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
‒ próbę szczelności odcinka, przed otworzeniem odgałęzień bocznych – próba 

powietrzna i przedłożyć wyniki do Zamawiającego, 
‒ inspekcję CCTV kanału po renowacji, 
‒ badania krótkookresowego modułu zginającego (E0), 
‒ badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
‒ badania grubości ścianki wykładziny,  
‒ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
‒ przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału. 
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3 Przebudowa odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych metodą wykładziny CIPP z 
włókniny poliestrowej o strukturze filcowej, nasączonej żywicą epoksydową utwardzaną 
gorącą wodą 

3.1.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB.00 – „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

Wykładzina powininna spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż Ek 2600 N/mm², 
− sztywność obwodowa wykładziny dla odgałęzień bocznych sanitarnych i deszczowych 

nie mniejsza niż  2 kN/m2, 
− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

− powyżej 600C), 
− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 
− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− grubość nominalna rękawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

W celu pełnej kontroli procesu nasączania rękawów żywicami epoksydowymi Zamawiający 
wymaga aby  proces nasączania odbywał się w mobilnych nasączalniach z komputerowym 

monitoringiem procesu nasączania. Nie dopuszcza się mieszania poszczególnych składników 
ręcznie.  

Uwaga.  W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować pre-liner – foliową 
wykładzinę zabezpieczającą rękaw podczas instalacji przed działaniem napływu wód 

gruntowych. 

3.1.1.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.1.2 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do montażu wykładziny CIPP,  
‒ agregat hydrauliczny, 

‒ samochód do przewożenia urządzeń, 
‒ mobilna nasączania wykładzin CIPP z komputerowym pomiarem parametrów 

nasączania  rękawa, 
‒ samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów, 

‒ kamerowóz z robotem kanałowym. 
 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny wymagany przez zastosowaną 

technologię, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

3.1.3 Transport materiałów 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 4. 
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Wszystkie materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi producentów materiałów. 

3.1.4 Wykonanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

W celu prawidłowego wprowadzenia wykładziny do kanału należy: 
− przygotować wykładzinę poprzez nawinięcie na bęben inwersyjny 

i przymocowanie do kolana  lub do rusztowania poprzez odwinięcie 
i zabezpieczenie taśmą metalową, 

− wykonanie inwersji wykładziny kontrolując prędkość wprowadzania, 
− umocować pętlę liny na wierzchu wykładziny za pomocą taśm metalowych; 

taśmy mają  równocześnie zadanie uszczelnienia końcówki rękawa, 
− przygotować rękaw kalibrujący o długości większej niż wykładzina – 

przymocować  na końcu przy użyciu karabinka mocowanego śrubą, linkę 
bezpieczeństwa oraz wąż dogrzewający, 

− wprowadzić wykładzinę wraz z wężem dogrzewającym, za pomocą linki 
bezpieczeństwa, do komina filcowego (słupa) umocowanego na rusztowaniu lub 
do bębna inwersyjnego, 

− dokonać inwersji rękawa kalibrującego, 
 

Po zakończeniu procesu inwersji należy: 
− podłączyć wąż dogrzewający do urządzenia grzewczego, 
− podłączyć rury doprowadzające wodę, 
− odpowietrzyć system grzewczy, a następnie uruchomić cyrkulację wody, 
− dokonać kontroli słupa wody pod kątem procesu inwersji – czy poziom jest 

stabilny, 
− wypełnić protokół dotyczący rozmieszczenia punktów pomiarowych, 
− uruchomić ogrzewanie, dokonać wpisu godzin do dokumentacji, 
− kontynuować rozgrzewanie dopóki temperatura obiegu wstecznego osiągnie 

temperatury wymaganej przez producenta, 
− utrzymywać temperaturę wymaganą przez producenta w czasie wymaganym 

do całkowitego utwardzenia żywicy, 
− od rozpoczęcia fazy rozgrzewania w odstępach czasowych rzędu 25 – 30 minut 

dokonywać pomiarów temperatury otaczającego powietrza, temperatury 
cyrkulacji wody podczas rozgrzewania i powrotu,  

− schłodzić wykładzinę po zakończeniu utwardzania przy bieżącej cyrkulacji  wody 
aż temperatura laminatu wyniesie 25˚C, 

− po zakończonym procesie schładzania zaprzestać dokonywania pomiarów 
temperatury.  

 

Po zakończeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykładziny należy: 
− zdemontować rękaw kalibrujący poprzez przeciągnięcie linką do studni startowej, 
− zakończenie wykładziny oddzielić narzędziami pneumatycznymi, 
− po dokonaniu kontroli szczelności otworzyć ewentualne boczne dopływy za 

pomocą robota, 
− zdemontować pompy, 
− uporządkować teren budowy, 
− dokonać rekultywacji terenu i utylizacji pozostawionych resztek. 

 

3.1.5 Procedury odbiorowe – częściowe 

Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 
− inspekcję CCTV kanału po przebudowie, 
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− badania krótkookresowego modułu zginającego (E0),   
− badania naprężenia zginającego przy pierwszym pęknięciu,  
− badania odkształcenia zginającego przy pierwszym pęknięciu, 
− badania grubości ścianki wykładziny, 
− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

a także: 
− przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii 

materiału, 
− dla wykładzin nasączanych na placu budowy żywicami epoksydowymi - 

przedłożyć Zamawiającemu elektroniczny raport z procesu nasączania 
wykładziny wygenerowany przez komputer sterujący pracą urządzenia 
dozującego żywicę i utwardzacz, który zawiera  między innymi informacje 
dotyczące: 

− proporcji mieszania składników, 
− temperatury komponentów podczas procesu nasączania, 
− podciśnienia w wykładzinie, 
− numeru partii żywicy oraz utwardzacza, 
− odcinka poddawanego przebudowie. 

4 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z odpowiednimi normami.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Do 

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów 
Robót. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu oraz 

Inspektorowi Nadzoru na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis 
filmowanego zakresu przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji 

stwierdzonych inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali  
z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

5 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m – dla kompletnej przebudowy odcinka w technologii wykładziny CIPP z włókniny 
poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą epoksydową utwardzana gorącą wodą. 

6 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 
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Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
‒ rodzaj oraz parametry zastosowanych materiałów, 

‒ wynik próby. 
Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 

instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

7 Przepisy związane 

7.1 Normy 

PN-EN ISO 11296-1 Systemy przodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN ISO 11296-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej. Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na 

miejscu. 

7.2 Inne dokumenty 

− Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

− Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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V. STWIORB.03.02 PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH ORAZ WPUSTÓW DESZCZOWYCH 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnej ogólnospławnej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Sportowej”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową studni kanalizacyjnych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi specyfikacjami odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  

w STWIORB.00 „Wymagania ogólne”. Ponadto: 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał – obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Studnia kanalizacyjna – obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych lub na 
większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki rewizyjnej przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych.  

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej.  

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów; 

Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, 
instalowany w drogach o intensywnym ruchu. 
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Kineta – Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody 
pod ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Wpust deszczowy – urządzenie służące do zbierania ścieków opadowych z utwardzonych 
powierzchni jezdni. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB-00. „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Do uszczelnienia wycieków należy wykorzystać zaprawy o cechach: 

‒ szybkosprawne (wiązanie ok. 2 min) materiały pęczniejące na bazie cementu, 

‒ nasiąkliwość < 9%, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 

206-1 (klasa ekspozycji Xa2), 
‒ przyczepność do podłoża > 1,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 MPa, 
‒ przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków, 

‒ mrozoodporność po 25 cyklach – brak spadku wytrzymałości. 
 

Stopnie złazowe: 

‒ stopnie włazowe 1212 D zgodne z PN-EN 124:2000, 

Włazy zgodne z z PN-EN 124:2000: 

‒ włazy żeliwne D-400 bez wentylacji, 
‒ włazy żeliwne B-125  z zawiasem łączącym korpus z pokrywą 

‒  
Elementy regulujące: 

‒ cegła kanalizacyjna, 
‒ betonowe pierścienie regulujące. 

 
 

Do naprawy konstrukcji studni przed nałożeniem warstw chemii budowlanej stosować materiały  
o następujących parametrach: 

 
− materiały spełniające wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3, 

− przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych >1,0 
MPa /wg PN EN 1542:2000, 

− odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, 
wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości 

na odrywanie do 20%, 
− odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 
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13529:2005, 

− wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
1,0 MPa, 

− przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 
MPa przez 72 godziny, 

− odporność na wysalanie, 
− opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd<2 m, 

− odporność na pH3,5 do 10, 
−  grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm, 

− frakcja uziarnienia do 2 mm, 
− zawartość C3A 0%, 

− stosunek wody do cementu w/c<0,45, klasa >C35/45. 
 

 
Do przebudowy metodą chemii budowlanej  należy wykorzystać materiały: 

 
‒ szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0),  

‒ zbrojone włóknem szklanym, 
‒ odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg 

PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 
‒  odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń, 

‒ współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m, 
‒ przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa, 

‒ wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 MPa, 
‒ wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 6 MPa, 

‒ nasiąkliwość po 28 dniach < 10%, 
‒ możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin, 

‒ przepuszczalność wody po zwiększony ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 
0,3 MPa przez 72 godziny, 

‒ skurcz po 28 dniach < 0,07 %, 
‒ spadek wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 - 

3,5 do 20% 
‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrażania na podłożu 

betonowym powyżej 1,5 MPa, 
‒ brak przenikania środowisk agresywnych przez powłokę zabezpieczającą, 

‒ wytrzymałości na odrywanie (pull-off) po działaniu jonów SO4 2- 6000 mg/l do 
podłoża betonowego powyżej 1,5 MPa. 

 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów oraz STWIORB.00. „Wymagania 

ogólne” punkt 3.2. oraz instrukcjami producentów. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB..00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

‒ zespół urządzeń do hydromonitoringu studni, 
‒ pompy do mieszania i podawania zapraw, 

‒ sprężarki, 
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‒ agregat prądotwórczy, 

‒ żuraw, 
‒ samochód skrzyniowy, 

‒ zagęszczarki wibracyjne. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Pozostałe materiały (włazy żeliwne, stopnie włazowe, pierścienie dystansowe, cegła 
kanalizacyjna) należy składować na placu magazynowym. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
‒ zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału, 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładunku materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 5. 

Przebudowa studni polegać będzie na kompleksowej renowacji studni/komory kanalizacyjnej   
i obejmuje uszczelnienie przecieków wody, uzupełnienie ubytków zaprawą oraz zamontowanie 

modułów cienkościennych. Prace związane z przebudową studni obejmują również reprofilację 
dna studni i kinety, wykonanie spoczników w przypadku ich braku, wykonanie iniekcji 

uszczelniających, oraz wymianę stopni złazowych, wymianę włazu i w przypadku włazów 
nieosadzonych w terenie (np. asfalt, chodnik) odpowiednie obetonowanie włazu do pokrywy 

nastudziennej. 

Wszystkie demontowane (np.: na skutek wykonywania wykopów technologicznych) elementy 
(np.: kominy złazowe, płyty odciążające itp.) istniejących komór kanalizacyjnych należy 

wymienić na nowe. 

Przebudowa wpustów deszczowych polegać będzie na kompleksowej renowacji wpustów 
 z wykorzystaniem natrysku chemii budowlanej i obejmować będzie hydromonitoring wpustu 

oraz nałożenie warstwy chemii budowlanej za pomocą natrysku. 

 

5.1 Hydromonitoring ścian studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych 

Hydrodynamiczne czyszczenie studni czy wpustu ma na celu: usunięcie warstwy 
skorodowanego materiału, usunięcie zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, odspojonych fragmentów, 

itp.) do uzyskania odpowiedniej wytrzymałości podłoża na odrywanie. 
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Do wykonania przygotowania według powyższych należy stosować wodę pod wysokim 

ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do 
czyszczenia wodą, nie zapewniających podanego ciśnienia roboczego. 

5.2 Uszczelnienie ścian studni  

Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności 
wycieku, ilości wycieków. Należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu 

wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy 
wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do 

związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej 
i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od 

góry w dół. 

5.3 Naprawa konstrukcji studni 

W tym celu należy zastosować mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze 
przeznaczone do napraw obiektów narażonych na wilgoć i stały kontakt z wodą zbrojone 

włóknem szklanym. Materiał przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących ilości dodawanej wody zarobowej, ponieważ 

wzrost w/c znacznie obniża parametry materiału. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli 
ilości dodanej wody. Podłoże powinno być zwilżone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami 

producenta stosować warstwę sczepną (gruntującą). Materiał nakładać poprzez naciąganie 
pacą stalową najpierw wypełniając fugi i wyszczerbienia cegły/betonu. Duże ubytki wypełniać 

partiami.  

Wyprawa stosowana jako powłoka ochronna musi w każdym miejscu mieć zachowaną grubość 
co najmniej 6mm.  

W przypadkach silnej operacji słonecznej lub przewiewu należ zapewnić pielęgnację wykonanej 

naprawy. 

5.4 Wymiana stopni złazowych 

W celu wymiany stopni należy wykuć stare stopnie. Nowe stopnie wytrasować i osadzić poprzez 
nawiercenie otworów, zakotwienie stopni oraz uzupełnienie zaprawami szybkowiążącymi. 

5.5 Wymiana włazów 

Wymienić uszkodzone elementy regulujące. Ustawić właz na pierścieniach dystansowych  
z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej. Odtworzyć nawierzchnię. Odbiór nawierzchni przez 

przedstawiciela (inspektora) właściwego Zarządcy Drogi.  

5.6 Przebudowa wpustów deszczowych 

Przebudowę wpustów deszczowych należy przeprowadzić po dokładnym oczyszczeniu 

hydrodynamicznym oraz osuszeniu powierzchni z nadmiaru wody. Warstwę chemii nakładać za 
pomocą natrysku mechanicznego o grubości warstwy ochronnej min. 6mm. Przed 

przystąpieniem do wykonania natrysku należy zabezpieczyć odgałęzienie odprowadzające 
ścieki. 
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6 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, niniejszymi wymaganiami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 
stanowiących podstawę odbiorów robót. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− dla studni poddanych przebudowie za pomocą chemii budowlanej – badanie metodą 

pull-off po wykonaniu przebudowy (co najmniej jedno badanie dla jednej studni). 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy studni kanalizacyjnej 

1 kpl. – dla kompletnej wymiany włazu, 

1 kpl. – dla kompletnej przebudowy wpustu deszczowego metodą natrysku chemii budowlanej. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

‒ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

‒ zastosowany materiał, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ wyniki badań pull-off po oczyszczeniu studni i po przebudowie, 

‒ dokumentacja fotograficzna studni i wpustów przed i po wykonaniu przebudowy. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 
instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
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Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.1 

STWIORB.00 „Wymagania Ogólne”.  

Próby końcowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STWIORB.00 
„Wymagania Ogólne”. 

 

 

9 Przepisy związane 

9.1 Normy 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 476:2012 

 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1610:2015-10 

 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124-1:2015-02 
 

Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

PN-EN 124-1:2015-07 

 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 206:2014-04 

 

Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy 

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kanalizacyjne 

9.2 Inne dokumenty 

‒ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

‒ Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

 


