
 

3  STREFA VI  

3.1  tory rowerowe 

3.1.1  Tor rowerowy PUMPTRACK, asfaltowy 

277 
d.3.1. 

1 

KNR 2-01 

0121-01 

Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - wstępne 

zaznaczenie rozmieszczenia przeszkód 

ha   

  
0,106 ha 0,106 

 

    RAZEM 0,106 

278 
d.3.1. 

1 

KNR 2-01 

0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek 

m2   

  1055 m2 1 055,000  

    RAZEM 1 055,000 

279 
d.3.1. 

1 

KNR 2-01 
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - 

dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 

m2   

  
poz.278 m2 1 055,000 

 

    RAZEM 1 055,000 

280 
d.3.1. 

1 

KNR 2-01 

0213-05 

Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m3 w gruncie kat 

1-3 z transportem wywrotkami 20 Mg - przemieszczenie humusu 

m3   

  
211 m3 211,000 
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    RAZEM 211,000 

281 

d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

Zakup i dostarczenie materiału na wykonanie nasypów m3   

  730 m3 730,000  

    RAZEM 730,000 

282 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

Zakup i dostawa materiału na wykonanie podbudowy mineralnej pod 

asfalt 

m3   

  85 m3 85,000  

    RAZEM 85,000 

283 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

Wstępne uformowaniem przeszkód ziemnych szt   

  32 szt 32,000  

    RAZEM 32,000 

284 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna Utworzenie przeszkód ziemnych toru PUMPTRACK: 1. Ręczne 

profilowanie wybić i ładowań. 2. Testowanie przeszkód na małej 

prędkości przejazdu. 3. Próbne skoki i ładowania. 4. Dokonanie 

niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowania. 

kpi   

  
1 kpi 1,000 

 

    RAZEM 1,000 

285 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

J.w. lecz na średniej prędkości przejazdu kpi   

  
1 kpi 1,000 

 

    RAZEM 1,000 

286 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

J.w. lecz z wykonaniem zaplanowanych ewolucji oraz ułożenie 

wierzchniej warstwy mieszanki gruntowej 

kpi   

  
1 kpi 1,000 

 

    RAZEM 1,000 

287 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

Dostawa i montaż geosiatki na wyprofilowanych skarpach trawiastych m2  

 

   m2  
800,00 

 

    RAZEM 

800,00 



 

      

288 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

Przygotowanie podło a i wykonanie hydrosiewu na skarpach i powie 

schniach płaskich 

m2   

  1212 m2 1 212,000 
 

    RAZEM 1 212,000 

289 
d.3.1. 

1 

kalk 

indywidualna 

Ułożenie podbudowy mineralnej i Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 

5-7cm 

m2   

  683 m2 683,000  

    RAZEM 683,000 

3.1.2  Tor rowerowy, BMX 

290 
d.3
.1. 
2 

KNR 2-01 

0121-01 

Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - wstępne 

zaznaczenie rozmieszczenia przeszkód 

ha   

  0,125 ha 0,125  

    RAZEM 0,125 

291 
d.3.1 

2 

KNR 2-01 

0126-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek 

m2   

  1245 m2 1 245,000  

    RAZEM 1 245,000 

292 

d.3.1 

KNR 2-01 

0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - 

dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 

m2   

  poz.290 m2 1 245,00 
 

    RAZEM 1 245,000 

293 
d.3.1 

KNR 2-01 
0213-05 Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 1,20 m3 w gruncie kat 

1-3 z transportem wywrotkami 20 Mg - przemieszczenie humusu 

m3   

  249 m3 249,00  

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

    RAZEM 249,000 

294 

d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

Zakup i dostarczenie materiału na wykonanie nasypów m3   

  1086,75 m3 1 086,750  

    RAZEM 1 086,750 

295 

d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

Zakup i dostawa materiału na wykonanie podbudowy mineralnej pod 
asfalt i kostkę brukowa 

m3   

  45,6 m3 45,600  

    RAZEM 45,600 

296 

d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

Zakup i dostawa materiału na wykonanie nawierzchni mineralnej o 
uziarnieniu 0,5 mm 

m3   

  102,83 m3 102,83  

    RAZEM 102,83 

297 

d.3.1. 

2 

KNR 2-01 

0407-02 

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z 
ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 
KM) kat. gruntu lll-IV 

m3   

  1086,75 m3 1 086,750  

    RAZEM 1 086,750^ 

298 

d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

Utworzenie przeszkód ziemnych toru Wyścigowego: 1. Ręczne 
profilowanie wybić i ładowań. 2. Testowanie przeszkód na małej 
prędkości przejazdu. 3. Próbne skoki i ładowania. 4. Dokonanie 
niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowania. 

kpi   

  1 kpi 1,000  

    RAZEM 1,000 



 

300 

d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

J.w. lecz na średniej prędkości przejazdu kpi   

  1 kpi 1,000  

    RAZEM 1,000 

300 
d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

J.w. lecz z wykonaniem zaplanowanych ewolucji oraz ułożenie 

wierzchniej warstwy mieszanki mineralnej 

m2   

  
1 m2 514,15 

 

    RAZEM 514,15 

301 

d.3.1. 

 

 

kalk 

indywidualna 

Dostawa i montaż geowłókniny gęstości 200g pod kruszywo mineralne m2  

 

   m2 566,00  

    RAZEM 566,00 

302 

d.3.1 

kalk 

indywidualna 

Dostawa i montaż geosiatki na wyprofilowanych skarpach trawiastych m2  
 

   m2 400,00  

    RAZEM 400,00 

303 

d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

Przygotowanie podło a i wykonanie hydrosiewu na skarpach m2   

  796 m2 796,000  

    RAZEM 796,000 

304 
d.3.1. 

2 

kalk 

indywidualna 

Ułożenie podbudowy mineralnej i wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 

5-7cm 

m2   

  
200 m2 200,000 

 

    RAZEM 200,000 

305 
d.3.1 

2 

kalk 

indywidualna 

Ułożenie kostki betonowej na górce startowej na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4 gr. 3cm 

m2   

  143 m2 143,000  

    RAZEM 143,000 

306 
d.3.1 

KNR 2-01 

0515-02 

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie    

  
8,0 m 8,00 

 

    RAZEM 8,000 

   

      

  
    

 

 

 

 



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Tor rowerowy Dirt 

1 KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050

2 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

494,50 m2 494,500
RAZEM 494,500

3 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

494,50 m2 494,500
RAZEM 494,500

4 KNR 2-01
0213-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

98,90 m3 98,900
RAZEM 98,900

5
wycena indy-
widualna

Zakup i dostarczenie materiału na wykonanie nasypów z pospółki m3

467,80 m3 467,800
RAZEM 467,800

6
wycena indy-
widualna

Zakup i dostarczenie materiału na wykonanie podbudowy mineralnej pod asfalt
gr. 10 cm  ,kruszywo łamane 0-31,5 mm

m3

9,25 m3 9,250
RAZEM 9,250

7 KNNR 6
0109-01
wycena indy-
widualna

Podbudowy betonowe B15 o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą

m2

8,75 m2 8,750
RAZEM 8,750

8 KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe B25 o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą zbrojenie płyty siatka zgrzewana fi 8 oczko 10x10 z prętów że-
browanych

m2

8,75 m2 8,750
RAZEM 8,750

9
wycena indy-
widualna

Zakup i dostarczenie materiału na wykonanie podbudowy mineralnej pod asfalt
gr. 5 cm  ,kruszywo łamane 0-4 mm

m3

5,28 m3 5,280
RAZEM 5,280

10 KNR 2-01
0407-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi
dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu
III-IV

m3

467,80 m3 467,800
RAZEM 467,800

11
wycena indy-
widualna

Utworzenie przeszkód ziemnych toru Wyścigowego :
1. Ręczne profilowanie wybić i lądowań.
2. Testowanie przeszkód na małej prędkości przejazdu. 
3. Próbne skoki i lądowania 
4. Dokonanie niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowa-
nia

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12
wycena indy-
widualna

J.w. lecz na średniej predkości 
Utworzenie przeszkód ziemnych toru Wyścigowego :
1. Ręczne profilowanie wybić i lądowań.
2. Testowanie przeszkód na małej prędkości przejazdu. 
3. Próbne skoki i lądowania 
4. Dokonanie niezbędnych korekt wielkości przeszkód i wykonanego profilowa-
nia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż geowłókniny gęstość 200 g pod kruszywo mineralne m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

14
wycena indy-
widualna

Ręczne wbudowanie kruszywa mineralnego farkcja 0-4mm m2

105,61 m2 105,610
RAZEM 105,610
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37878
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15

wycena indy-
widualna

Ręczne wbudowanie kruszywa mineralnego farkcja 0- 31,5mm m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

16
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż geosiatki na wyprofilowanych skarpach m2

300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000

17
wycena indy-
widualna

Pzygotowanie podłoża i wykonanie hydrosiewu na skarpach m2

313,89 m2 313,890
RAZEM 313,890

- 2 -
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