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1 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu ryczałt 1

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x

x
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH
x x x x

2
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 
lub pagórkowatym

km 0,217

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE x x x x
x USUNIĘCIE ZADRZEWIEŃ i OCHRONA DRZEW x x x x

Ścinanie drzew ϕ 10-50cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłużyc, gałęzi i karpiny – ścięte drzewa są materiałem Wykonawcy. 
Ścinane drzewa i karczowanie pni drzew z zasypaniem dołów dostarczoną 
ziemią oraz oczyszczeniu terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, 
korzeni i kory.

szt. 11,00

x ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW x x x x

3
Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości śr. 20 cm z 
odwiezieniem (do utylizacji w zakresie Wykonawcy)

m
2 240,00

x FREZOWANIE i ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI x x x x

4
Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wiążące 
i profilujące) o średniej grubości 10cm

m
2 240,00

5
Wykonanie frezowania o średniej grubości 5cm istniejącej warstwy 
ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

m
2 1 870,00

III. INNE ROBOTY x x x x
x REGULACJA PIONOWA x x x x
6 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt. 8,00

Regulacja pionowa studni wpustowych szt. 10,00

IV. ODWODNIENIE x x
x KANALIZACJA DESZCZOWA x x

Wykonanie przykanalików z rur PVC-U 200 x 6,6 gł. do 4m - wymiana na 
nowe

m 10,00

Studzienki wpustowe Dn 500 gł. do 4m wraz z zestawem pierścieni 
odciążających D400 i kratka żeliwną D400 - wymiana na nowe

szt. 2,00

V. PODBUDOWY x x x x
x PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA x x x x

Wykonanie profilowania oraz zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne (uzupełnienie zagłębień w podbudowie)

m
2 240,00

Wykonanie uzupełnienia i zagęszczania podłoża mieszanką piaskowo-
żwirową pod warstwy konstrukcyjne (uzupełnienie zagłębień do głębokości 
3m)

m
3 260,00

x
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA 

NIEZWIĄZANEGO
x x

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 15 cm (w miejscach po wycince drzew)

m
2 3,00

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 25 cm

m
2 240,00

VI. NAWIERZCHNIE x x x x

x NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA x x x x

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wraz z 
oczyszczeniem podłoża

m
2 240,00

Warstwa wiążąca z AC 16W grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2) m
2 240,00

x
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA 

ŚCIERALNA
x x x x

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 1 870,00

Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2) m
2 1 870,00

x ZABEZPIECZENIA NAWIERZCHNI GEOSIATKĄ x x x x

Ułożenie geosiatki ≥ 70 kN/m, ξ≤3% m
2 240,00

VII. ELEMENTY ULIC x x x x
x USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW i OBRZEŻY x x x x

Ustawienie krawężników betonowych, o wym. 15 x 30 cm na ławie 
betonowej z oporem (demontaż starych z ich utylizacją i montaż nowych)

m 50,00

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAKRES DROGOWY

"REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102549R ul. SŁOWACKIEGO 

i DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ  nr 102550R ul. SPORTOWEJ w msc. NISKO."

 Działki nr ewid. 2320, 2334, 2296 w msc. Nisko.

Lp. Wyszczególnienie elementów robót

Jednostka Cena 

jednostkowa 

[PLN]

Wartość [PLN]
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x CHODNIKI I ZJAZDY x x x x
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podypce 
cementowo-piaskowej 1:4 (przełożenie istniejącej kostki wraz z 
uzupełnieniem podbudowy do 10cm)

m
2 160,00

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podypce 
cementowo-piaskowej 1:4 (nowa kostka w miejscach po wycince drzew)

m
2 3,00

IX.
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
x x x x

x OZNAKOWANIE POZIOME x x x x

1
Odtworzenie istniejącego oznakowania. Oznakowanie poziome jezdni 
materiałami cienkowarstwowymi.

m
2 60,00

Ogółem koszt netto PLN:

Podatek VAT = 23%

Ogółem koszt brutto PLN:
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