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Gmina i Miasto Nisko                                                                                 Nisko, dnia 19.05.2020 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.19.2020 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: Budowa drogi łącznikowej 

pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od 

węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do treści SIWZ odnośnie wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna czy 

Zamawiający uzna wadium w postaci gwarancji bankowej z podpisem elektronicznym? Gdyż z 

uwagi na zaistniałą sytuację z szerzącą się epidemią nie ma możliwości uzyskania i podpisania 

przez bank gwarancji w formie papierowej. Jeżeli tak, to prosimy o podanie szczegółowych 

informacji dotyczących sposobu dostarczenia elektronicznego dokumentu (np. poprzez platformę, 

email). 

Odpowiedź:  

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, Zamawiający dopuszcza złożenia tego 

dokumentu w wersji elektronicznej, środkiem komunikacji elektronicznej, podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. 

Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę  

e-mail: przetargi@nisko.pl  

Epuap: /ca8xux852r/skrytka 

 

Pytanie 2: 

Proszę o dokładne wskazanie miejsca składowania gruntu piaszczystego na Osiedlu Podwolina w 

Nisku. Dodatkowo po wizji lokalnej Wykonawca ma wątpliwości, czy istniejące hałdy gruntu, które 

być może stanowią grunt do wbudowania na przedmiotowej inwestycji zawierają ilość 

przedmiarową tj. 24.977,90 m3 na nasyp + 11.326,50 m3 na wymianę gruntu. Proszę również o 

wskazanie dróg, którymi należy prowadzić transport gruntu z Osiedla Podwolina do miejsca 

wbudowania oraz informację, czy Zamawiający posiada odpowiednie zezwolenia od zarządcy dróg 

na transport? 

Odpowiedź: 

Załączono mapę z zaznaczonym miejscem składowania  gruntu  na Osiedlu Podwolina w Nisku. 

Na w/w mapie przedstawiono również  drogi, którymi prowadzony będzie transport gruntu z 

Osiedla Podwolina. Trasę stanowią: drogi gminne – ul. Jana, ul. Akacjowa i ul. Nowowiejska, drogi 

powiatowe i krajowe (ul. Rudnicka, ul. Rzeszowska, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. Tysiąclecia, 

ul. Sandomierska) - na  których  nie jest wymagane zezwolenie oraz droga gminna ul. 

Modrzewiowa. Zamawiający wyraża zgodę na transport drogami gminnymi 

Zamawiający posiada aktualne (z dnia 29.04.2020r.) pomiary objętości gruntu, które potwierdzają, 

że ilość gruntu jest wystarczająca. 

 

Pytanie 3: 

Branża elektroenergetyczna – przyłącze: w przedmiarze znajduje się pozycja pod nazwą „Dostawa 

agregatu prądotwórczego”, natomiast dokumentacja projektowa nie wspomina o tym. Prosimy o 

potwierdzenie, że dostawa agregatu prądotwórczego stanowi przedmiot zamówienia oraz – jeśli 

stanowi – proszę o podanie parametrów technicznych agregatu prądotwórczego. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dostawa agregatu prądotwórczego stanowi przedmiot zamówienia. 

Parametry agregatu podano w odpowiedzi na pytanie nr 46. 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie przebudowy kanalizacji 

ogólnospławnej tj. podanie sposobu likwidacji istniejącej kanalizacji ogólnospławnej z rur 

betonowych oraz uzupełnienia w przedmiarach robót o stosowne pozycje co do w/w likwidacji. 

Odpowiedź:  

Istniejący kanał ogólnospławny należy zlikwidować przez rozbiórkę. Załączono uzupełniony 

przedmiar robót dla przebudowy kanalizacji. 

 

Pytanie 5:  

Na podstawie załączonej dokumentacji geologicznej, na przedmiotowym zadaniu zajdzie 

konieczność ewentualnego odwadniania wykopów za pomocą zestawów igłofiltrowych/instalacji 

drenażowej. W związku z tym, czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego 

bądź zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego w/w odwadniania wykopów? Jeżeli nie to po czyjej 

stronie będzie uzyskanie taki pozwoleń bądź zgłoszeń? 

Odpowiedź: 

Organizacja robót związana z wykonaniem wykopów w tym ewentualnego odwadniania wykopów 

za pomocą zestawów igłofiltrowych/instalacji drenażowej wraz z uzyskaniem pozwoleń czy 

zgłoszeń należy w całości do Wykonawcy robót. 

 

Pytanie 6:  

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycję odnośnie odwadniania 

wykopów przy robotach sanitarnych 

Odpowiedź: 

Koszty związane z odwadnianiem wykopów przy wszelkich robotach sanitarnych Wykonawca 

uwzględni w cenie ofertowej. 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający dopuści zamianę materiałów przy budowie kanalizacji ogólnospławnej tj. rur 

PEHD 100 SDR17 DN1000,800,630 zgrzewanych doczołowo na rury z PEHD WEHOLITE SN8 

łączonych kielichowo bądź poprzez spawanie ekstruzyjne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę rur PEHD 100 SDR17 DN1000,800,630 zgrzewanych 

doczołowo na rury z PEHD WEHOLITE SN8 łączone  poprzez spawanie ekstruzyjne. 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie gwarancji należytego wykonania z 10% na 5%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 7% ceny ofertowej brutto. 

 

Pytanie 9: 

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału zbiornika przepompowni wód deszczowych. W opisie 

technicznym pojawia się zapis o zbiorniku PEHD oraz polimerobetonowym. 

Odpowiedź: 

Zbiornik przepompowni wykonać z polimerobetonu. 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wpustów deszczowych jako betonowe Dn 500, które 

mają szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym. 
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Odpowiedź: 

Studzienki z wpustami ulicznymi Ø 600 wykonać z PP/PE. Kineta łączona z rurą trzonową za 

pomocą uszczelki, rura trzonowa dwuwarstwowa, wpust żeliwny ( z wiaderkiem osadnikowym) D-

400 w korpusie drogi/wpust żeliwny  C 250 ( z wiaderkiem osadnikowym) krawężnikowy.   

 

Pytanie 11: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej studni rewizyjnych 

betonowych? 

Odpowiedź:  

Studnie rewizyjne niewłazowe Ø 600 wykonać z PP/PE. Kineta łączona z rurą trzonową za pomocą 

uszczelki, rura trzonowa dwuwarstwowa, właz  żeliwny (D-400 w korpusie drogi, C-250 w 

chodniku, ścieżce rowerowej, B125 poza jezdnią i chodnikiem). 

Studnie rewizyjne włazowe Ø 800 wykonać z PP/PE. Kineta łączona z  trzonem za pomocą 

uszczelki, właz  żeliwny (D-400 w korpusie drogi, B125 poza korpusem drogi). 

 

Pytanie 12:  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji ogólnospławnej rur PEHD SN8 

łączonych kielichowo? Połączenie to zapewnia pełną szczelność sieci i jest rozwiązaniem 

stosownym ze względów technologicznych wynikających z głębokości posadowienia rurociągów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do budowy kanalizacji ogólnospławnej  rur PEHD SN8 

łączonych kielichowo. 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający dopuszcza unieczynnienie rurociągów kanalizacji ogólnospławnej poprzez 

zamulenie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zamulenia kanału ogólnospławnego przewidzianego do likwidacji. 

Sposób likwidacji podano w odpowiedzi  na pytanie nr 4. 

 

Pytanie 14:  

Czy Zamawiający wymaga wyposażenia pompowni wód deszczowych w system monitoringu.? 

Jeżeli tak to prosimy o podanie stosownych wymagań. 

Odpowiedź:  

Pompownię wód deszczowych należy wyposażyć w system monitoringu kompatybilny z 

istniejącymi  w pompowniach na terenie Gminy i Miasta Nisko. Pompownie  na terenie Gminy i 

Miasta Nisko są wyposażone w system monitoringu  Firmy Metalchem lub Firmy Nauka i 

Technika. 

 

Pytanie 15: 

W związku  z przygotowaniami do złożenia oferty w ww. postępowaniu przetargowym zauważa, iż 

z uwagi na obecną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz utrudnioną możliwością uzyskania wadium 

w formie papierowej przez wzgląd, iż większość ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami Ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych wprowadziło pracę zdalną, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wadium w formie elektronicznej (z 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy wniesienia wadium w formie innej niż 

pieniądz tj. gwarancji ubezpieczeniowej – oraz dołączenie do oferty kopii dokumentu (wydruku 

gwarancji elektronicznej) dla spełnienia wymogu specyfikacji określonego w punkcie 9.4 SIWZ tj. 

obowiązku załączenia dowodu wniesienia wadium do oferty? 

Wykonawca zaznacza, iż na gruncie art. 78 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci 

elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
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ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 

pisemnej. 

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia wadium w wersji 

elektronicznej przy użyciu środka komunikacji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na 

które należy je przesłać, bądź wskazanie innej formy dostarczenia tego dokumentu. 

Odpowiedź: 

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, Zamawiający dopuszcza złożenia tego 

dokumentu w wersji elektronicznej, środkiem komunikacji elektronicznej, podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. 

Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę  

e-mail: przetargi@nisko.pl  

Epuap: /ca8xux852r/skrytka 

 

Pytanie 16: 

Prosimy o dołączenie do dokumentacji tabeli robót ziemnych i humusowania 

Odpowiedź: 

W załączeniu tabela robót ziemnych. 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o doprecyzowanie grubości kostek przewidywanych dla chodnika – 6cm zgodnie z 

przedmiarem i rys.3, czy też 8 cm zgodnie z rys.6? 

Odpowiedź: 

Na rysunku nr 3 wystąpił błąd pisarski; należy przyjąć grubość kostki na chodniku 8cm. 

 

Pytanie 18:  

Prosimy o podanie koloru kostki na ścieżce rowerowej? 

Odpowiedź: 

Kolor kostki na ścieżce rowerowej wykonać jako grafitowa, natomiast kolor chodnika jako 

czerwony. 

 

Pytanie 19: 

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania obrzeża oddzielającego ścieżkę rowerową 

od chodnika? Czy w takim przypadku niewystarczające jest zróżnicowanie za pomocą kolorów 

kostek brukowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje konieczność wykonania obrzeża oddzielającego ścieżkę rowerową od 

chodnika. 

 

Pytanie 20: 

Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie warstwy gruntu piaszczystego stabilizowanego 

cementem C3/4 dla dróg gminnych. Czy powinna mieć ona grubość 30 cm zgodnie z rys.3 czy też 

15 cm jak wynika z przedmiaru? 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót wystąpił błąd pisarski grubość warstwy gruntu piaszczystego stabilizowanego 

cementem C3/4 dla dróg gminnych należy przyjąć 30cm. 

 

Pytanie 21: 

Jaki rodzaj i grubość podsypki należy zastosować w przypadku korytek prefabrykowanych typu 

„mulda”? W dokumentacji przedstawiono podsypkę betonową o grubości 10cm (przedmiar, rys.7) 

oraz podsypkę cementowo – piaskową o grubości 5 cm (rys.8). 

Odpowiedź:  

Dla korytek prefabrykowanych typu „mulda” należy przyjąć podsypkę betonową o gr. 10cm 

zgodnie z rys nr 7 i przedmiarem robót. 

mailto:przetargi@nisko.pl
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Pytanie 22: 

Jaki ściek typu trójkątnego należy zastosować? 50x50x18 cm na ławie betonowej C12/15 zgodnie z 

przedmiarem czy też 50x50x20 na ławie betonowej C16/20 zgodnie z rys.8? Rozbieżność 

występuje również w przypadku ławy betonowej 

Odpowiedź: 

Zastosować ściek trójkątny 50x50x18 na ławie betonowej C12/15 zgodnie z przedmiarem. 

 

Pytanie 23: 

Jakie płyty ażurowe należy zastosować? 8x40x60 zgodnie z przedmiarem i rys.8 czy 10x40x60 

zgodnie z rys.7? Prosimy również o podanie wymaganej podsypki i jej grubości. Betonowa czy 

cementowo – piaskowa o grubości 5 lub 10 cm? 

Odpowiedź: 

Zastosować płyty ażurowe 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm zgodnie z  rys. nr 8 

i przedmiarem robót. 

 

Pytanie 24: 

Jaką grubość powinno mieć umocnienie brukiem na betonie dla wlotów i wylotów przepustów? 5 

cm zgodnie z rys.9 czy też 8 cm zgodnie z przedmiarem? 

Odpowiedź: 

Grubość umocnień brukiem na betonie przyjąć równą 5cm zgodnie z rys. nr 9. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o wyjaśnienie niejasności w przypadku oznakowania pionowego – w przedmiarze widnieje 

97 szt. tarcz znaków drogowych podczas gdy w zestawieniu w opisie PSOR przedstawiono 36 szt. 

natomiast na planie sytuacyjnym wstawiono ich 64 szt. 

Odpowiedź: 

Ilości tarcz znaków drogowych wynosi 64 szt. W załączaniu przedkłada się kompletną wersję PDF 

zgodną z wersją papierową – część opisowa PSOR. Załączono uzupełniony przedmiar robót 

drogowych. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o wyjaśnienie niejasności w przypadku oznakowania poziomego – w przedmiarze widnieje 

350 m2 oznakowania poziomego podczas gdy w opisie PSOR przedstawiono dwa zestawienia wg 

których oznakowania poziomego jest 350 m2 + 250m2 (pkt 3.2). 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót jest zawarta prawidłowa ilość oznakowania poziomego 350m2. W załączaniu 

przedkłada się kompletną wersję PDF zgodną z wersją papierową – część opisowa PSOR. 

 

Pytanie 27: 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przypadku barier energochłonnych: 

- w przedmiarze wykazano 869m barier U-11a podczas gdy w opisie PSOR widnieje 849 m 

- jaką barieroporęcz należy zastosować – N2/W1 zgodnie z przedmiarem, czy też N2/W3 zgodnie z 

PSOR? 

- jaką barierę energochłonną należy zastosować – N2/W1 zgodnie z przedmiarem, czy też H2/W3 

zgodnie z PSOR? 

Odpowiedź: 

- Ilość barier U11a zgodnie z PSOR 849m; 

- Zastosować barieroporęcz N2-W2 zgodnie z PSOR pkt 3.3; 

- Zastosować bariere energochłonną H2-W3 zgodnie z PSOR pkt 3.3. 
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Pytanie 28: 

Prosimy o sprecyzowanie materiału użytego do materaca zwieńczającego. Zgodnie  

z przedmiarem i przekrojem – kruszywo łamane 0-31,5 mm natomiast STWiORB podaje kruszywo 

naturalne 0-63 mm. 

Odpowiedź: 

Materiał do materaca zwieńczającego przyjąć zgodnie z przedmiarem i rysunkiem nr 10.2 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o sprecyzowanie materiału użytego do wykonania ławy pod przepusty o średnicy od 800 

mm 1500mm. Zgodnie z rys.9.2 i STWiORB ma być to kruszywo naturalne, natomiast przedmiar 

mówi o kruszywie łamanym 0-31,5 mm 

Odpowiedź: 

Ławy fundamentowe pod przepusty od 800mm do 1500mm wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 

zgodnie z przedmiarem robót. 

 

Pytanie 30: 

Prosimy o sprecyzowanie grubości podsypki pod przepusty o średnicy od 800mm – 1500mm. 

Przedmiar mówi o 10 cm, rys. 9.2 podaje 15 cm. 

Odpowiedź: 

Grubość podsypki pod przepusty od 800mm do 1500mm wynosi zgodnie z przedmiarem 10cm 

 

Pytanie 31: 

dot. par. 4 pkt. 3 projektu umowy. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuję w całości 

placem budowy? Jeśli tak, czy Zamawiający przewiduje zajęcie innego pasa drogowego niż 

przekazany z terenem placu budowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje w całości placem budowy. Zamawiający nie przewiduje zajęcie innego 

pasa drogowego niż przekazany z terenem placu budowy. 

 

Pytanie 32:  

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew i czy uwzględnia ona wycinkę w okresie 

lęgowym ptaków. 

Odpowiedź: 

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w 

zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie.  

Decyzja ZRID, uzyskana przez Zamawiającego na realizację zadania, zezwala na wycinkę 

pojedynczych drzew w okresie lęgowym. W w/w decyzji została dopuszczona wycinka 

pojedynczych drzew w terminie od 1 marca do 15 października pod warunkiem skontrolowania 

przez ornitologa (na koszt Wykonawcy) na 3 dni przed dokonaniem wycinki, czy te drzewa nie są 

zasiedlone przez ptaki.  

Powyższe zapisy zawarte w decyzji umożliwiają Wykonawcy  prowadzenie robót w zakresie 

przebudowy infrastruktury technicznej.  

 

Pytanie 33:  

Prosimy o udostępnienie informacji o możliwych drogach dojazdowych do budowanego odcinka 

drogi – czy Zamawiający dopuści dojazd ulicą Modrzewiową oraz Podsanie. 

Odpowiedź: 

Ulica Modrzewiowa jest drogą gminną i będzie zapewniać dojazd do budowy. 

 

Pytanie 34:  

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły zbrojenia zbiornika deszczowego. 
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Odpowiedź: 

Szczegóły zbrojenia zbiornika deszczowego przedstawiono za załączonym rysunku nr 11.1 

Zbrojenie  - zbiornik retencyjny. 

 

Pytanie 35: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, rysunki SST, rodzaj materiału związanego z budową 

ogrodzenia wokół zbiornika betonowego. 

Odpowiedź: 

Ogrodzenie wokół zbiornika betonowego należy wykonać zgodnie z opisem technicznym pkt 

5.4.10 i rys nr 11 projektu wykonawczego. 

 

Pytanie 36:  

Projekt docelowej organizacji ruchu został zatwierdzony z dniem 03.01.2019 z terminem ważności 

dwa lata. Realizacja budowy oznakowania oraz wprowadzenia tej organizacji wyjdą poza te ramy 

czasowe. Czy ponowne jej zatwierdzenie lub wydłużenie ważności będzie w gestii Wykonawcy czy 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Wydłużenie ważności będzie w gestii Wykonawcy. 

 

Pytanie 37:  

Czy Zamawiający posiada miejsce utylizacji gruntu z wykopu czy należy grunt zutylizować we 

własnym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z STWIORB D 02.00.01.00 nieprzydatny grunt z wykopu  Wykonawca zutylizuje we 

własnym zakresie. Wszystkie materiały z rozbiórki  Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 

 

Pytanie 38:  

Prosimy o uszczegółowienie lokalizacji oraz uzupełnienie szczegółu wykonania koszy 

gabionowych. 

Odpowiedź: 

Szczegóły wykonania zabezpieczenia brzegów rowu materacem kamiennym przedstawione są na 

rysunkach 9.1 i 9.2 projektu wykonawczego. 

 

Pytanie 39:  

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia. Zgodnie z warunkami technicznymi przed 

dokonaniem prac zabezpieczających należy dokonać odkrywek istniejącego gazociągu. Zgodnie z 

warunkami w przypadku odstępstwa w rzędnych posadowienia należy wystąpić o ponowne warunki 

do firmy Gaz-System. W przypadku wystąpienia takiego faktu Wykonawca z przyczyn 

niezależnych nie będzie mógł kontynuować prac – bardzo duże prawdopodobieństwo opóźnień 

robót. Wystąpienie o nowe warunki będzie po stronie Inwestora czy Wykonawcy robót?  

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i 

uzgodnioną dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 40: 

Czy Zamawiający posiada dostęp do wszystkich niezbędnych gruntów celem wykonania budowy 

drogi. Czy aktualnie nie toczą się jakieś działania odszkodowawcze, a jeżeli tak to czy do czasu 

przekazania placu budowy zostaną one zakończone. 

Odpowiedź: 

Dostępność do terenu zapewniona zgodnie z decyzją ZRiD. 

 

 

 



 

Strona 8 z 21 

Pytanie 41:  

Dotyczy SIWZ, Rozdział 9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zwracamy się z prośbą o 

dopuszczenie elektronicznej wersji wadium (gwarancja ubezpieczeniowa gwarancja bankowa)  

w postaci dokumentu (pliku) wystawionego i podpisanego przez Gwaranta kwalifikowany, 

certyfikowanym podpisem elektronicznym i złożonym wraz z ofertą na nośniku CD lub przesłanym 

drogą elektroniczną w terminie określonym przez SIWZ. Swoją prośbę motywujemy istniejącą 

sytuacją w Polsce, ogłoszonym stanem epidemii, co zaskutkowało ograniczeniami Poczty Polskiej 

jak i kurierów, którzy dostarczają wadium w formach gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w 

wersji papierowej do firm startujących w przetargu.   

Odpowiedź: 

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, Zamawiający dopuszcza złożenia tego 

dokumentu w wersji elektronicznej, środkiem komunikacji elektronicznej, podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. 

Zamawiający dopuszcza kontakt poprzez środek komunikacji elektronicznej na skrzynkę  

e-mail: przetargi@nisko.pl  

Epuap: /ca8xux852r/skrytka 

 

Pytanie 42: 

Czy Wykonawca będzie miał zapewniony dostęp do budowy prze ul. Modrzewiową. Ulica ta jest 

jedyną możliwą trasą dostępu do budowy i proszę o określenie warunków na jakich Wykonawca 

będzie miał możliwość przejazdu. Proszę o określenie czy są ograniczenia tonażowe na drodze, 

albo czy Zamawiający planuje takie ustanowić w najbliższym czasie? 

Odpowiedź: 

Ulica. Modrzewiowa w Nisku jest drogą gminną będącą w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko i będzie przeznaczona jako dojazd do terenu budowy. 

 

Pytanie 43:  

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę technologii wzmocnienia podłoża, w ramach zmian 

nieistotnych, po uzyskaniu akceptacji przez projektanta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wzmocnienia podłoża. Wykonać należy 

zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 44:  

Prosimy o informację czy ścianki szczelne wbijane przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego 

należy zostawić czy usunąć po zakończeniu robót ziemnych? 

Odpowiedź: 

Ścianki szczelne z grodzic stalowych G-62 pozostają po wykonaniu konstrukcji zbiornika 

retencyjnego jako docelowe. 

 

Pytanie 45:  

Prosimy o szczegółowy rysunek materacy lub podanie ilości geowłókniny i siatki potrzebnej do ich 

wykonania. 

Odpowiedź: 

Materac zwieńczający kolumny żwirowo-cementowe należy zgodnie z rysunkiem nr 10.2 PW i 

zapisu pkt 5.5.1 STWIORB D02.03.01.15. O następującej konstrukcji:  dolną warstwę materaca 

wykonać z geowłókniny wzmocnionej geosiatką – wypełnieniem z kruszywa gr. 30 cm z 

zagęszczeniem Is=0,98 i wierzchniej warstwy geowłókniny zamykającej wzmocnionej na całej 

szerokości  geosiatką. 

 

Pytanie 46:  

Proszę o informację, czy oferta powinna uwzględniać dostawę agregatu prądotwórczego do 

zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

mailto:przetargi@nisko.pl
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przedmiarem robót elektrycznych dotyczących budowy przyłączy do przepompowni. 

Jeśli dostawa agregatu ma zostać uwzględniona w wycenie to proszę o podanie szczegółowych 

wymagań Zamawiającego w zakresie parametrów jakie ma spełniać agregat prądotwórczy.  

Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić zakup i dostawę mobilnego agregatu prądotwórczego. Parametry 

podano w uzupełnionym  przedmiarze kanalizacji deszczowej poz. nr 22. 

 

Pytanie 47:  

§11 Rozliczenie finansowe wzoru Umowy – prosimy o zmianę zapisów pkt 4 na „Wykonawca ma 

prawo do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej po usunięciu wszystkich istotnych 

wad stwierdzonych w protokole odbioru częściowego i końcowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody o zmianę zapisów §11 ust.4 umowy. Obecnie istniejący zapis jest 

zgodny z panującym poglądem judykatury i przedstawicieli doktryny, wyrażającej się w 

stanowisku, iż Inwestor nie ma obowiązku dokonywania odbioru obiektu wykonanego niezgodnie z 

zobowiązaniem. Sam kodeks cywilny nie dzieli wad na istotne i nieistotne, więc zasadniczo każda 

wada może być podstawą odmowy odbioru. Nie ma podstaw aby odmówić Inwestorowi/ 

Zamawiającemu tego prawa. Strony mogą także dokonać ustaleń i zastrzec, że usunięcie usterek 

jest przesłanką wystawienia faktury końcowej (tak m.in. A. Damasiewicz. Umowa o roboty 

budowlane, s.167. LexisNexis. Warszawa 2020).  Podkreśla się ponadto, że Zamawiający może 

uchylić się od obowiązku odbioru robót w sytuacji wskazania obiektywnie istniejących i 

osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy 

do odbioru robót przez Zamawiającego nieskutecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 

sierpnia 2012 r., II CSK 21/12, LEX nr 1222148 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 

dnia 30 maja 2014 r., I A Ca 124/14, LEX nr 1489028). Z uwagi na powyższe Zamawiający nie 

wyraża także zgody na zmianę postanowień §10 ust.5 Umowy.  

 

Pytanie 48:  

§14 Kary umowne wzoru Umowy – prosimy o wykreślenie pkt i) ponieważ zapisy przedmiotowego 

punktu są sprzeczne z art. 483 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przytoczonym art. KC kary umowne 

można naliczać tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego. 

Ponadto zgodnie z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 

listopada 2019r. III CZP 3/19 – „Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek 

odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie w §14 ust.4 lit. i) Umowy. Uprawnienie do żądania 

kary umownej za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, wynika bezpośrednio z art.143d ust.1 pkt 7) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku- prawo zamówień publicznych- dalej PZP, zgodnie z treścią którego umowa o roboty 

budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: wysokości kar umownych, z tytułu 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

 

Pytanie 49:  

§14 Kary umowne, ust.4 wzoru Umowy – prosimy o wykreślenie przedmiotowego ust. gdyż 

zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, tj.: „Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek 

zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie 

zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy” (Uchwała SN - Izba Cywilna z 

dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 39/12) oraz „Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki 

lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie 

zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Jeżeli więc umowa przewiduje 

karę umowną za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązania oraz karę umowną na wypadek 

odstąpienia od umowy, oznacza to, że pierwsza z tych kar jest zastrzegana jedynie za szkodę 

https://sip.lex.pl/#/document/521315844?cm=DOCUMENT
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spowodowaną opóźnieniem lub zwłoką - jako jednych z postaci nienależytego wykonania 

zobowiązania, które jednak zostanie wykonane - natomiast drugi rodzaj kary umownej dotyczy 

rekompensaty za szkodę doznaną przez wierzyciela wskutek niewykonania zobowiązania, w 

następstwie odstąpienia od umowy, chociażby przyczyną wykonania tego uprawnienia była 

wcześniejsza zwłoka dłużnika lub inne okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi dłużnik.” 

(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydział Cywilny z dnia 5 maja 2016 r.I ACa 1098/15). 

W związku z powyższym Zamawiającemu powinno przysługiwać tylko roszczenie o zapłatę kary 

umownej z tytułu odstąpienia umowy. Pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu będzie 

rodziło ryzyko zsumowania wszelkich kar umownych za zwłokę i opóźnienie wraz z karą za 

odstąpienie. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy może dojść do sytuacji w której wartość 

zsumowanych kar umownych przekroczy całkowitą wartość wynagrodzenia umownego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §14 ust.4 Umowy- zgodnie z treścią, którego „W 

przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia 

odstąpienia nadal są należne”. Należy zauważyć, że przywoływany przez Wykonawcę zakaz 

kumulacji kary umownej za odstąpienie oraz kary umownej za nienależyte wykonanie 

zobowiązania, nie ma charakteru bezwzględnego i nieograniczonego. 

Należy zauważyć, że w orzecznictwie krajowym prezentowany jest pogląd, że kumulacja kar 

umownych jest możliwa i dopuszczalna w sytuacji wyraźnego postanowienia umownego (tak m.in. 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 roku, V CSK 260/11, LEX nr 1162612).   

Niezależnie od powyższego, wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że pogląd zgodnie z 

którym kara umowna za odstąpienie nie może być kumulowana z karą umowną za nienależyte 

wykonanie zobowiązania trudno zastosować do przypadków, gdy część świadczeń stron ma 

zachować status „umownych”, czyli spełnionych przez nie w wykonaniu zawartej z kontrahentem 

umowy i przyjętych jako świadczenia wzajemne z takiej umowy, a od spełnienia i przyjęcia jakiejś 

ich części na tej podstawie strony odstępują. (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 

2019 roku, III CSK 9/17, LEX nr 2607936). 

 

Pytanie 50:  

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższego zapisu do wzoru Umowy: „Limit kar 

umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w 

niniejszej Umowie, wynosi 15% wynagrodzenia netto”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisów w przedmiocie limitu kar 

umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych 

w Umowie. Krajowa Izba Odwoławcza, wielokrotnie w swoich rozstrzygnięciach wskazywała, że 

„w polskim prawie nie istnieją przepisy nakazujące wprowadzenie postanowień odnośnie górnego 

limitu sumarycznych kar umownych” –ani wprowadzające zakaz zawierania umów nie 

zawierających limitu takich kar. (tak m.in. wyrok KIO z dnia 31 sierpnia 2011 roku- sygn. KIO 

1758/11, wyrok KIO z dnia 19 września 2011 roku, sygn. akt KIO 1918/11). Jednocześnie, 

wskazuje się, iż w paragrafie umowy dotyczącym naliczania kar umownych- każda z kar ma 

wskazaną swoją maksymalną wartość, będącą iloczynem wartości procentowej oraz ogólnej 

wartości przedmiotu zamówienia- lub też stałą kwotę pieniężną za dane uchybienie w wykonaniu 

przedmiotu umowy, co samo w sobie, stanowi limit kar pieniężnych. Z uwagi na powyższe, 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ogólnego limitu wysokości sumarycznych kar 

pieniężnych. 

 

Pytanie 51:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §17 Siła wyższa pkt 1 na „Przez siłę wyższą  rozumie się 

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i 

zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności”  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji siły wyższej, w sposób wskazany przez 

Wykonawcę. Wskazana przez Zamawiającego definicja siły wyższej została koreluje w pełni 

wykładnią i wyjaśnieniami Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, które w uzasadnieniu 

swoich uchwał i wyroków często odwołują się do siły wyższej jako zdarzenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższe staranności, nie zaś jak chce Wykonawca należytej 

staranności. (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 maja 2016 

roku, V ACa 700/15, LEX nr 2055081). Ze specyfiki siły wyższej wynika, iż ma ona charakter 

zewnętrzny, nadzwyczajny, co więcej, gwałtowny, nieprzewidywalny i nieuchronny, a co za tym 

idzie niezależny od należytej staranności strony.   

 

Pytanie 52:  

§10 pkt 5 prosimy o zmianę zapisów Umownych na: „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru 

wad istotnych, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie ustalonym z 

Zamawiającym. Po ich usunięciu strony ponownie przystąpią do odbioru.” Pierwotny zapis będzie 

prowadził do bezusterkowego odbioru końcowego co byłoby sprzeczne z ugruntowanym 

orzecznictwem Sądu Najwyższego, zgodnie z którym nie jest dozwolone w umowie o roboty 

budowlane uzależnianie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy od odbioru bezusterkowego, 

rozumianego jako brak jakichkolwiek wad („Strony umowy o roboty budowlane nie mogą 

uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.” - wyrok 

Sądu Najwyższego z 22 VI 2007 r., V CSK 99/2007). Zgodnie z wyrokiem SA w Gdańsku z dnia 24 

lutego 2012 r. (V ACa 198/12): „W świetle art. 647 KC odbiór robót należy do obowiązków 

inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis 

stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody o zmianę zapisów §11 ust.4 umowy. Obecnie istniejący zapis jest 

zgodny z panującym poglądem judykatury i przedstawicieli doktryny, wyrażającej się w 

stanowisku, iż Inwestor nie ma obowiązku dokonywania odbioru obiektu wykonanego niezgodnie z 

zobowiązaniem. Sam kodeks cywilny nie dzieli wad na istotne i nieistotne, więc zasadniczo każda 

wada może być podstawą odmowy odbioru. Nie ma podstaw aby odmówić Inwestorowi/ 

Zamawiającemu tego prawa. Strony mogą także dokonać ustaleń i zastrzec, że usunięcie usterek 

jest przesłanką wystawienia faktury końcowej (tak m.in. A.Damasiewicz. Umowa o roboty 

budowlane, s. 167. LexisNexis. Warszawa 2020).  Podkreśla się ponadto, że Zamawiający może 

uchylić się od obowiązku odbioru robót w sytuacji wskazania obiektywnie istniejących i 

osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn, które czynią zgłoszenie wykonawcy 

do odbioru robót przez Zamawiającego nieskutecznym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 

sierpnia 2012 r., II CSK 21/12, LEX nr 1222148 oraz Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 

dnia 30 maja 2014 r., I A Ca 124/14, LEX nr 1489028). Z uwagi na powyższe Zamawiający nie 

wyraża także zgody na zmianę postanowień §10 ust.5 Umowy.  

 

Pytanie 53:  

Dotyczy części drogowej - poz. 106. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność pozostawienia 

wbitych ścianek szczelnych Larsena po wykonaniu zbiornika retencyjnego zgodnie z dokumentacją 

techniczną?  

Odpowiedź: 

Odpowiedź w pytaniu nr 44. 

 

Pytanie 54:  

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać materac z kruszywa łamanego 

na kolumnach żwirowych zabezpieczony geosiatka – tj. z zapisu na rys. 10.2 PW  wynika iż 

geowłóknina ma mieć funkcję  separacyjną ( 1 warstwa)  a materac zabezpieczony jest geosiatką ( 2 

warstwy) – w naszej ocenie powinno być  1x warstwa geosiatki + 2 warstwy geowłókniny  ( 

bezpośrednio na platformie roboczej + zamykająca )- Proszę o rysunek szczegółu wykonania 

https://sip.lex.pl/#/document/521315844?cm=DOCUMENT
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materaca. 

Odpowiedź: 

Materac zwieńczający kolumny żwirowo-cementowe należy zgodnie z rysunkiem nr 10.2 PW  i 

zapisu pkt 5.5.1 STWIORB D02.03.01.15. O następującej konstrukcji:  dolną warstwę materaca 

wykonać z geowłókniny wzmocnionej geosiatką – wypełnieniem z kruszywa gr. 30 cm z 

zagęszczeniem Is=0,98 i wierzchniej warstwy geowłókniny zamykającej wzmocnionej na całej 

szerokości  geosiatką. 

 

Pytanie 55:  

Proszę o podanie szczegółów zbrojenia Zbiornika Retencyjnego 1. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź w pytaniu nr 34. 

 

Pytanie 56:  

Proszę o informacje czy ścianki szczelne do wykonania zbiornika są projektowane jako 

tymczasowe czy mają zostać pozostawione docelowo ? 

Odpowiedź: 

Ścianki szczelne z grodzic stalowych G-62 pozostają po wykonaniu konstrukcji zbiornika 

retencyjnego jako docelowe. 

 

Pytanie 57:  

Na przekrojach normalnych, przy krawędzi korytek trójkątnych i nawierzchni, zaprojektowano 

masę zalewową o szer 40cm. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rezygnację z masy 

zalewowej i  zgodzi się na uciąglenie nawierzchni asfaltowej do krawędzi ścieku. 

Odpowiedź: 

Warstwy nawierzchni bitumicznej należy wykonać do krawędzi ścieku trójkątnego. Jednocześnie 

należy pogrubić ławę betonową pod ściekiem na głębokość do warstwy podbudowy pomocniczej. 

 

Pytanie 58:  

W związku z zapisami SIWZ pkt 3 ppkt 9 dopuszczającymi zastosowanie materiałów 

równoważnych prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza także możliwość zastosowania 

rozwiązań równoważnych w postaci optymalizacji projektowanych konstrukcji zbiornika 

retencyjnego oraz wbijanych ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62, które tak jak w 

przypadku materiałów równoważnych spełniać będą parametry techniczne, eksploatacyjne i 

użytkowe. 

Odpowiedź: 

Wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 59:  

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w związku z występującym 

zagrożeniem epidemiologicznym. Z uwagi na fakt wprowadzenia ograniczeń utrudniona jest w 

sposób znaczący możliwość pozyskania ofert podwykonawców i dostawców. W zaistniałych 

okolicznościach termin przewidziany na sporządzenie rzetelnych ofert jest niewystarczający.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert.  

 

Pytanie 60: 

Zwracamy się z prośbą o dołączenie rysunków dotyczących wycinki i inwentaryzacji drzew i 

krzewów. 

Odpowiedź: 

Inwestycja prowadzona jest w trybie spec ustawy z uzyskaniem decyzji ZRiD. Zgodnie z wydaną 

decyzja ZRiD wycinka wszystkich drzew i krzewów obejmuje teren objęty liniami 

rozgraniczającymi inwestycję. W załączeniu decyzja ZRID oraz plan wycinki drzew i krzewów. 
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Pytanie 61:  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie operatu dendrologicznego drzew przeznaczonych do 

wycinki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada operatu dendrologicznego drzew przeznaczonych do wycinki. 

Zamawiający załącza  plan wycinki drzew i krzewów. 

 

Pytanie 62:  

Prosimy o odpowiedź na pytanie, kto będzie pokrywał koszty przedłużenia warunków wydanych na 

przebudowę/budowę sieci teletechnicznej? 

Odpowiedź: 

Ważność warunków technicznych wydanych przez GAZsystem została przedłużona do dnia 

2022.01.30. 

 

Pytanie 63:  

Prosimy o odpowiedź na pytanie, kto będzie pokrywał koszty przedłużenia warunków wydanych na 

przebudowę/budowę sieci elektrycznej? 

Odpowiedź: 

Ważność warunków technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. została przedłużona do 

dnia 2020.12.31. 

 

Pytanie 64:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na pytanie, gdzie znajduje się magazyn 

inwestora na który należy przewieźć materiały z rozbiórki. 

Odpowiedź: 

Materiały z rozbiórki zutylizuje  Wykonawca we własnym zakresie. 

 

Pytanie 65:  

Prosimy o wskazanie miejsca odkładu urobku z wykopu o którym mowa w poz. 26b przedmiaru 

robót drogowych. 

Odpowiedź: 

W pozycji 26b przedmiaru robót jest wskazany materiał przeznaczony na doziarnienie, który 

dostarczy Wykonawca we własnym zakresie. 

 

Pytanie 66:  

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie jakie kruszywo należy wykorzystać w celu 

doziarnienia kruszywa przeznaczonego na wbudowanie w nasyp. 

Odpowiedź: 

Wybór rodzaju materiału przeznaczonego do doziarnienia w gestii Wykonawcy, w celu uzyskania 

wymagań określonych w projekcie i STWiOR. 

 

Pytanie 67:  

Czy Zamawiający przewiduje stały – ciągły nadzór saperski i archeologiczny na czas 

prowadzonych prac? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z STWiORB D00.00.00.00 nadzór saperski  i archeologiczny na czas prowadzenia robót 

zapewnia Wykonawca robót w okresie realizacji kontraktu. 

 

Pytanie 68:  

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów na terenie objętym inwestycją? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak w pytaniu nr 60. 
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Pytanie 69:  

Prosimy o informację czy istnieją dodatkowe sieci liniowe (wodociągowe, gazowe, sanitarne itp.), 

zbudowane po wydaniu projektu Budowlanego/Wykonawczego, kolidujące z zaprojektowanymi 

pracami ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada takich informacji. W okresie projektowania nie powstały żadne 

dodatkowe sieci liniowe. 

 

Pytanie 70: 

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji 

kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i kierownika budowy specjalności 

drogowej w jednej osobie? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie 71: 

Prosimy o udostepnienie specyfikacji o nr. D 07.05.01.13, gdyż brak jej w zestawieniu 

poszczególnych specyfikacji. 

Odpowiedź: 

Specyfikacja nr. D 07.05.01.13 nie ma zastosowania w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 72:  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących frakcji materaca zwieńczającego. W kosztorysie 

opisano frakcję 0/31,5, zaś w specyfikacji 0/63. 

Odpowiedź: 

Materiał do materaca zwieńczającego przyjąć zgodnie z przedmiarem i rysunkiem nr 10.2 

 

Pytanie 73:  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących grubości geomembrany. Na rysunkach PW 

podano grubość 1,5 mm, zaś w specyfikacji 0,5 mm. 

Odpowiedź: 

Dla uszczelnienia dna i skarp rowów należy stosować geomembranę PEHD minimalnej grubości 

1,5mm. 

 

Pytanie 74:  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź: 

W załączeniu Projekt zagospodarowania terenu. 

 

Pytanie 75:  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający posiada 

pozwolenie na przejazd ciężkiego transportu przez ulicę Modrzewiową. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź w pytaniu nr 33. 

 

Pytanie 76:  

Zwracamy się z prośbą o informację, kto jest właścicielem drzew pochodzących z wycinki. 

Odpowiedź: 

Drewno pozyskane z wycinki będzie stanowiło własność Wykonawcy. Wartość drewna 

pochodzącego z wycinki została ustalona w „Operacie szacunkowym” i wynosi 5194,17 zł netto. 

Wykonawca winien uwzględnić wartość pozyskanego drewna  w cenie oferty.  
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Pytanie 77:  

Prosimy o odpowiedź na pytanie: co należy zrobić z drewnem pozyskanym z wycinki? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź jak w pytaniu 76.  

 

Pytanie 78:  

Po wizji lokalnej na terenie inwestycji można stwierdzić, że zakres wycinki przedstawiony w 

przedmiarze nie odpowiada rzeczywistej ilości rosnących tam drzew i krzewów. W związku z tym 

prosimy o informację, czy Zamawiający w kwocie którą zamierza przeznaczyć na realizację prac 

zawarł koszt wycinki tak zalesionego terenu? Prosimy o aktualizację ilości przedmiarowych 

dotyczących wycinki w celu miarodajnej wyceny przez wszystkich uczestników przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza mapę plan wycinki drzew i krzewów oraz uzupełniony przedmiar branży 

drogowej. W przedmiarze poprawiono błędy pisarskie dotyczące pozycji od 5 do 13. Wykonawca 

winien uwzględnić wartość drewna pochodzącego z wycinki ustaloną w „Operacie szacunkowym” i 

wynoszącą 5194,17 zł netto w cenie oferty . 

 

Pytanie 79: 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: jakiego betonu należy użyć do wykonania 

zbiornika retencyjnego? 

Odpowiedź:  

Zbiornik Retencyjny należy wykonać z betonu klasy C25/30. Zgodnie z rysunkiem nr 11.1 

 

Pytanie 80:  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków przedstawiających zbrojenie konstrukcji 

zbiornika retencyjnego. 

Odpowiedź:  

Udostępniono rysunek nr 11.1 przedstawiający zbrojenie konstrukcji zbiornika retencyjnego.  

 

Pytanie 81:  

Prosimy o przedstawienie ilości stali zbrojeniowej, której należy użyć przy wykonaniu konstrukcji 

zbiornika retencyjnego. 

Odpowiedź:  

Ilość stali zbrojeniowej podano na rysunku nr 11.1. 

 

Pytanie 82:  

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy istniejącą kanalizację sanitarną należy całkowicie usunąć czy 

możliwe jest pozostawienie jej części pod ziemią ? 

Odpowiedź:  

Istniejący kanał ogólnospławny  należy zlikwidować przez rozbiórkę. Załączono uzupełniony 

przedmiar robót dla przebudowy  kanalizacji.   

 

Pytanie 83:  

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób, wymaga podania przez wykonawcę doświadczenia osób 

wskazanych w warunkach udziału (tzn. Kierownika budowy i kierowników robót: wod-kan-gaz, 

elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych). Prosimy o odpowiedź, jakie 

doświadczenie należy wpisać do zał nr 7, skoro SIWZ nie precyzuje wymogu ani konkretnych lat 

doświadczenia, ani budów o określonym zakresie robót bądź ilości takich budów czy też ich 

wartości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje. że należy wpisać okres w jakim wykonywana była funkcja techniczna 
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Pytanie 84:  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących geowłókniny separującej. Na rys. 

9.1_Przepusty SS_02 widnieje geowłóknina o masie 500 g/m2, zaś w specyfikacji pojawia się 

geowłóknina o masie 300 g/m2.  

Odpowiedź: 

Należy zastosować geowłókninę  separującą o masie 300 g/m2 zgodnie z STWiORB.   

 

Pytanie 85:  

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy w ilości nasypów poz. 26a i 26b przedmiaru została ujęta 

zasypka zagęszczana warstwami przepustów w km. 0+039,5; 0+065; 0+757,22 oraz 0+897 ?  

Odpowiedź: 

Całość robót związanych z budową przepustów w tym zasypek stanowiących roboty ziemne 

uwzględniona została w pozycjach przedmiarowych 31 ,32, 33, 34  dotyczących przepustów. 

 

Pytanie 86: 

Prosimy o odpowiedź na pytanie, gdzie należy zagospodarować grunt pochodzący z wykopu w celu 

wymiany gruntu? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zagospodaruje  we własnym zakresie. 

 

Pytanie 87: 

Prosimy o wskazanie na rysunku dokładnego zakresu wymiany gruntu oraz wskazanie głębokości 

wymiany.  

Odpowiedź: 

Wymianę gruntu podłoża G4 na G1 należy wykonać zgodnie ze wskazaniem określonym w opisie 

technicznym pkt 5.4.5  

 

Pytanie 88:  

W związku z przetargiem na Budowę drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i 

Niska chciałbym uzyskać następujące informacje dot. zbiornika retencyjnego: 

- szczegóły konstrukcyjne zbiornika: zbrojenie, dylatacje, rodzaj zabezpieczenia dylatacji 

- konstrukcja żelbetowa wydaje się być stanowczo za gruba (1 m), czy Inwestor dopuszcza 

zoptymalizowanie/pocienienie płyty żelbetowej zbiornika. 

Odpowiedź: 

Zbiornik retencyjny wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i projektem budowlanym. 

 

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 29.05.2020 r. do 

godz. 11:30 oraz dokonuje zmiany treści SIWZ w/w zadania w następującym zakresie: 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: 

 

1) w Rozdziale 3 pkt 3.1.  

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i 

Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz 

z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w tym: 

Etap 1 Zabezpieczenie istniejącego gazociągu 

 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej 

Etap 2 Przebudowa istniejącej infrastruktury - przebudowa i zabezpieczenie sieci średniego 

napięcia - pge dystrybucja s.a. oraz przebudowa istniejącej infrastruktury - 

przebudowa i zabezpieczenie sieci średniego napięcia - armes narzędzia ścierne 

Etap 3 Budowa kanalizacji kablowej 
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Etap 4 Roboty przygotowawcze 

Etap 5 Roboty ziemne - wykonanie wzmocnienie  podłoża 

Etap 6 Roboty ziemne - wykonanie wykopów, wykonanie nasypów oraz odwodnienie 

korpusu drogowego (przepusty) 

Etap 7 Podbudowy 

Etap 8 Zjazdy  bitumiczne , zjazdy  z kostki brukowej, ciąg pieszo - rowerowy, elementy ulic 

Etap 9 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i urządzeniami 

podczyszczającymi oraz przebudowa istniejącej infrastruktury - instalacja zasilania 

przepompowni kanalizacji deszczowej 

Etap 10 Nawierzchnie oraz drogi  gminne  

Etap 11 Roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz 

inne roboty 

Zamawiający przewiduje wykonanie nasypu drogowego z gruntu piaszczystego stanowiącego 

własność Zamawiającego zhałdowanego na Osiedlu Podwolina w Nisku (odległość do 7 km) 

wraz z jego doziarnieniem (w ilości 10% objętości nasypu) materiałem dostarczonym przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

zhałdowanego gruntu piaszczystego przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu, w celu 

potwierdzenia ilości pobranego materiału ze zgromadzonych hałd. 

Wykonawcę zobowiązuje się do zabezpieczenia przekazanego terenu na Osiedlu Podwolina, na 

którym jest zhałdowany grunt piaszczysty. 

 

2) Rozdział 5 otrzymuje brzmienie 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku. 

-Etap 1 - do dnia 30.11.2020 r. 

-Etap 2 - do dnia 30.11.2020 r. 

-Etap 3 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 4 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 5 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 6 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 7 - do dnia 31.05.2021 r. 

-Etap 8 - do dnia 30.06.2021 r. 

-Etap 9 - do dnia 30.06.2021 r. 

-Etap 10 - do dnia 30.08.2021 r. 

-Etap 11 - do dnia 30.08.2021 r. 

 

3) w Rozdziale 7 pkt 7.4. otrzymuje brzmienie 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy 

Pzp - aktualnych na dzień ich złożenia dotyczących nie podlegania wykluczeniu z 

postępowania w zakresie określonym w art.24 ust.1 i ust.5 ustawy Pzp: 

4) Rozdział 8 pkt 8.8 otrzymuje brzmienie 

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu pod numerem (15)8415630 lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na:  

e-mail przetargi@nisko.pl 

e PUAP: /ca8xux852r/skrytka 

Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać 

nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę. 

mailto:przetargi@nisko.pl
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W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem 

lub użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

 

5) Rozdział 9 otrzymuje brzmienie 

Wymagania dotyczące wadium 

9.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł słownie: (sto tysięcy 

złotych 00/100) 

9.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30. 

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank 

Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 110). 

9.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale. 

Zamawiający dopuszcza złożenia tego dokumentu środkiem komunikacji 

elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

uprawnioną). 

9.5. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 

9.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

9.7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

9.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

9.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

9.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

9.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

9.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust. 1, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 
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a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

6) Rozdział 11 pkt 11.7. otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym  w 

następujący sposób: Oferta na: „Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli 

i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej 

wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” NIE OTWIERAĆ 

przed: 29.05.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami 

telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

Otwarcie ofert będzie transmitowane na stronie: 

https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCc-H6fXrFitJKdwPbw 

 

7) Rozdział 12 pkt. 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do 

dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30. 
 

8) Rozdział 12 pkt. 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29.05.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 

nr 20. poprzez transmisję on – line. 

 

9) Rozdział 18 pkt. 18.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 7% ceny ofertowej brutto. 

 

 

W projekcie umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ 

1) §1 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 

Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi 

krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z 

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, na które składa 

się: 

Etap 1 Zabezpieczenie istniejącego gazociągu 

 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej 

Etap 2 Przebudowa istniejącej infrastruktury - przebudowa i zabezpieczenie sieci 

średniego napięcia - pge dystrybucja s.a. oraz przebudowa istniejącej infrastruktury 

- przebudowa i zabezpieczenie sieci średniego napięcia - armes narzędzia ścierne 

Etap 3 Budowa kanalizacji kablowej 

Etap 4 Roboty przygotowawcze 

Etap 5 Roboty ziemne - wykonanie wzmocnienie  podłoża 

Etap 6 Roboty ziemne - wykonanie wykopów, wykonanie nasypów oraz odwodnienie 

korpusu drogowego (przepusty) 

Etap 7 Podbudowy 

Etap 8 Zjazdy  bitumiczne , zjazdy  z kostki brukowej, ciąg pieszo - rowerowy, elementy 

ulic 

Etap 9 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i 

urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa istniejącej infrastruktury - 

instalacja zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej 

https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCc-H6fXrFitJKdwPbw
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Etap 10 Nawierzchnie oraz drogi  gminne  

Etap 11 Roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

oraz inne roboty 

 

2) §2 otrzymuje brzmienie: 
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30.08.2021 r. 

2. Określa się następujące terminy pośrednie realizacji umowy: 

-Etap 1, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r. 

-Etap 2, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r. 

-Etap 3, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 4, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 5, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 6, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 7, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r. 

-Etap 8, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r. 

-Etap 9, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r. 

-Etap 10, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r. 

-Etap 11, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r. 

 

3) §10 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
2) odbiory częściowe – odbiorom częściowym będą podlegać osobno etapy robót: Etap 1, 

Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap 5, Etap 6, Etap 7, Etap 8 Etap 9 i Etap 10 o których mowa 

w §1 ust.2. Odbiory częściowe będą się odbywały po zgłoszeniu do odbioru przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy poszczególnych etapów robót, tj: Etap 1, Etap 

2, Etap 3, Etap 4, Etap 5, Etap 6, Etap 7, Etap 8, Etap 9 i Etap 10, o których mowa w §1 

ust.2, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru zawiadamiając również pisemnie 

Zamawiającego. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu 

w dzienniku budowy. 

a) Zamawiający wyznaczy termin odbioru częściowego i rozpocznie czynności odbioru 

danego etapu robót nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o 

zgłoszeniu do odbioru częściowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

b) odbiór częściowy poszczególnych etapów będzie dokonywany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. W czynnościach odbiorowych 

obowiązany jest uczestniczyć kierownik budowy. 

c) z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez osoby 

uczestniczące w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyżej;  

 

4) §11 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi po wykonaniu 

poszczególnych etapów robót oraz fakturą końcową. Podstawę do wystawienia faktury 

częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego wykonanego etapu robót 

stosownie do §10 ust 2 pkt 2), z zastrzeżeniem ust.4. Faktury częściowe za odebrany etap 

robót, o których mowa w §1 ust.2, wystawiane będą do wysokości: 

1) za etap 1 – 8% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2, 

2) za etap 2 – 3% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2, 

3) za etap 3 – 4% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

4) za etap 4 – 6% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

5) za etap 5 – 14% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

6) za etap 6 – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

7) za etap 7 – 14% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

8) za etap 8 – 12% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

9) za etap 9 – 6% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 

10) za etap 10 – 8% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.2. 



 

Strona 21 z 21 

5)  § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% 

wartości oferty brutto, tj. w wysokości ………..zł (słownie złotych ……………………) 

w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 Z up. BURMISTRZA 

 mgr Zbigniew Kotuła 

 Zastępca Burmistrza 


