PRZEDMIAR ROBOT

Branza drogowa -t3acznik 1

Lp.

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegodlnienie elementow robot

Jednostka

Nazwa

llosé

2.

3.

4.

5.

X

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8

X

X

X

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych

X

D 01.01.01.00

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

kpl.

1

D 01.01.01.10

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym

L = 0,98km

km

0,98

D 01.01.01.12

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
L = 0,98km

km

0,98

D 01.01.01.20

Zastabilizowanie granic pasa drogowego, w sktad jednej sztuki
wchodzi betonowy punkt graniczny o wyskosci 0,5m oraz
Swiadkiem punktu granicznego 0,12x0,10x1,0 m wg rysunku
szczegotowego

N=134 szt.

szt.

134

Usuniecie drzew i krzakow

D 01.02.01.10

Karczowanie zywoptotéw i krzakéw wraz z wywiezieniem i
utylizacjg przez Wykonwace pozostatosci po karczowaniu

F=2,92 ha

ha

2,92

D 01.02.01.11

Scinanie drzew o $rednicy do 15cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i
karpiny

N=114 szt.

szt.

114,00

D 01.02.01.12

Scinanie drzew o $rednicy 16-35cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i
karpiny

N=256 szt.

szt.

256,00

D 01.02.01.13

Scinanie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i
karpiny

N=16 szt.

szt.

16,00

D 01.02.01.14

Scinanie drzew o $rednicy 46-55cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i
karpiny

N=1 szt.

szt.

1,00

10

D 01.02.01.16

Scinanie drzew o Srednicy 66-75cm, wraz z karczowaniem pni,
oraz wywiezieniem diuzyc na miejsce wskazane przez Inwestora,
oraz zagospodarowaniem przez Wykonawce gatezi i karpiny

N=0 szt.

szt.

0,00

11

D 01.02.01.17

Scinanie drzew o $rednicy 76-85cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i
karpiny

N=0 szt.

szt.

0,00

12

D 01.02.01.18

Scinanie drzew o $rednicy 86-100cm wraz z karczowaniem pni
oraz wywiezieniem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i
karpiny

N=0 szt.

szt.

0,00
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Scinanie drzew o $rednicy 101-130cm wraz z karczowaniem pni

13al D 01020119 ck)raz_wymemenlem i utylizacjg przez Wykonawce dtuzyc, gatezi i szt. 0,00
arpiny
N=0 szt.
Wartos¢ pozyskanego drewna z wycinki - 70,86 m3 kol -1.00
13b wartos¢ netto wg operatu szacunkowego 5 194,17z Pl '
1
X X Rozbidrka elementow drog, ogrodzen i przepustow X X
Rozebranie, wywdz i utylizacja (po stronie Wykonawcy)
podbudowy z kruszywa tamanego lub naturanego istniejgce;j m2 170,00
14| D 01.02.04.00 drogi, grub warstwy $r 25 cm
F=170 m2
Rozebranie, wywoz i utylizacja (po stronie Wykonawcy)
15 | D 01.02.04.00 m|e§zanek mlneralno-bltumlcznych istniejgcej drogi, grubosc¢ m2 170,00
nawierzchni 10cm
F=170 m2
Rozebranie, wywodz i utylizacja (po stronie Wykonawcy)
16 | D 01.02.04.00 naw!erzchn! z tlucznia kamiennego na zjazdach, grubos¢ m2 218,00
nawierzchni 20cm
F=218 m2
Rozebranie, wywoz i utylizacja (po stronie Wykonawcy)
nawierchni z kostki brukowej na zjazdach utozonej na podsypce m2 218.00
17 | D 01.02.04.00 |cementowo-piaskowej betonu na zajazdach, grub. nawierzchni !
do 20 cm
F=218 m2
Rozebranie, wywodz i utylizacja (po stronie Wykonawcy)
18 | D 01.02.04.00 kraweznlkow betonowych, utozonych na podsypce cementowo- mb 98,00
piaskowej
L=98 mb
Rozebranie, wywoz i utylizacja (po stronie Wykonawcy) obrzezy
mb 36,00
19 | D 01.02.04.00 [betonowych
L=36 mb
Rozebranie, wywoz i utylizacja (po stronie Wykonawcy) stupkow szt 12.00
20 | D 01.02.04.00 |do znakoéw drogowych ’ '
N=12 szt.
Rozebranie, wywoéz i utylizacja (po stronie Wykonawcy) szt 10.00
21 | D 01.02.04.00 |tarcz znakéw drogowych ' '
N=10 szt.
Rozebranie, wywoz i utylizacja (po stronie Wykonawcy) stupkow
. ; szt. 10,00
22 | D01.02.04.00 |wraz ztgncuchami U-12b
N=10 szt.
X X ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
) ) - 2
23| D01.02.02.13 warstwy Srednio 45cm do ponownego wykorzystania wraz z m 37 815,00
transportem
F= 37815 m2
Il X ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 X X
X X WYKONANIE WYKOPOW X X
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. | z
transportem urobku na odktad wraz z pézniejszym wbudowaniem m® 1 920,00
24 | D02.01.01.13 w nasyp (utylizacja nadmiaru urobku po stronie Wykonawcy)
V=1920 m3
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-IV z
25| D 02.01.01.13 |transportem urobku na odkfad (utylizacja nadmiaru urobku po m® 22 827,15

stronie Wykonawcy)
V=22827,15 m3
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WYKONANIE NASYPOW

26a

D 02.03.01.14

Wykonanie nasypu drogowego z gruntu piaszczystego
stanowigcego wlasnos$¢ Zamawjacego wraz transportem z
Osiedle Podwolina w Nisku (do 7 km) i wbudowaniem

V=24977,90 m3

24 977,90

26b

D 02.03.01.14

Zakup i dostarczenie w zakresie Wykonawcy oraz doziarnienie
(w ilosci 10% objetosci nasypu) gruntu piaszczystego z Poz. 26a
materiatym Wykonawcy, wraz jego zakupem, transportem,
wymieszczaniem z gruntem piaszczystym i wbudowaniem.

V=2775,32 m3

2775,32

WYKONANIE WZMOCNIENIE PODLOZA

27

D 02.03.01.15

Wykonanie wzmacniajgcych kolumn zwirowo-cementowych o
Srednicy 60cm

L=5197 mb

mb

5197,00

28

D 02.03.01.15

Wykonanie platformy roboczej z gruntu niespoistego kat. I-IlI
dobrze zageszczalnego o $rgr. 1m

F=5325 m2

5 325,00

29

D 02.03.01.15

Wykonanie materaca zwienczjgcego z geosiatki wypetnionego
kruszywem 0/31,5 o gr. 30cm ulozony na wyréwnanej
platformie roboczej i warstwie geotkanina

F=4260 m2

4 260,00

30a

D 02.01.01.13
D 02.03.01.14
D 02.05.01.10

Wykonanie wymiany gruntu nienosnego na grunt
niewysadzinowy przepuszczalny, piaszczysty z gruntu
piaszczystego stanowigcego wlasno$¢ Zamawjacego wraz
transportem z Osiedle Podwolina w Nisku (do 7 km) i
wbudowaniem

V=11326,50 m3

11 326,50

30b

D 02.01.01.13
D 02.03.01.14
D 02.05.01.10

Zakup i dostarczenie w zakresie Wykonawcy oraz doziarnienie
(w ilosci 10% objetosci nasypu) gruntu piaszczystego z Poz. 30a
materiatym Wykonawcy, wraz jego zakupem, transportem,
wymieszczaniem z gruntem piaszczystym i wbudowaniem.

V=1258,50 m3

1258,50

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PRZEPUSTY

31

D 03.01.01.03

Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego
jednootworowego z rur polietylenowych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych o srednicy DN1500 SN
>8kN/m2 na warstwie podsypki piaskowo zwirowej 1:4, gr
10cm oraz na fawie z kruszywa tamanego 0/31,5gr 50 cm i
wyklonaniem gurtéw betonowych oraz umocnieniem wlotu i
wylotu brukiem na betonie. Wzmochnienie warstw
konstrukcyjnych geosyntetykiem w warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni na dlugoséi przepustu i szerokosci catkowitej 20m
zgodnie z rysunkiem szczegotowym

L=23,1 mb

mb

23,10
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32

D 03.01.01.03

Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego
jednootworowego z rur polietylenowych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych o srednicy DN1200 SN
>8kN/m2 na warstwie podsypki piaskowo zwirowej 1:4, gr
10cm oraz na fawie z kruszywa tamanego 0/31,5gr 50 cm i
wyklonaniem gurtéw betonowych oraz umocnieniem wlotu i
wylotu brukiem na betonie. Wzmochienie warstw
konstrukcyjnych geosyntetykiem w warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni na dlugoséi przepustu i szerokosci catkowitej 20m
zgodnie z rysunkiem szczegotowym

L=22,38 mb

mb

22,38

33

D 03.01.01.03

Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego
jednootworowego z rur polietylenowych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), spiralnie karbowanych o srednicy DN800O SN
>8kN/m2 na warstwie podsypki piaskowo zwirowej 1:4, gr
10cm oraz na fawie z kruszywa tamanego 0/31,5gr 50 cm i
wyklonaniem gurtéw betonowych oraz umocnieniem wlotow
brukiem na betonie. Wzmocnienie warstw konstrukcyjnych
geosyntetykiem w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni na
dtugosci przepustu i szerokosci catkowitej 20m zgodnie z
rysunkiem szczegotowym

L=35 mb

mb

35,00

34

D 03.01.01.02

Budowa przepustow rur PP o $rednicy 500mm wraz z robotami
ziemnymi oraz umocnieniem wilotu i wylotu brukiem na betonie
Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego
jednootworowego z rur polietylenowych z PP, spiralnie
karbowanych o $rednicy DN500 SN >8kN/m2 na warstwie
podsypki piaskowo zwirowej 1:4, gr 10cm oraz na tawie z
kruszywa tamanego 0/31,5 gr 40 cm i z umocnieniem wlotéw i
wylotu brukiem na betonie.

L=117 mb

mb

117,00

PODBUDOWY - CPV 45233000-9

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

D 04.01.01.05

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gr. kat. |-IV pod warstwy
konstrukcyjne podtoza gr. 75cm

F=13074,54 m2

13 074,54

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA

36

D 04.02.01.03

Wykonanie ulepszonego podtoza spoiwami hydraulicznymi z
gruntu in situ o wytrzymatos¢ Cg 40 5, grub. warstwy po
zageszczeniu 25cm

F=2693,3 m2

2 693,30

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM
HYDRAULICZNYM

37

D 04.02.01.03

Wykonanie podbudowy z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem, z dowozu, o wytrzymatosci Cs,, pielegnacja
podbudowy, gr. warstwy po zageszczeniu 18cm

F=7251 m2

7 251,00

38

D 04.02.01.03

Wykonanie podbudowy z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem, z dowozu, o wytrzymatosci Cs,, pielegnacja
podbudowy, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm

F=2351 m2
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

X X STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
39 0/31,5 Cq/3, CBR280% , stabilizowanego mechanicznie, grub. w- m? 9 668,00
D 04.04.01.12 .
wy po zageszczeniu 20cm
F=9668 m2
x x WARSTWA MROOCHRONNNA Z KRUSZYWA x x
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z miesznki
40 niezwigzanej 0/63 stabilizowanej mechanicznie, o CBR>35% i m? 2 577,00
D-04.04.02.10 150 0093cmis gr 20cm
F=2577 m2
x x OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW x x
KONSTRUKCYJNYCH
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 9
41| D 04.05.01.10 |nieulepszonych m 9 668,00
Poz. Przedm.39 ; F=9668 m2
. . . . 2
42 D 04.05.01.10 Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych m 16 102,00
Poz. Przedm.45 +46 ; F=16102 m2
43 Skropienie warstw konstr. nieulepszonych 0,7 [kg/m2] m? 9 668,00
D 04.05.01.10
Poz. Przedm.39 ; F=9668 m2
44 Skropienie warstw bitumicznych 0,3 [kg/m2] m? 16 102,00
D 04.05.01.10
Poz. Przedm.45 +46 ; F=16102 m2
X X PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
45 | D 04.07.01.31 Wykonanie posj’budowy z mieszankKi mlngralno—asfaltowej m2 8 521,00
AC22P, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
F=8521 m2
V. X NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9 X X
X X NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO X X
46 Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej 2 7 581
D 05.03.05.16 |AC 16 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm m
F=7581 m2
Utozenie geosiatki zbrojeniowej wytrzymatosci 100/100 kNm (na
47 | D 05.03.05.04 [potaczeniu nowo projektowanej konstrukcji drogi z istniejacymi m2 30,8
ulicami)
F=30,8 m2
X X NAWIERZCHNIE Z SMA X X
48 Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 8 , grubo$¢ w-wy 4cm m? 7 284
D 05.03.06.04
F=7284 m2
X X Frezowanie X X
Wykonanie frezowania oraz odwiezienie na magazyn Inwestora 2
49 . ) . ) . m 30,80
D 05.03.11.10 |ist. nawierzchni asfaltowych na zimno, min. 5cm
F=30,8 m2
VL. X DROGI GMINNE X X
. . KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM . X
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
50 ageszczeniem podtoza r. kat. |-V pod warst 2 2 691,00
D 04.01.01.05 |Loders-comem Pocioza 8 pod warshwy m

konstrukcyjne podtoza 0,5m
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F=2691 m2

PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM

X X HYDRAULICZNYM X
Wykonanie podbudowy z gruntu piaszczystego stabilizowanego
51 cementem, z dowozu, o wytrzymatosci Cs,, pielegnacjg 2 340,00
D 04.02.01.03 podbudowy, grub warstwy po zageszczeniu 30cm
F=2340 m2
X X PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH X
X X PODBUDOWY Z KRUSZYW STAB. MECHANICZNIE X
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
52 stabilizowanego mechanicznie, grub. warstwy po zageszczeniu 2 223,00
D 04.04.01.12 (50cm
F=2223 m2
x x OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW X
KONSTRUKCYJNYCH
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
53 D 04.05.01.10 [nieulepszonych 2223,00
Poz. Przedm.62; F=2223 m2
54 D 04.05.01.10 Oczyszczenie mechanicznie warstw bitumicznych 2111,85
Poz. Przedm. 67; F=2111,85 m2
55 Skropienie warstw konstr. nieulepszonych 0,7 [kg/m2] 2 223,00
D 04.05.01.10
Poz. Przedm.62; F=2223 m2
56 Skropienie warstw bitumicznych 0,3 [kg/m2] 2111,85
D 04.05.01.10
Poz. Przedm. 67; F=2111,85 m2
X X NAWIERZCHNIE X
X X NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO X
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W,
57 o . 2111,85
D 05.03.05.16 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5cm
F=2111,85 m2
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S,
58 o ; 2 006,26
D 05.03.05.19 |grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm
F=2006,2575 m2
VII. X ZJAZDY BITUMICZNE X
. . KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM X
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
59 zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy 1423,77
D 04.02.01.03 |konstrukcyjne podtoza 0,4m
F=1423,77 m2
X X WARSTWY ODSACZAJACE X
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku
60 o - 1294,34
D 04.02.01.04 |stabilizowanego mechanicznie, k28m/dobe, gr. 15 cm
F=1294,34 m2
X X PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH X
X X PODBUDOWY Z KRUSZYW STAB. MECHANICZNIE X
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm,
61 I o 1220,04
D 04.04.01.12 |stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 20cm

F=1220,04 m2
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Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,

62 stabilizowanego mechanicznie, grub. warst 0 zageszczeniu 1256,64
D 04.04.01.11 [415cm 9 g e 9¢
F=1256,64 m2
x x OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW X
KONSTRUKCYJNYCH
Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
63 D 04.05.01.10 |nieulepszonych 1256,64
Poz. Przedm.62; F=1256,64 m2
64 D 04.05.01.10 Oczyszczenie mechanicznie warstw bitumicznych 1184,50
Poz. Przedm. 67; F=1184,5 m2
65 Skropienie warstw konstr. nieulepszonych 0,7 [kg/m2] 1 256,64
D 04.05.01.10
Poz. Przedm.62; F=1256,64 m2
66 Skropienie warstw bitumicznych 0,3 [kg/m2] 1 184,50
D 04.05.01.10
Poz. Przedm. 67; F=1184,5 m2
X X NAWIERZCHNIE X
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - Zjazd
X X . i . X
Publiczny i indywidualne
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W,
67 . . 1 184,50
D 05.03.05.16 |grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 6¢cm
F=1184,5 m2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S,
68 o . 1 150,00
D 05.03.05.19 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
F=1150 m2
VIIL. X ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ X
. x KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM x
PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
69 zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy 159,00
D 04.01.01.02 |konstrukcyjne podtoza 0,4m
F=159 m2
X X WARSTWY ODSACZAJACE X
70 | D 04.02.01.04 Wyk.o.nanle i zaggszczenie warstwy odsgczajacej z piasku 159,00
stabilizowanego mechanicznie, k=8m/dobe, gr. 15 cm
F=159 m2
. . PODBUDOWY Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO STAB. X
CEMENTEM
Wykonanie podbudowy z gruntu piaszczystego stabilizowanego
71 cementem, z dowozu, o wytrzymatosci C,,, pielegnacja 159,00
D 04.02.01.03 podbudowy, grub warstwy po zageszczeniu 15cm
F=159 m2
X X PODBUDOWY Z KRUSZYW STAB. MECHANICZNIE X
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
72 | D 04.04.01.12 |stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy po zageszczeniu , 159,00
gr. 20 cm
F=159 m2
X X NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ X
73 | D 05.03.23.11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm 150,00

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

F=159 m2
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CIAG PIESZO - ROWEROWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

D 04.01.01.02

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy
konstrukcyjne podtoza 0,3m

F=3981 m2

3981,00

WARSTWY ODSACZAJACE

X

75

D 04.02.01.04

Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku
stabilizowanego mechanicznie, k=8m/dobe, gr. 15 cm

F=3981 m2

3981,00

PODBUDOWY Z KRUSZYW STAB. MECHANICZNIE

X

76

D 04.04.01.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm

F=3981 m2

3981,00

PODBUDOWY Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO STAB.
CEMENTEM

77

D 04.02.01.03

Wykonanie podbudowy z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem, z dowozu, o wytrzymatosci Cs,, pielegnacja
podbudowy, grub warstwy po zageszczeniu 12cm

F=3981 m2

3981,00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

78

D 05.03.23.11

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
niefazowanej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm

F=3981 m2

3981,00

79

D 05.03.23.14

Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych 40x40x8 z
"wypustkami" przy przejsciach dla pieszych, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

F=9,6 m2

m2

9,60

80

D 05.03.24.14

Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych 40x40x8 z
rowkami naprowadzajgcymi przy przejsciach dla pieszych, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

F=13,44 m2

m2

13,4

ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0

KRAWEZNIKI

81

D 08.01.01.12

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 20 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem

L=1198 m

1198,00

OBRZEZA BETONOWE

X

82

D 08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8cm na fawie
betonowej z oporem

L=2035m

2035,00

Scieki uliczne z elementéw betonowych

83

D 08.05.01.23

Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych
typu "Mulda" o wymiarach 60x50x15cm na podsypce betonowej
gr.10cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

L=107 m
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107,00




Utozenie Sciekdw z prefabrykowanych elementéow betonowych
typu trojkgtnego o wymiarach 50x50x18cm na tawie betonowej

84 C12/15, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wraz z
D 08.05.01.23 wypetnieniem masg zalewowg przestrzenie pomiedzy m 181,00
konstrukcjg nawierzchni a Sciekiem drogowym
L=181m
Wykonanie umocnienia skarp betonowymi ptytami azurowymi
85 8x40x60cm na podsypce betonowej gr 5cm wraz z )
D 08.05.01.22 wypetnieniem otworéw betonem m 254,00
L=254 m2
Umocnienie dnai skarp rowdéw drogowych brukiem na
86 D 08.05.01.25 betonie C12/15 ar. 5cm m2 668,00
L=668 m2
87 Umocnler’ue brukiem na betonie C12/15 wlotéw i wylotéw m2 497,00
D 08.05.01.25 |przepustéow gr. 8cm
L=497 m2
Umocnienie dna i skarp rowow gabionowymi materacami ze stali
88 ocynkowanej gr. 177cm o wymiarach oczek 60x80, wypetnionych m2 234,00
D 08.05.01.27 kruszywem frakcji 100-150mm
L=234 m2
Wykonanie s$ciekdw naskarpowych KPED 01.22.
89 prfabrykowane korytka naskarpowe wraz z umocnieniem szt 3.00
D 08.05.01.23 |skarp i dna rowu w obrebie wylotu zgodnie z rysunkiem ' '
szczegotownym projektu wykonawczego
N=3 szt.
Wykonanie wylotu prefabrykowanego KPED 01.19 z
% przykanalikéw kanalziacji deszczowej raz z umocnieniem skarp i - 20.00
D 08.05.01.23 |dna rowu w obrebie wylotu zgodnie z rysunkiem szczegétownym ' ’
projektu wykonawczego
N=20 szt.
91 Wykonanie osadnika KPED 01.14. przy wlocie do kanalziacji szt 4
D 08.05.01.23 |deszczowej '
N=4 szt.
XI. X ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45233000-8 X X
X X UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP X X
Plantowanie i humusowanie skarp humusem z odsyzku oraz
92 obsianiem nasionami trawy kalibrowanej i pierwsze koszenie - m? 15 920,00
D 06.01.01.22 gr. 10cm humusu
F=15920 m2
X X POBOCZA X X
93 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. m2 2 836,00
D.06.03.01.10 |10cm
F=2836 m2
X X USZCZELNIENIE ROWOW X X
94 Uszczelnienie dna i sk_arp rowow gememebrang - PEHD gr, m?2 2 510,00
D 08.05.01.28 [1,5mm na podsypce piaskowej gr. 10cm
L=2510 m2
95 Uszczglr.uenlle dna i skarp rowéw gruntem spoistym gr. 30cm na m 1 497,00
D 08.05.01.21 wyskosci min. 0,50m
L=1497 m
X x ODMULENIE ROWOW X x

Strona 9z 10




96

D.06.04.01.02

Oczyszczenie rowdw z namutu sredniej gr. 50cm

L=263 m

263,00

XIL.

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU - CPV 45233280-5

OZNAKOWANIE PIONOWE

97

D 07.02.01.41

Wykonanie i ustawienie na fundamencie stupkoéw z rur
stalowych fi 60mm dla znakéw drogowych

N=74 szt.

szt.

74,00

98

D 07.02.01.44

Wykonanie i przymocowanie tarcz znakoéw drogowych do
gotowych stupkéw

N=64 szt.

szt.

64,00

99

D 07.02.01.25

Wykona¢ oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne strukturalne) — linie
ciggte i przerywane oraz oznakowanie przejs¢ dla piedszych i
ciggu pieszo rowerowego

F=350 m2

350

Bariery energochtonne

100

D 07.05.02.11

Zakup i montaz stalowych barier wygrodzeniowych U-11a
szczeblinkowa (ocynkowanych) H=1,2m- ciag pieszo- rowerowy

L=849 m

849,00

101

D 07.05.01.12

Zakup i montaz stalowej barieroporeczy energochtonnej typu
N2/W2 wraz ze Swiatetkami odblaskowymi co 8m.

L=72m

72,00

102

D 07.05.01.12

Zakup i montaz stalowej bariery energochtonnej typu H2-W3,
wraz ze $wiatetkami odblaskowymi co 8m.

L=636 m

636,00

103

D 07.05.02.13

Zakup i montaz Bariery betonowej typu U-14b dwustronna
B35/45

L=6 m

6,00

104

D 07.05.02.11

Zakup i montaz zapory drogowej pojedynczej U-20b
L=6 m

6,00

Xl

INNE ROBOTY

ZBIORNIKI RETENCYJNY

105

M 20.01.00.00
M 20.02.00.00

Budowa zbiornika retencyjnego konstrukcja zgodna z dok.
techniczng oraz z wykonaniem niezbednej inflastruktury:

- wykonanie ogrodzen (furtka + brama zamykana)

- wykonanie roboét ziemnych wykopdw nasypéw (ujeto w
robotach ziemnych )

- wykonanie konstrukcji zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
zbiornika.

N=1 kpl.

kpl.

1,00

106

D 08.06.03.02

Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
wibromtotem; gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. II/llI

L=138 m

138,00
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