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Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Modrzewiowej

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, na terenie miasta Nisko, w ulicy Mo-
drzewiowej i obejmuje przebudowę kanalizacji ogólnospławnej.
 
Zakres robót obejmuje wykonanie:
 - przebudowy kanałów ogólnospławnych o średnicy DN800 o długości 615,95 m  w technologii wy-
kładziny CIPP z włókna szklanego nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanej promieniami UV,
 - montaż kształtki kapeluszowej w miejscu połączenia studni niewłazowej S8 z kanałem,
 - przebudowy (bezwykopowej renowacji) studni kanalizacyjnych w technologii chemii budowlanej -
17 szt.,
-  wymiany włazów na 2 studniach kanalizacyjnych z regulacją wysokościową 1 włazu do poziomu
terenu,
 - demontaż na czas prowadzenia prac oraz ponowny montaż po zakończeniu robót kaskad wew-
netrznych w studniach.
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Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Modrzewiowej

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.

"Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Modrzewiowej"
1 Przebudowa kanałów głównych
1

d.1
ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S2-S3 DN800 wykładziną z włókna szkla-

nego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami UV
gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

47.0 m 47.00
RAZEM

2
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S3-S4 DN800 wykładziną z włókna szkla-
nego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami UV
gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

27.0 m 27.00
RAZEM

3
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S4-S5 DN800 wykładziną z włókna szkla-
nego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami UV
gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

17.6 m 17.60
RAZEM

4
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S5-S6 DN800 wykładziną z włókna szkla-
nego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami UV
gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

49.1 m 49.10
RAZEM

5
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S6-S7 DN800 wykładziną z włókna szkla-
nego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami UV
gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

55.1 m 55.10
RAZEM

6
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S7-S8-S9 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

63 m 63.00
RAZEM

7
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S9-S10 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

50 m 50.00
RAZEM

8
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S10-S11 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

49.8 m 49.80
RAZEM

9
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S11-S12 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

48.85 m 48.85
RAZEM
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10
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S12-S13 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

52.1 m 52.10
RAZEM

11
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S13-S14 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

54.9 m 54.90
RAZEM

12
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S14-S15 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

52.4 m 52.40
RAZEM

13
d.1

ST-03.01 Kompletna przebudowa odcinka S15-S16 DN800 wykładziną z włókna
szklanego nasączoną żywicami poliestrowymi utwardzaną promieniami
UV gr.12,1 mm wraz z wszelkimi pracami  towarzyszącymi niezbędnymi do
prawidłowego wykonania prac

m

49.1 m 49.10
RAZEM

14
d.1

ST-03.01 Kompletny montaż kształtki kapeluszowej typu C w miejscu połączenia
studni niewłazowej S8 z kanałem

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM
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2 Przebudowa studni kanalizacyjnych
15

d.2
ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S2 o wymiarach 1600x1600

mm i głębokości około 3,81 m w technologii chemii budowlanej wraz z
wymianą stopni złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej,
reprofilacją kinety i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

16
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S3 DN1600 o głębokości
około 4,83 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń, demontażem kaskady PVC
na czas prowadzenia prac oraz ponownym jej montażem po renowacji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

17
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S4 DN1200 o głębokości
około 5,04 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

18
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S5 DN1600 o głębokości
około 4,79 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń, demontażem kaskady PVC
na czas prowadzenia prac oraz ponownym jej montażem po renowacji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

19
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S6 DN1600 o głębokości
około 3,22 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

20
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S7 DN1600 o głębokości
około 2,85 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

21
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S9 DN1600 o głębokości
około 2,74 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

22
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S10 DN1600 o głębokości
około 2,59 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

23
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S11 DN1600 o głębokości
około 2,69 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM
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24
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S12 DN1600 o głębokości
około 3,14 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

25
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S13 DN1600 o głębokości
około 3,52 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń, demontażem kaskady PVC
na czas prowadzenia prac oraz ponownym jej montażem po renowacji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

26
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S14 DN1600 o głębokości
około 3,25 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

27
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S15 DN1600 o głębokości
około 2,97 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń, demontażem kaskady PVC
na czas prowadzenia prac oraz ponownym jej montażem po renowacji

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

28
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S16 DN1600 o głębokości
około 2,82 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych na nowe stalowe w otulinie antypoślizgowej, reprofilacją kine-
ty i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

29
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S19 DN800 o głębokości
około 1,99 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych, reprofilacją kinety i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

30
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S20 DN1000 o głębokości
około 2,91 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych, reprofilacją kinety i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

31
d.2

ST-03.02 Kompletna przebudowa studni kanalizacyjnej S5.1 DN800 o głębokości
około 2,01 m w technologii chemii budowlanej wraz z wymianą stopni
złazowych, reprofilacją kinety i spoczników oraz uszczelnieniem włączeń

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

32
d.2

ST-03.02 Kompletna wymiana włazu wraz z odtworzeniem nawierzchni wokół wła-
zu (studnia S16)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM

33
d.2

ST-03.02 Kompletna wymiana włazu wraz z regulacją wysokościową do poziomu
terenu i odtworzeniem nawierzchni wokół włazu (studnia S2)

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM
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