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1. MIEJSCE POŁOŻENIA INWESTYCJI 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, na terenie miasta Nisko, w ulicy 

Modrzewiowej. Na terenie tym dominuje zabudowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. 

 
2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie zostało wykonane w ramach zadania „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej 

w ul. Modrzewiowej”.  

Podstawę dla niniejszego opracowania stanowiły następujące materiały: 

• zlecenie i wytyczne Inwestora,  

• wizja lokalna, 

• inwentaryzacja studni kanalizacyjnych na trasie sieci, 

• mapa geodezyjna w skali 1:500, 

• inspekcje CCTV kanałów głównych. 

Zakres renowacji dla sieci kanalizacyjnej obejmuje: 

• czyszczenie przed montażem wykładzin, 

• bezwykopową przebudowę kanałów głównych, 

• bezwykopową przebudowę istniejących studni kanalizacyjnych. 

3. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE 

Przedmiotowa sieć kanalizacyjna usytuowana jest w ulicy Modrzewiowej i przebiega przez 

tereny działek geodezyjnych, które zostały wyszczególnione w poniższej tabeli: 

Lp. Nr Arkusz  
1. 2805/1 52 
2. 3126/9 52 
3. 1684 42 
8. 1576 52 
9. 1520/4 42 

10. 1544 42 
11. 1577 42 
12. 1326/5 42 
13. 460 42 
14. 463 34 
15. 464/7 34 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

W objętym zakresem opracowania rejonie planuje się renowację istniejącego kanału 

sanitarnego o średnicy DN800 z rur betonowych(oraz miejscowo stalowych) o długości 

L=653,35m. Głębokość posadowienia poszczególnych odcinków kanałów podano w pkt.5. Na 

objętej zadaniem sieci znajduje się 21 szt. studni kanalizacyjnych, z czego 18 zaklasyfikowano do 

przebudowy - szczegółowe dane dot. studni zostały zawarte w pkt.6.  Do sieci włączone są 

odgałęzienia boczne sanitarne, których z uwagi na dobry stan techniczny nie zaklasyfikowano 

do przebudowy. 
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5. OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO KANAŁÓW I DOBÓR TECHNOLOGII 

RENOWACJI 
 

 Stan techniczny istniejących kanałów jest określany na podstawie ATV-DVWK-M127P-część 2 na 

podstawie wykonanych inspekcji CCTV, dostarczonych przez Inwestora. 

I stan techniczny – istniejący przewód zachował swoją nośność. Dopuszczalne są drobne 

uszkodzenia np. w postaci nieszczelnych złączy lub włosowatych rys w ściance. 

II stan techniczny - układ istniejący przewód – ośrodek gruntowy, zachował zdolność do 

przenoszenia obciążeń. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podłużne przy niewielkich 

deformacjach przekroju. 

III stan techniczny - układ istniejący przewód – ośrodek gruntowy, utracił zdolność do 

samodzielnego przenoszenia obciążeń. Główne uszkodzenia to: szerokie rysy pierścieniowe, 

szerokie rysy podłużne w kluczu, wyszczerbienia i ubytki kanału, przesunięcia w złączu itp. W tym 

przypadku wykładzina bierze udział w przenoszeniu obciążeń.  

 

Do przeprowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oprócz oceny stanu kanału 

należy również określić: 

• rodzaj materiału konstrukcyjnego, 

• warunki gruntowo-wodne, wysokość wody gruntowej powyżej dna kanału - 

  hW,So [m], 

• promień zewnętrzny wykładziny  - raL [mm], 

• grubość ścianki wykładziny - sL [mm], 

• materiał wykładziny.  

Dla przewodu w I i II stanie technicznym możliwe są następujące przypadki obciążeń: 

• zewnętrzne ciśnienie wody działające na wykładzinę.  

W przypadku przewodów zarysowanych podłużnie i dodatkowego udziału otaczającego 

gruntu w przenoszeniu obciążeń (III stan techniczny) można wyróżnić następujące 

oddziaływania: 

• obciążenia wywołane ciężarem gruntu i pojazdów, 

• ciśnienie wody gruntowej działające na powierzchnię zewnętrzną wykładziny,  

• ciężar własny. 
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5.1 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO KANAŁÓW I DOBÓR TECHNOLOGII 
RENOWACJI KANAŁY GŁÓWNE 

 
Ocenę stanu technicznego przedstawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych. 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S1-S2 Ø800 40,30 37,40 4,03-3,81 Beton/ stal 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu oraz stali, 
• Pęknięcie wzdłużne w sklepieniu rur betonowych, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ, 
• Osady twarde w dnie. 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
 Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S2-S3 Ø800 45,20  47,00 3,81-4,83 Beton/stal 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu oraz stali, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ, 
• Osady twarde w dnie w okolicach złączy oraz 

miejscami w dnie, 
• Ubytki betonu – miejscami widoczne zbrojenie. 
 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S3-S4 Ø800 26,40  27,00 4,83-5,04 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Pęknięcie obwodowe. 

 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 
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Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S4-S5 Ø800 17,40  17,60 5,04-4,79 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Widoczne kruszywo, 
• Pęknięcie obwodowe, 
• Ubytki betonu w okolicy złączy – miejscami 

widoczne zbrojenie, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ. 
 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S5-S6 Ø800 44,1   49,10 4,79-3,22 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Widoczne kruszywo, 
• Pęknięcie obwodowe, 
• Osad twardy w dnie w okolicach złączy, 
• Ubytki betonu w okolicy złączy – miejscami 

widoczne zbrojenie, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ, 
• Osad betonowy w dnie – miejscami do 30% 

wysokości kanału. 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S6-S7 Ø800  54,5 55,10 3,22-2,85 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Widoczne kruszywo, 
• Osad twardy, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ, 
• Osad betonowy w dnie. 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 
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Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S7-S8-S9 Ø800  62,90 
63,00 

(19,3+43,7) 
2,85-2,81-2,74 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Widoczne kruszywo, 
• Miejscami widoczne zbrojenie 
• Osad twardy, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ, wpłukiwanie gruntu do kanału, 
• Ubytki w okolicach złączy, 
• Włączenie – na 19,1m od studni S7 – rewizja 

niewłazowa(S8). 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP- UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S9-S10 Ø800 49,60 50,00 2,74-2,59 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Infiltracja wód gruntowych – sączenie, miejscami 

ciągły napływ, wpłukiwanie gruntu do kanału, 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Ubytki w okolicach złączy, miejscami widoczne 

zbrojenie, 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S10-S11 Ø800 49,70 49,80 2,59-2,69 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Miejscowe skupiska pęknięć , 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Infiltracja - sączenie, 
• Ubytki w okolicach złączy, miejscami widoczne 

zbrojenie, 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 
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Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S11-S12 Ø800 46,40 48,85 2,69-3,14 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Osad twardy w dnie w okolicy studni S11 i S12 – do 
¼ wysokości, 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Miejscowe skupiska pęknięć , 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Infiltracja sączenie, miejscami ciągły napływ, 
• Ubytki w okolicach złączy, miejscami widoczne 

zbrojenie, 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S12-S13 Ø800 52,00 52,10 3,14-3,52 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Osad twardy w dnie w okolicy studni S12 – do ¼ 
wysokości, 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Infiltracja sączenie 
• Ubytki w okolicach złączy, miejscami widoczne 

zbrojenie, 

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S13-S14 Ø800 55,20 54,90 3,52-3,25 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Infiltracja - sączenie 
• Ubytki w okolicach złączy,  

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 
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Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S14-S15 Ø800 52,20 52,40 3,25-2,97 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Infiltracja - sączenie 
• Ubytki w okolicach złączy,  

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S15-S16 Ø800 49,20 49,10 2,97-2,82 beton 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Pęknięcia w okolicy złączy, 
• Infiltracja - sączenie 
• Ubytki w okolicach złączy,  

Pod względem konstrukcyjnym kanał 
spełnia stawiane mu wymogi 

 
Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  
Wykładzina CIPP UV – gr. 12,1mm – 

min. SNmin=4kN/m2 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S17-S4 Ø250 49,20 47,0 3,85-5,04 PVC 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Brak widocznych uszkodzeń,  
Pod względem konstrukcyjnym kanał 

spełnia stawiane mu wymogi 
 

Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  Kanał nie wymaga renowacji 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S5-S5.1 Ø160 8,80 
 

8,80 4,79-2,01 PVC 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Brak widocznych uszkodzeń,  
Pod względem konstrukcyjnym kanał 

spełnia stawiane mu wymogi 
 

Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  Kanał nie wymaga renowacji 
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Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S18-S7 Ø200 21,30 21,30 1,90-2,85 PVC 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Brak widocznych uszkodzeń,  
Pod względem konstrukcyjnym kanał 

spełnia stawiane mu wymogi 
 

Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  Kanał nie wymaga renowacji 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S20-S10 Ø300 48,10 47,80 2,91-2,59 PVC 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Brak widocznych uszkodzeń,  
Pod względem konstrukcyjnym kanał 

spełnia stawiane mu wymogi 
 

Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  Kanał nie wymaga renowacji 

 

Odcinek 
Średnica 

[mm] 
Długość z 

inspekcji [m] 
Długość  [m] 

Posadowienie 
[m] 

Materiał 

S19-S10 Ø160 10,50 10,50 1,99-2,59 PVC 

 
Ocena na podstawie inspekcji CCTV : 

• Brak widocznych uszkodzeń,  
Pod względem konstrukcyjnym kanał 

spełnia stawiane mu wymogi 
 

Ocena stanu technicznego wg ATV Przyjęto metodę 

I stan techniczny  Kanał nie wymaga renowacji 
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5.2 OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO KANAŁÓW I DOBÓR TECHNOLOGII 

RENOWACJI - ODGAŁĘZIENIA BOCZNE  

 

Odgałęzienia boczne 

Lp
. 

O
zn

a
c

ze
n

ie
 

o
d

g
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e
n

ia
 

M
ie
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e
 

w
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Śr
e

d
n

ic
a
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D
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ji 
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n
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e
g

o
 

Te
c

h
n

o
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g
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/
za

kr
e

s 
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o

w
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c
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1 S9.1 S9 160 PVC 0,0 • Brak uszkodzeń. Nie wymaga renowacji 

2 S11.1 S11 200 PVC 0,0 • Brak uszkodzeń. Nie wymaga renowacji 

3 S13.1 S13 160 PVC 0,0 •   Lokalne zaniżenie 
kanału. 

Nie wymaga renowacji 

4 S13.2 S13 160 PVC 0,0 •   Owalizacja – 
spłaszczenie przekroju. 

Nie wymaga renowacji 

5 P2 S5.1 160 PVC 0,0 • Brak uszkodzeń. Nie wymaga renowacji 

6 P1 S3 200 PVC  • Brak uszkodzeń. Nie wymaga renowacji 

7 P3 S7 200 PE/PVC 0,0 • Brak uszkodzeń. Nie wymaga renowacji 

8 P5 S8 160 b/d 0,0 • Brak uszkodzeń. Nie objęte zakresem 
renowacji 

9 P7 S15 160 PVC 0,0 • Brak uszkodzeń. Nie wymaga renowacji 

10 P8 S15 160 PVC 0,0 •   Owalizacja – 
spłaszczenie przekroju. 

Nie wymaga renowacji 

 
Odgałęzienia boczne w ramach niniejszego zadania charakteryzują się dobrym stanem technicznym  

i nie wymagają przebudowy. 

 

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO STUDNI I DOBÓR TECHNOLOGII 

RENOWACJI  

Studnie zostaną poddane renowacji zgodnie z pkt. 11 niniejszego opracowania. 

Lp. Studnia Wymiar 
Materiał 

wykonania 
Głębokość 

[m] 
Stan 
Tech. 

Opis stanu technicznego Metoda renowacji 

1 S1 1600x1600 Beton 4,03  1 
• Powierzchowna korozja betonu,  
• Korozja stopni, 
• Osad twardy w kinecie. 

Chemia 
budowlana 

Wymiana włazu 

2 S2 1600x1600 Beton 3,81 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Miejscowe ubytki spoin między 

kręgami, 
• Korozja stopni. 

Wyprowadzenie 
na powierzchnię 

Chemia 
budowlana 

 

3 S3 Ø1600 Beton 4,83 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki w miejscu włączenia do 

studni,  
• Kaskada z PVC wewnątrz studni, 
• Korozja stopni, 
• Pionowe pęknięcie kręgu. 

Chemia 
budowlana 
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Lp. Studnia Wymiar 
Materiał 

wykonania 
Głębokość 

[m] 
Stan 
Tech. 

Opis stanu technicznego Metoda renowacji 

4 S4 Ø1200 Beton 5,04 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki w miejscu włączenia do 

studni,  
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

5 S5 Ø1600 Beton 4,79 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki w miejscu włączenia do 

studni,  
• Kaskada z PVC wewnątrz studni. 

Chemia 
budowlana 

6 S6 Ø1600 
Beton/ 
Cegła 

3,22 1 
• Powierzchowna korozja betonu,  
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

7 S7 Ø1600 Beton 2,85 1 
• Powierzchowna korozja betonu,  
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

8 S8 Ø300 Beton 2,81 1 • Studnia rewizyjna niewłazowa. 

Uszczelnienie od 
strony kanału 

miejsca 
połączenia studni 

z kanałem za 
pomocą kształtki 

kapeluszowej 

9 S9 Ø1600 Beton 2,74 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki w miejscu włączenia do 

studni,  
• Ubytki spoin między kręgami. 

Chemia 
budowlana 

10 S10 Ø1600 
Beton/ 
cegła 

2,59 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki w miejscu włączeń do studni,  
• Ubytki spoin między kręgami i 

między cegłami, 
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

11 S11 Ø1600 Beton 2,69 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki spoin między kręgami i 

między cegłami, 
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

12 S12 Ø1600 Beton 3,14 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki spoin między kręgami i 

między cegłami, 
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

13 S13 Ø1600 
Beton/ 
cegła 

3,52 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki spoin między kręgami i 

między cegłami, 
• Korozja stopni.  

Chemia 
budowlana 

14 S14 Ø1600 Beton 3,25 1 
• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki spoin między kręgami, 
• Korozja stopni. 

Chemia 
budowlana 

15 S15 Ø1600 Beton 2,97 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Korozja stopni  
• Kaskady z PVC wewnątrz studni, 
• Osad twardy w kinecie. 

Chemia 
budowlana 

16 S16 Ø1600 
Beton/ 
cegła 

2,82 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Odspajający się fragment 

spocznika,  
• Ubytki spoin między cegłami oraz 

kręgami, 
• Korozja stopni, 
• Pokrywa włazu w postaci płyty 

żelbetowej, 
• Kineta węższa niż szerokość kanału. 

Chemia 
budowlana 

+ wymiana włazu 

17 S17 Ø315 PVC 3,85 1 
• Nowa studnia rewizyjna 

niewłazowa. 
Nie wymaga 

renowacji 
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Lp. Studnia Wymiar 
Materiał 

wykonania 
Głębokość 

[m] 
Stan 
Tech. 

Opis stanu technicznego Metoda renowacji 

18 S18 b/d PVC 1,90 1 

• Włazu nie odnaleziono w terenie, w 
oparciu o inspekcję CCTV 
stwierdzono, że studnia jest nowa - z 
PVC. 

Nie wymaga 
renowacji 

19 S19 Ø800 Beton 1,99 1 

• Powierzchowna korozja betonu,  
• Ubytki w miejscu włączenia do 

studni,  
• Brak stopni. 

Chemia 
budowlana 

20 S20 Ø1000 Beton 2,91 1 

• Znaczna powierzchowna korozja 
betonu, 

• Ubytki w miejscach włączeń,  
• Brak stopni. 

Chemia 
budowlana 

21 S5.1 Ø800 beton 2,01 1 

• Powierzchniowa korozja betonu, 
• Brak stopni, 
• W dolnym kręgu miejscowo 

widoczne zbrojenie. 

Chemia 
budowlana 

 

7. OBLICZENIA SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ 

Grubość wykładziny dla kanałów kołowych dobiera się na podstawie wzoru (wg PN-EN 1228): 

 
 
 
 

gdzie: 

 

E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa] wg PN-EN ISO178 

e - grubość ścianki [m] 

dm - średnia średnica wykładziny [m] 

dm = dw+(dz-dw)/2 

dz – średnica zewnętrzna wykładziny [m] 

dw – średnica wewnętrzna wykładziny [m] 
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7.1 OBLICZENIA SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ KANAŁÓW GŁÓWNYCH 

 

Minimalna sztywność obwodowa wykładzin kanałów głównych to 4kN/m2. 

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki obliczeń sztywności obwodowej kanałów 

głównych poddawanych renowacji za pomocą wykładziny CIPP z włókna szklanego 

nasączonego żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV  

 
Moduł Younga 

krótkotrwały [MPa] 
13400 

Średnica kanału [mm] 800 

Grubość wykładziny [mm] 12,1 

SN kN/m² 4,04 

 
Powyższe grubości są grubościami minimalnymi. Większe grubości są dopuszczalne pod 
warunkiem zachowania przepustowości. 
 
 

8. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE  

Założenia do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zostały przyjęte wg niemieckiego zbioru 

reguł ATV-DVWK.  Poziom wód gruntowych ze względu na brak dokładnych danych, przyjęto 

zgodnie z zaleceniami ATV jako 1,5m ponad dnem kanału. Obliczenia wytrzymałościowe dla 

poszczególnych odcinków zostały przeprowadzane przy użyciu licencjonowanej kopii programu 

Liner B. Długotrwały moduł elastyczności dla wykładziny CIPP z włókna szklanego nasączonego 

żywicą poliestrową utwardzaną promieniami UV przyjęto 60% modułu krótkotrwałego. 

 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla stanu I –Φ800  

Obliczenia statyczne dla linerów według arkusza ATV-M 127-2 (01.00) 
 
*** Dane wejściowe 
 
* Rura stara – profil okrągły 
Materiał: beton     
Średnica nominalna DN  800 mm 
Średnica wewnętrzna di = 800,00 mm 
Stan rury starej   I  

 

* Liner – profil okr ągły 
Materiał: CIPP - UV     
Promień (zewnętrzny)  raL = 400,0 mm 
Grubość ścianki(bez zewnętrznych warstw) sL = 12,10 mm 
Długotrwały moduł elastyczności     
 

EL,k = 8040 N/mm2 

Współczynnik Poissona µ  0,35  

Długotrwała wytrzymałość na rozciąganie  σbZ = 64,3 N/mm2 

Długotrwała wytrzymałość na nacisk   σD = 64,3 N/mm2 

Wymagany wskaźnik bezpieczeństwa g = 2,0  
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* Warunki instalowania 
Miejscowe odkształcenie wstępne starej rury   2,00  
   lub linera wv/rL*100 = 180,0 % 
   Położenie odkształcenia początkowego φv = 40,0 ° 
   Kąt rozwarcia 2φ1 = 0,50 ° 
Szerokość szczeliny między rurą starą  = 2,00 % 

       oraz linerem   ws/rL*100   
 

* Obciążenia 

Wys. wody gruntowej powyżej dna kanału – 
wartość charakterystyczna 

hW,inv,c = 1,50 m 
 

Ciężar właściwy wody γW = 10,00 kN/m3 
Ciężar właściwy linera γL = 13,50 kN/m3 
     

 
 
 

* Dane wyliczone 
Promień środkowy linera rL = 394,0 mm 

Sztywność linera w odniesieniu do promienia 
środkowego 

SRL = 
4,04 N/mm2 

r/t - proporcje rL/tL = 32,6 mm 
Szerokość szczeliny (szczelina otaczająca) wv = 7,9 mm 

*** Wyniki pośrednie 
 
* Iteracje 
   (γ-krotne obciążenia dla γ = 2)     
   maksymalna wielkość przesunięcia [cm]:     

 
 it = 6 -0,9749 it = 10 -0,8481 
 it = 7 -0,9458 it = 11 -0,8421 

 it = 8 -0,9019 it = 12 
 

-0,8378 
 it = 9 -0,8787 it = 13 -0,8378 

 
Siły przekrojowe (prawa połowa profilu) zgodnie z teorią nieliniową. 
   (Wszystkie siły przekrojowe są odniesione do odcinka rury o długości 1 cm) 
wierzchołek = punkt 1a, wezgłowie = punkt 19a, dno = Stab 36e 
 

punkt Na [N] Qa [N] Ma [Ncm] punkt Na [N] Qa [N] Ma [Ncm] 
 2 -106,63 0,07 17,55 3 -106,65 0,12 17,55 
 4 -106,67 0,17 17,55 5 -106,70 0,21 17,55 
 6 -106,74 0,26 17,55 7 -106,78 0,31 17,55 
 8 -106,83 0,36 17,55 9 -106,88 0,41 17,55 
 10 -106,95 0,45 17,55 11 -107,01 0,50 17,55 
 12 -107,09 0,55 17,55 13 -107,17 0,60 17,55 
 14 -107,25 0,59 17,55 15 -107,31 1,36 17,35 
 16 -107,50 -2,29 19,62 17 -108,16 -9,24 9,21 
 18 -109,03 -7,13 -25,19 19 -109,71 -5,25 -52,12 
 20 -110,20 -3,59 -70,57 21 -110,55 -2,09 -83,20 
 22 -110,76 -0,75 -90,40 23 -110,86 0,42 -92,62 
 24 -110,85 1,41 -90,39 25 -110,75 2,23 -84,26 
 26 -110,56 2,87 -74,86 27 -110,27 3,37 -62,81 
 28 -109,92 3,69 -46,49 29 -109,53 3,80 -28,51 
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 30 -109,12 3,71 -9,85 31 -108,72 3,44 8,58 
32 -108,35 3,02 25,93 33 -107,83 4,76 41,45 
34 -106,67 9,99 62,83 35 -105,60 10,01 102,50 
36 -105,24 4,18 140,88 37 -106,62 -0,02 -17,55 

 
punkt Ne [N] Qe [N] Me [Ncm] 

 37 -106,62 -0,02 -17,55 

 
* Relewantne siły przekrojowe (podzielone przez g) 
 wierzch. wezgł. dno  
ΣNd -53,3 -55,4 -52,6 N/cm 
ΣMd 8,8 -46,3 78,3 Ncm/cm 

 
*** Wyniki 
 
* Analiza parametrów naprężeń linera 
 wierzch. wezgł. dno  
N -5,331 -5,543 -5,262 N/mm 
M 8,774 -46,312 78,313 Nmm/mm 
σi -0,077 -2,375 2,807 N/mm2 
σa -0,796 1,420 -3,611 N/mm2 
γbZ 99,999 45,303 22,921  
γD 80,790 27,088 17,818  
wym. γ 2,0 2,0 2,0 (M 127-2, Table 4) 

Uwaga: przy σi < 0 i σa < 0 wymagany wskaźnik bezpieczeństwa wynosi γbZ = 99,999! 
 
* Analiza parametrów deformacji 
a) miejscowa deformacja pocz. bez naprężeń wv = 2,92 mm 
b) deformacja elastyczna (+ do wewnątrz)  

= 
  

mm      według teorii nieliniowej, w linii wierzchołka wo 0,00 
        w linii dna wu = 2,22 mm 
 w odniesienu do ND δv  0,28  
c) deformacja całkowita Σw = 6,16 mm 
     w odniesieniu do średnicy nominalnej δv = 1,28 mm 
     dopuszczalne odkształcenie ATV-M 127-2, 6.5.2   10 % 
* Analiza parametrów stabilności 
Obliczeniowe ciśnienie wody gruntowej powyżej dna linera pa = 15,00 kN/m2 

Współcz. przebicia dla linerów ściśle pasowanych     

   bez deformacji wstępnej i bez szczelin: αD = 2,62 * (rL/sL)0,8 αD = 42,50  
     
Przebicie przez obciążenie wv=ws=0: crit pa,d= αD*SL,d  940,34 kN/m2 
Liner swobodny, porównanie crit pas,d = 3.0*SL,d   66,37 kN/m2 
Współczynniki redukcji, parametr rL/sL = 32,56  
   łączny dla miejscowej deformacji wstępnej,     
   oraz szczeliny pierścieniowej     
   (por. ATV-M 127-2, 6.5.3.1) kv,s = 0,578  
zmniejszone obciążenie przebicia kv,s*wartość krytyczna pa  = 543,79 kN/m2 
     
Obliczony współczynnik bezpieczeństwa na przebicie obl γl = 36,25  
Wymagany wskaźnik bezpieczeństwa wym. γl = 2,00  
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Siły kontaktowe, maks. |K| = 9.214 N/cm Linia odkształcenia, maks. |w| = 0, 838  cm 
(nie powiększona) 

 
Linia M, maks. |M| = 156.63 Ncm/cm 
(z obciążeń 2-krotnych) 

Linia N, maks. |N| = 110.86 N/cm 
(z obciążeń 2-krotnych) 

 
Wniosek: Na podstawie wykonanych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych stwierdzono, że 

dobrane technologie  zapewnią wymaganą wytrzymałość kanału po renowacji. 
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9. OBLICZENIA HYDRAULICZNE 
 

Obliczenia przepływu sporządzono na podstawie wzoru Manninga:   

        

 

 

 
 

      

        
 

gdzie:        

n  -współczynnik szorstkości       

Rh  -promień hydrauliczny (m)       

i  -spadek podłużny kanału (‰)      

F  -pole przekroju (m2)       

D  -średnica (mm)       

B  -szerokość kanału (mm)      

H  -wysokość kanału (mm)      

        
przyjęto współczynnik n dla różnych       
materiałów lub metod:     n  
       
   beton   0,0160 
   Beton/skorodowana stal 0,0160 
   Wykładzina CIPP 0,0110 

 
Przekrój kołowy    

 

odcinek S1-S2 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton/stal 800 0,200 0,0064 0,0160 0,503 0,8595 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0064 0,0110 0,473 1,1519 

odcinek charakteryzuje się przeciwspadkiem 

odcinek S2-S3 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton/stal 800 0,200 0,0104 0,0160 0,503 1,0957 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0104 0,0110 0,473 1,4684 

odcinek S3-S4 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0119 0,0160 0,503 1,1720 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0119 0,0110 0,473 1,5707 
 
 
 
 
 

)/(
1 32/13/2 smFiR
n

Q h •••=

rR h ⋅= 5,0 2rF ⋅= π Dr ⋅= 5,0
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odcinek S4-S5 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0006 0,0160 0,503 0,2632 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0006 0,0110 0,473 0,3527 

odcinek S5-S6 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0018 0,0160 0,503 0,4558 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0018 0,0110 0,473 0,6109 

odcinek S6-S7 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0018 0,0160 0,503 0,4558 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0018 0,0110 0,473 0,6109 

odcinek S7-S8 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0016 0,0160 0,503 0,4298 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0016 0,0110 0,473 0,5759 

odcinek S8-S9 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0011 0,0160 0,503 0,3563 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0011 0,0110 0,473 0,4776 

odcinek S9-S10 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0004 0,0160 0,503 0,2149 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0004 0,0110 0,473 0,2880 

odcinek S10-S11 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0004 0,0160 0,503 0,2149 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0004 0,0110 0,473 0,2880 

odcinek S11-S12 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0004 0,0160 0,503 0,2149 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0004 0,0110 0,473 0,2880 

odcinek S12-S13 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0008 0,0160 0,503 0,3039 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0008 0,0110 0,473 0,4073 
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odcinek S13-S14 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0013 0,0160 0,503 0,3874 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0013 0,0110 0,473 0,5192 

odcinek S14-S15 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0015 0,0160 0,503 0,4161 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0015 0,0110 0,473 0,5577 

odcinek S15-S16 

nazwa kanału materiał/metoda D Rh i n F Q 

przed renowacją beton 800 0,200 0,0002 0,0160 0,503 0,1519 

po renowacji CIPP UV 775,8 0,194 0,0002 0,0110 0,473 0,2036 

 
Wniosek: Przepustowość kanału po renowacji będzie większa niż przed renowacją. 

 

10. WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z RENOWACJĄ KANAŁÓW 

Na objętym opracowaniem zakresie projektuje się przebudowę kanałów głównych za pomocą 

technologii bezwykopowej - wykładziny CIPP z włókna szklanego, nasączonego żywicą 

poliestrową utwardzaną promieniami UV. 

 

10.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach prac przygotowawczych poprzedzających proces bezwykopowej modernizacji 

kanalizacji należy wykonać następujące prace: 

 

10.1.1 Udrażnianie wstępne  

Udrażnianie wstępne polega na czyszczeniu kanałów strumieniem wody o wysokim ciśnieniu. 

Wykonuje się to przy pomocy gumowego węża, na którego końcu zamontowana jest specjalna 

dysza kierująca strumień wody do tyłu. W ten sposób powstaje siła wciągająca wąż  

w głąb kanału. Ze względu na powstający układ sił, wąż wprowadzany jest „pod prąd”  

w stosunku do płynących ścieków tak, aby po osiągnięciu docelowej studzienki wciągany był 

zgodnie ze spadkiem kanału. Wypłukane osady przemieszczają się do studzienki, z której 

wprowadzany był wąż, wraz z wodą użytą do czyszczenia. Tam wypłukane osady usuwane są 

podciśnieniowo z kanału. Usunięty osad zostanie zagospodarowany zgodnie z  Ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.). 

 

10.1.2 Inspekcja przed renowacją  

Po wykonaniu udrożnienia końcowego należy przedmiotowy odcinek poddać inspekcji 

telewizyjnej ostatecznie potwierdzającej możliwość rozpoczęcia właściwych prac 

renowacyjnych. 
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10.2 METODA WYKŁADZINY CIPP Z WŁÓKNA SZKLANEGO NASĄCZONEGO 

ŻYWICĄ POLIESTROWĄ UTWARDZANĄ PROMIENIAMI UV 

 
10.2.1 Opis technologii 

Wykładzina CIPP z włókna szklanego, powleczonego z obu stron warstwą poliuretanu lub 

polipropylenu, nasączona w warunkach produkcyjnych żywicą poliestrową, która tworzy rurę po 

utwardzeniu żywicy. Czynnikiem odpowiedzialnym za nastąpienie procesu utwardzania jest 

zastosowanie lamp ultrafioletowych. 

 

10.2.2 Sprzęt 

Sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania prac: 

− kamerowóz z kamerą rejestrującą zapis filmowy na nośniku cyfrowym, 

− wciągarka, 

− kompresor oraz zestaw urządzeń do kalibracji wykładziny, 

− robot frezujący, 

− zestaw lamp do utwardzania oraz agregat prądotwórczy. 

 

10.2.3 Materiały 

Rękaw powinien spełniać następujące wymagania: 

− moduł sprężystości Younga nie mniejszy niż 13400 N/mm², 

− sztywność obwodowa wykładziny nie mniejsza niż 4 kN/m2, 

− odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 600C, (punkt mięknięcia 

powyżej 600C), 

− odporność na ścieranie, 

− odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów , 

− wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału, 

− odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar. 

 
10.2.4 Kolejność wykonywania prac – renowacja kanałów głównych 

Montaż wykładziny powinien być prowadzony przez wyspecjalizowany zespół posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Proces montażu składa się z następujących 

czynności: 

− wykonanie obejścia ścieków (by-pass) kanału głównego na czas prowadzenia prac 

renowacyjnych, 

− zabezpieczenie odgałęzień bocznych, aby podczas instalacji wykładziny nie doszło do 

podtopień posesji, 
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− montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do kanału 

głównego, 

− wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z pozycjonowaniem 

linera, 

− montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 

− wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 

− kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawności zamontowanej 

wykładziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego renowacji. 

Następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą promieniowania ultrafioletowego UV 

o długości fali 300 ÷ 420 nm generowanego z zespołów lamp.  Po przejeździe zespołu lamp 

następuje proces hartowania zainstalowanej wykładziny - podczas hartowania należy w sposób 

ciągły kontrolować temperaturę oraz czas wygrzewania. Po zakończeniu procesu utwardzania 

w celu otwarcia wykładziny należy: 

− po dokonaniu kontroli szczelności zdemontować zamontowane śluzy i korki dla zespołu 

lamp UV oraz pobrać próbkę wykładziny do badań,  

− zdemontować pompy, 

− uporządkować teren budowy i zutylizować odpady. 

Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie parametrów zespołu lampowego(rozstaw 

lamp, długość wózka, długość fali). 

10.2.5 Kolejność wykonywania prac – uszczelnienie włączenia – studni 

niewłazowej 

Miejsce połączenia studni niewłazowej S8 z kanałem należy uszczelnić za pomocą kształtki 

kapeluszowej typu C: 

− wykonać otwór w wykładzinie za pomocą urządzenia frezującego, 

− zlicować – usunąć wszelkie ostre fragmenty i zadry, 

− nasączyć kształtkę kapeluszową żywicą chemoutwardzalną i umieścić w robocie do 

wklejania kształtek, 

− wprowadzić w miejscu docelowym oraz napełnić sprężonym powietrzem do 1,5bar, 

− po upływie wymaganego czasu zdemontować robota i przeprowadzić kontrolną 

inspekcję CCTV. 

 

 

 

 

 



Projekt wykonawczy 
 

 
Zadanie 5 „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Modrzewiowej”  

22 z 23 
 

11. WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z RENOWACJĄ STUDNI 

 

11.1 Czyszczenie hydrodynamiczne studni 

Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych  

i skorodowanych warstw batonu/cegły. Należy usunąć wszelkie naloty i zabrudzenia, tłuszcze 

także stare powłoki. Do wykonania przygotowania według powyższych zasad należy stosować 

wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie dopuszcza się 

stosowania urządzeń do czyszczenia wodą niezapewniających podanych ciśnień roboczych. 

Czyszczenie należy prowadzić do osiągnięcia odporności na odrywanie min. 1,0MPa 

potwierdzonej badaniem  pull-off. 

 

11.2 Uszczelnienie ścian studni 

Wybór sposobu uszczelniania zależy od rodzaju i stanu materiału, rodzaju i intensywności 

wycieku, ilości wycieków. Usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu wody 

(minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy wcisnąć 

przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do związania. Przy 

wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej i prawej strony 

do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od góry  

w dół. 

Wystające, skorodowane elementy zbrojenia należy dokładnie oczyścić i zabezpieczyć 

mineralną powłoka antykorozyjną zgodnie z wytycznymi ZTV-ING oraz klasami obciążeń M2/M3 

zgodny z wymogiem 11 pkt. 11.1 (PN-EN 1504-9) do ochrony stali zbrojeniowej,  zapewniającą 

ochronę przed korozją oraz ochronę przed związkami alkalicznymi zawartymi w betonie. 

 

11.3 Przebudowa studni za pomocą chemii budowlanej 

Studnie należy poddać przebudowie z wykorzystaniem chemii budowlanej. Przed rozpoczęciem 

prac należy wyczyścić hydrodynamicznie całą studnię pod ciśnieniem, tak aby usunąć osady 

oraz luźne fragmenty betonu/cegły oraz usunąć ewentualne wycieki. 

Wykonać uzupełnienia zaprawy w fugach oraz usunąć ewentualne nieszczelności za pomocą 

iniekcji wgłębnych z wykorzystaniem zapraw szybkowiążących. Należy na powierzchnię betonu 

nałożyć warstwę sczepną. Nie jest ona wymagana w przypadku stosowania chemii, której 

producent przewidział nakładanie bezpośrednio na oczyszczony beton. Po oczyszczeniu 

hydrodynamicznym i usunięciu nieszczelności należy usunąć nadmiar wody np. sprężonym 

powietrzem pozostawiając nawierzchnię wilgotną, ale nie mokrą. Następnie zaprawę należy 

nakładać ręcznie lub metodą natryskową do uzyskania grubości warstwy – min. 6mm. Należy 

wykorzystywać materiały dedykowane do stosowania w środowisku charakterystycznym dla 

kanalizacji sanitarnej. 
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11.4 Wymiana stopni złazowych 

W celu wymiany uszkodzonych stopni złazowych należy wykuć stare stopnie, a następnie 

wytrasować  i osadzić nowe stopnie poprzez wywiercenie otworów. Należy użyć tym zaprawy 

szybkowiążącej odpornej na agresywne działanie ścieków komunalnych. Należy stosować 

stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej antypoślizgowej  w odstępach co 25-30cm. 

 

11.5 Regulacja włazu 

W przypadku wymiany elementów regulujących właz (np. przy regulacji wysokości włazu) należy 

zastosować betonowe pierścienie dystansowe oraz cementowe zaprawy szybkowiążące 

(mrozoodporne; odporność na ściskanie po 60min > 15 MPa). 

 

11.6 Wymiana włazu 

Wymianie włazów podlegają studnia S2 – przykryta nawierzchnią asfaltową oraz studnie S1 i S16 

znajdujące się w terenach zielonych. W jezdni należy zamontować właz wraz z ramą żeliwną, 

pokrywa włazu żeliwna klasy D400 o średnicy 600 mm. W terenach zielonych należy 

zamontować właz B125 wyposażony w zawias łączący pokrywę włazu z korpusem. Właz 

obsadzić na betonowych pierścieniach dystansowych z wykorzystaniem cementowej zaprawy 

szybkowiążącej (mrozoodporna; odporność na ściskanie po 60min > 15 MPa). Wysokość 

obsadzenia włazu dostosować do niwelety drogi. Po zamontowaniu włazu nawierzchnię wokół 

należy odtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym lub warunkami gestora terenu.  

 

12. OBEJŚCIE ŚCIEKÓW BY-PASS 

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić ciągłość przepływu ścieków poprzez 

zastosowanie obejść (by-pass).  Pompowanie ścieków z kolektora musi odbywać się 

tymczasowymi szczelnymi giętkimi przewodami dostosowanymi do ilości ścieków do 

przepompowania. Zespoły pomp należy ustawić w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia 

oraz wyposażyć obudowy dźwiękochłonne. 

 

13. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

Naruszone nawierzchnie dróg oraz podczas prowadzenia robót należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. 


