Projektowanie i nadzory budowlane 37-464 Stalowa Wola ul.Piastowska 11
inz. Stefan Tur

PRZEDMIAR ROBOT - Przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci
gazowej sredniego cisnienia w zwigzku z remontem czesci drogi
gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku - sie¢

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z remontem czesci
drogi gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku

ADRES INWESTYCJI  :  37-400 NISKODz nr ewid. 1287/1,1297/7,1279/10,1279/8,1279/4,1280/3 — odcinek | ; 1293/1, 1295/12 —
odcinek IV

INWESTOR : GMINA | MIASTO NISKO

ADRES INWESTORA  :  37-400 NISKO PLAC WOLNOSCI 14

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Stefan Tur

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018 .

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .......ccccoviiiiiiiiieiiiinieeeeee % R+S
ZYSK [Z] e % R+S+Kp(R+S)
podatek Vat [V] % Znetto kosztorys

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



gaz_nisko_krzywa_siec_2020 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1/ ROBOTY SANITARNE
1.1/Sie¢
RAZEM netto
podatek Vat
Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917



gaz_nisko_krzywa_siec_2020

OBMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

\ Razem

Przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej sredniego cisnienia w zwigzku z remontem czesci drogi gminnej nr
102504R, ul. Krzywa w Nisku

1 ROBOTY SANITARNE
1.1 Sie¢
1/KNR 2-19 Gazociagi o $r. nom. 63x5,8 mm z rur PE100 SDR11 m
d.1./0201-02
1|analogia
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
2|KNR 2-19 Przejscie stal / PE - fi40/PE63 kpl.
d.1./0208-02
1|analogia
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-19 Tasma znacznikowa m
d.1./0219-01
1
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
4|KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci m
d.1.|0220-02
1
147,00 m 147,000
RAZEM 147,000
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odkfad w gruncie kat.lll
1
147*0,4*1,2 m3 70,560
RAZEM 70,560
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
70,56 m3 70,560
RAZEM 70,560

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917




