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1 Informacje ogdine
1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celow projektowych w skali
1: 500, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 roku oraz pomiary uzupelniajgce w terenie.
Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIiA.

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej 102504R — ul. Krzywa w Nisku dla
odcinka [1IV.

W ramach realizacji niniejszego projektu, zostang przebudowane wszystkie obiekty
teletechniczne, ktérych obecna lokalizacja uniemozliwia realizacje w/w. prac drogowych oraz
robot towarzyszacych.

F.aczna dhugosé projektowanego odcinka drogi wynosi 270,5 m
1.3 Wybrane akty prawne i wiedza techniczna

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

— Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12-03-1992 r. wsprawie zasad iwarunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdhiz drég publicznych, wodnych kanalow, oraz
w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkow, jakim te linie
powinny odpowiadac.

— ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

— ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonencki.
Wymagania 1 badania.

— ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki 1 zespoly taczowkowe,
kablowe i przelacznicowe. Wymagania 1 badania.

— ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacza abonenckie i sieci
przytaczeniowe. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
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2 Stan istniejacy

W rejonie projektowane] inwestycji istnieje napowietrzna linia telekomunikacyjna miedzian
nalezgca do Orange Polska S.A.

Cze$é z opisanych wyzej urzadzen koliduje z projektowang budowa drogi 1 wymaga
przebudowy lub zabezpieczenia zgodnie z warunkami podanymi przez ich uzytkownikow.

3 Opis projektowanych zmian
3.1 Uwagi ogodlne

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowg napowietrznych linii kablowych miedzianych.

Nalezy przebudowaé odcinki kolizyjne. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia
wykonaé recznie.

3.2 Przebudowa linii stupowej

Istniejace stupy telekomunikacyjne kolidujace z projektowanym ukladem drogowym ulicy
Krzywej nalezy przebudowaé poprzez ustawienie nowych stupéw typu SZT wedlug
zestawienia przedstawionego w tabeli 4.1.

Szczegolowa lokalizacja stupow zostata przedstawiona na Projekt Zagospodarowania Terenu
rys. 2. Dokladne schematy przebudowy pokazano na Schemat Rozwiniety rys. 3.

Stupy nalezy ustojowa¢ belkami ustojowymi. Na stupach zamontowaé poprzeczniki
umozliwiajgce podwieszenie istniejacych oraz projektowanych kabli. Na nowych stupach
zamontowaé nowe skrzynki kablowe. Skrzynki nalezy uziemic¢. Warto$¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q. Kable telefoniczne zawiesi¢ na stupach, jako na punktach wsporczych za
pomoca uchwytéw odciggowych i przelotowych. Linki nosne kabla nalezy uziemi¢ za pomocg
zaciskow uziemiajacych.

Liniec napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-96/TP S.A.-
027, z zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg ZN-OPL-010/16.

Tabela 4.1 Zestawienie stupow telekomunikacyjnych

Le. Nr stupa Typ ?:rcizyanjk?rsc;jt;powej
1 sl.2 2 x SZT 8,5m -

2 st.3 SZT 8,5m SS 10A

3 st.4 2 x 82T 8,5m -

4 st.5 SZT 8,5m SS 10A
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3.3 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych

Do przebudowy kabli miedzianych mozna przystapi¢ po wybudowaniu projektowanej linii
stupowej.

Istniejace kable rozdzielcze i abonenckie nalezy przebudowaé stosujac nowe kable typu
XzTKMXpwn zgodnie ze Schematem Rozwinigtym — rys. nr 3. Kable rozdzielcze zakanczac
glowicami roztacznymi w skrzynkach stupowych, skrzynki uziemic.

Po sprawdzeniu prawidlowosci potaczen i wykonaniu pomiaréw niewykorzystane odcinki
istniejgcych kabli zostang zdemontowane.

Tabela 4.2 Zestawienie projektowanych kabli

Lp. Typ kabla taczna diugosc¢
1 XzTKMXpw 5x4x0.5 174/185
2 XzTKMXpwn 2x2x0.5 55/60

4 Demontaz istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Po zakonczeniu robot budowlanych i przelaczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci
zdemontowac.

Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnych nie nadajace si¢ do powtérnego uzycia
musza by¢ poddane procesowi utylizacji w wyspecjalizowanych przedsigbiorstwach. Reszta
materialéw nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca na etapie
realizacji projektu zwroci sie¢ do Inwestora o wskazanie migjsca utylizacji i przekazania
zdemontowanych materiatow.

5 Uwagi koncowe

Z uwagi na ciaggla rozbudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy przed przystgpieniem do
przebudowy dokonaé¢ inwentaryzacji kabli celem sprawdzenia czy nie zachodzi koniecznosé
przebudowy dodatkowych kabli nie wykazanych w projekcie.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajacymi z tredci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Przed rozpoczeciem prac przy przebudowie sieci nalezy powiadomi¢ Orange Polska S.A.
celem petienia nadzoru.

Lokalizacje stupdw nalezy wytyczyé przez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego
na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku natrafienia w czasie robot na nie
zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty,
wezwaé Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego
toku postepowania.

Prace ziemne w miegjscach kolizji, oraz w poblizu czynnych kabli, powinny by¢ wykonywane
recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.
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Nalezy skoordynowaé wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspoétudziale
wiascicieli/uzytkownikow sieci 1 przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z
dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Projektant:

s Pustelak
el.1600-538-819
Uprawnienia budowlane do projektowania
i klerowanita robotami budowdlanym:
bez ograniczen v specialnosci telerumunikacyjnej

Nr ewid. PDK/0132/PWOT/ 1
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W

B. ZALACZNIKI

Kopie uprawniei budowlanych projekianta i sprawdzajacego oraz za$wiadczenia
o przynaleznosei do izby samorzadu zawodowego inzynierdw budownictwa

Kopia protokotu Narady Koordynacyjnej Starosta Nizaniski

Warunki techniczne

Uzgodnienie dokumentacji projektowej




ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul, KoSciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 14 czerwca 2017 v,

Protokél Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.46.2017

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej w miejscowosci Nisko ul. Krzywa
na dziatkach nr: 1287/2, 1279/9, 1297/7, 1298/2, 1279/8,1280.

2. Wnioskodawca: ,DROG-ART” FIRMA HANDLOWO — USLUGOWA Artur Tomezyk
Adres: Wietlin 112, 37-543 Laszki

3. Inwestor: Gmina i Miasto Nisko
Adres: Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

4. Wniosek z dnia: 24 maja 2017 r.

5. Data wplywu wniosku: 25 maja 2017 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Koéciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 14 czerweca 2017 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

8. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokoliu

1. Osoba prowadzaca Narade Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okonski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecno$ci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku,
3) Jan Mazur — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa,
4) Antoni Kopciuch — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,
5) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Lezajsk,
6) Janusz Kawa — Orange Polska S.A. w Rzeszowie,
7) Piotr Starikowski — PSG Sp. z 0.0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli,
8) Tomasz Wasiuta — Miejski Zakiad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,
9) Lukasz Kedra — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,
10) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
11) Adam Martyna — Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie,
12) Bogustaw Dziewa — Urzad Gminy Harasiuki,
13) Wiestaw Siusta — Urzad Gminy Jezowe,
14) Lucyna Podpora — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Rzeszowie — oddzial Tarnobrzeg —
Inspektorat w Nisku,
15) Ireneusz Szewczyk — Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozamej w Nisku,
16) Bozena Sulisz — Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiaty nizanskiego,



17) Witold Binkowski — Powiatowy Osérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,
18) Tomasz Pustelak — Inwestor lub przedstawiciel upowazniony.

3. Podmioty, z ktérymi koordynacje przeprowadzono za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej:
Orange Polska S.A. w Rzeszowie.

§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralna czescia protokolu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4)  Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepiséw rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jedn. Dz. U.
z 2015r. poz.520 ze zm. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45,
poz. 454 z pézn. zm.). :

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno
— budowlanej.

6)  Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogow zawartych w branzowych

normach i warunkach technicznych.
Uwagi i zalecenia dotyczgce wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjne;j.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/

Zarzad Drog Powiatowych w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Mirostaw Stepien /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Uzgodniono bez uwag.
Jan Mazur /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw - Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Roboty ziemne sprzgtem cigzkim w skrzyzowaniu z napow. linig nN wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
Antoni Kopeiuch / podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw — Rejon Energetyczny Lezajsk

Uzgodniono bez uwag.

Wiadystaw Paluch/podpis w protokole/

Orange Polska S.A. w Rzeszowie

Tak, wykonaé¢ zgodnie z WT.
Janusz Kawa /bez podpisu w protokole/

PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Nalezy wystapié do Zakladu Gazowniczego w Jaéle Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie,
ul. Wspdlna 5 o warunki techniczne zabezpieczenia Jub przebudowy istniejacej sieci gazowe;.

Piotr Stankowski /podpis w protokole/

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.
Prace drogowe na urzadzeniach wod. — kan. prowadzi¢ pod nadzorem MZK Nisko. Przystapienie do prac

i zakonczenie zglosi¢ w MZK Nisko.
Tomasz Wasiuta /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Lukasz Kedra /podpis w protokole/



Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Uzgodniono bez uwag,.

Lucjan Tabasz /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna /podpis w protokole/
Urzgd Gminy Harasiuki
Uzgodniono bez uwag.

Bogustaw Dziewa /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jezowe

Uzgodniono bez uwag.
Wieslaw Siusta /podpis w protokole/

Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzei Wodnych w Rzeszowie — Oddzial Tarnobrzeg Inspektorat w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Lucyna Podpora /podpis w protokole/

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku

Uzgodniono bez uwag.
Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/

Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego

Uzgodniono bez uwag.
Bozena Sulisz /podpis w protokole/

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Witold Binkowski /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony

Uzgodniono bez uwag.
Tomasz Pustelak /podpis w protokole

§ 4. Uwagi koncowe

1/. Prace w poblizu i na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami enN wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu
w RE Stalowa Wola terminu wylaczenia napigcia i pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola. W miejscach
skrzyzowan na istniejace kable enN natozy¢ rury ostonowe typu ,,AROT”. Zachowacé odleglosci i wymagania
PN-76/E-05125 i BHP. O terminie rozpoczecia rob6t powiadomié RE Stalowa Wola z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem. Prace podlegaja odbiorowi przez pracownika RE Stalowa Wola.

2/. Prace sprzg¢tem mechanicznym w sasiedztwie i pod istniejacymi liniami energetycznymi nN napowietrznymi
w przypadku koniecznosci zglosi¢ te linie do wylaczenia spod napiecia.

3/, Roboty ziemne na skrzyzowaniach z istniejaca siecia gazowa wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika
Gazowni w Stalowej Woli. Sie¢ gazowa zabezpieczyé zgodnie z PN-91/M-3450]1 i BHP oraz zgodnie z wytycznymi
wykonywania i odbioru skrzyzowan pomigdzy istniejacymi sieciami gazowymi $redniego i niskiego ci$nienia
obowigzujacymi na obszarze PSG Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle. O terminie rozpoczecia robot powiadomié
Gazownie w Stalowej Woli z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

4/. Zabezpieczenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami.

5/. Projektowang przebudowe istniejacej linii telekomunikacyjnej napowietrznej realizowaé zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi Nr. TODDKKU/61764/JK/2016 z dnia 16 wrzesnia 2016r. zachowujgc normatywne
odlegtosci shupéw od przebudowanej infrastruktury i zachowujac normatywng wysoko$¢ linii. Inwestor jest
zobowigzany zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum 14 dni przed przystapieniem do robét.

Protokot zakonczono i przekazano do akt sprawy.
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Orange Polska

Hurt Burmistrz Gminy i Miasta
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T Nisko

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw  Plac Wolnosci 14

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow 37-400 Nisko

tel.: 17 878 74 14
www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 18 stycznia 2018r.

Numer pisma: TTIDKKU/3266/RS/2018
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudows drogi

gminnej przy ul. Krzywej w Nisku.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2018r. uprzejmie informujemy, ze przediuzamy na kolejne

12 miesiecy od daty ninigjszego pisma wazno$é warunkéw technicznych znak: TODDKKU/61764/JK/2016  z dnia
16.09.2016r. wydanych w zwigzku z planowang przebudowa drogi gminnej przy ul. Krzywej w Nisku, kolidujacsj
z istnigjacy siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. zwana dalej: ,OPL").

Ponadto informujemy ze nalezy spelni¢ ponizsze wytyczne:

Zaprojektowaé przebudowe/zabezpieczenie istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z punktami od
1 do 4 wskaznymiw warunkach technicznych nr: TODDKKU/61764/JK/2016 z dnia 16.09.2016r;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania .

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeri | zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym  istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany {(w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie Al. Pilsudskiego 35.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petng; dokumentadii
budowlang] i wykonawczef w zakresie sieci telekomunikacying

Drange Palska Spolka Akcyna 2 siediba r adresem w Warssavae (02 326) prey Al Jerozolmabch 160 wpsana do Rejestn Proedsigbiorcow prowadzonega praes Sad Reohuovey dlam st Warszawy
Wy deial faospodarezy Krajowege Rgestni Sadowego pod nunmeiem 0000010681, REGON 012100784 MIP 526 02-50-095 © poknaym w calusor kapiaten zaktadowym wyneszacym 3 937 072 437 zlotych



10.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie
Al. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokainej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie spegjalizujgeej sie w robotach teletechnicznych,
kitdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekemunikacyjnym.,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekemunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Orange Poiska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w  prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
2 kidrym w tym okresie OFL rozwigzata taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$éé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysigoy

zZlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiadcicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzér wniosku o nadzér  wiladcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zascbach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mall; LISUAVIUIRZes20.4 @0 age.com




11.

12:

13.

14,

15.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
- ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12623 41 10

email: E%%%%& %gofaﬂug.c?m,m

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace wlasnoscia OPL  nalezy spelni¢ wymdg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig] tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 ¢o naimnig] 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréei OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e Komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na

adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjs geodezyjna wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne waznga sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowang] inwestycii w  zwiazku
z prowadzong dzialalnoscia operacying. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej
Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne s3 réwnigz na stronie, AN OL

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziala\ inwestycyjnych moga znagdowad sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwenego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Oscby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepujg napiscia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukeji BHP.



Z powazariem

Gtowny Sgiecjalista
Ds. Zascbow Infrastruktury

Zalgczniki:
1. Wysokosc oplat

2. Dodatkowe wymagania Crange Polska



Orange Polska S.A.

Domena Hurt Burmistrz Gminy | Miasta
Zarzadzanie Zascbami sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nisko

Dzial Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakow Plac Wolnosci 14

Adres do korespondenci: 37-400 nisko

ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzeszow tel.: 17 878 74 14
http://www.hurt-crange.pl
Rzeszow, 19 stycznia 2018r.

Numer pisma:  TTIDKKU/3430/RS/2018
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektowang inwestycja
pn.:"Remont drogi gminnej nr 102504R - ul. Krzywej w Nisku (odcinki | V)"

Szanowni Paristwo,

w cdpowiedzi na wniosek informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt przebudowy
i zabezpieczen urzgdzen wiasnosci Orange Polska S.A pn. "Remont drogi gminnej ntr 102504R - ul. Krzywej
w Nisku (cdcinki 11 IV)". Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkdw, ktére
sg integralng czescig uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzyrmania Ustug
i Infrastrukiury.
2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej.
3. Za wszelkie nieprawidiowosci i ewentuaine uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4, Prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowsg sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TODDKKU/61764/JK/2016 z dnia 16.09.2016r.
prolongowanych pismem znak: TTIDKKU/3266/RS/2018 z dnia 18.01.2018r. oraz powyzszym uzgodnieniem.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii craz kosztami
wynikajacymi z przerwy eksploatacyjnej.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 878 7300.

Gtowny Specijalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgczniki: 1.Wzor wniosku o nadzdr wiascicielski,
2. 1 egz. projektu budowlano- wykonawczy.

Orange Polska Spotka Akcyna z sipdziba 1 adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolmskich 160. wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy diam st Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowega Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526.02-50-985. z pakrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlatych



Remont drogi gminnej 102504R — ul. Krzywej w Nisku (odcinek 11 1V)
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY- BRANZA TELEKOMUNIKACYINA

C. CZESC RYSUNKOWA

Czg$¢ rysunkowa projektu budowlano - wykonawczego dla branzy telekomunikacyjnej sklada
si¢ z nastepujacych rysunkow:

Rys. 1. Orientacja — skala 1: 25 000

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1: 500
Rys. 3. Schemat rozwiniety

Rys. 4. Profile stupow telekomunikacyjnych
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GMINA | MIASTO NISKO, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko
NAZHA ZADANIA 1
PROJEKT BUDOWLAND - WYKONAWCZY
Remont drogi gminnej nr 102504R ~ ul. Krzywej w Nisku
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA s
> 1:25000
PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Pustelak PDK/0132/PWOT/11 VL{/‘ Jown
SPRAWDZIL in2. Stanistaw Zelichowski  65/70 - I 12018 .
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Obreb ewidencyjny
Jednostka Ewidencyina : 181205_4 Nisko

: 181205_4.0001 Nisko dz. 1295/11, 1287/1 — ul. Krzypwa

Arkusz mapy 0 7.136.30.19.4.4, 7.136.30.20.3.3

Skala ;o 1:500
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Poziom odniesienia ; wKronsztadt” 60
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Mapa wykonana bez nstalenia obeigien hipoteczyeh
Mapa aktualna w oznaczomm zakresie linig przennvang
Wg stanu na dzien 2016-02-25
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GMINA | MIASTO NISKO, Plac Wolnosci 14, 37—400 Nisko

NAZWA ZADANA

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Remont drogi gminnej nr 102504R - ul. Krzywej w N

isku
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Burmistrz Gminy i Miasta
Zarzadzanie Zasobami sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nisko

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakdéw Plac Wolnosci 14

Adres do korespondenciji: 37-400 nisko

ul. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdw tel.: 17 878 74 14
http://www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 19 stycznia 2018r.

Numer pisma: TTIDKKU/3430/RS/2018
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowang inwestycjg
pn.:"Remont drogi gminnej nr 102504R - ul. Krzywej w Nisku (odcinki | i IV)"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt przebudowy
i zabezpieczen urzgdzen wiasnosci Orange Polska S.A pn. "Remont drogi gminnej nr 102504R - ul. Krzywej
w Nisku (odcinki | i IV)". Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujgcych warunkdw, ktdre
sg integralng czescig uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury.
2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdét przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawcze;.
3. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4, Prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowg sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TODDKKU/61764/JK/2016 z dnia 16.09.2016r.
prolongowanych pismem znak: TTIDKKU/3266/RS/2018 z dnia 18.01.2018r. oraz powyzszym uzgodnieniem.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjnej.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.
Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 878 7300.

Z powazaniem

ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgczniki: 1.Wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski,
2. 1 egz. projektu budowlano- wykonawczy.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Orange Polska S.A. Burmistrz Gminy i Miasta
Domena Hurt Nisko

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Plac Wolnosci 14

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 37-400 Nisko

i Obsiugi Klienta w Krakowie
Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 03 kwietnia 2020r.

Numer pisma: TTISIKU-16373/20/RS

Temat: prolongata warunkoéw technicznych na przelozZenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku
z planowang inwestycjg na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudowa drogi
gminnej przy ul. Krzywej w Nisku.

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 01.04.2020r. informujemy, ze przediuzamy na kolgjine 12 miesicoy od daty
ninigjszego pisma waznosc warunkow technicznych znak: TODDKKU/61764/JK/2016  z dnia 16.09.2016r.

(prolorgowanych  pismem  TTIDKKU/3266/RS/2018 z dnia 18.01.2018r.), wydanych w zwiazku z planowang

orzebudowa drogi gmirnej przy ul. Krzywej w Nisku, kolidujaca z istnigjaca siecia teletechniczng eksploatowana przez

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL").

Ponadto informujemy ze nalezy spelni¢ ponizsze wytyczne:

1 Zaprojektowac przebudowe/zabezpieczenie istnigjacych urzgdzen telekomunikacyjnych zgodnie z punktami od
1 de 4 wskaznymi w warunkech technicznych nr: TODDKKU/81764/JK/2016 z dnia 16.09.2016r.

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
Scigania.

3. Wazyslkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury  telekomunikacyjne] nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscl uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4, Ponadto  informujemy, ze na obszarze objetym  przedmictowym  zadaniern  inwestycyjnym  istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizii
lokalne, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujeny, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwiazku z tym wszelkie prace zwiazane z orzebudowa i zabezpieczeniem wspomniang;
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami

5. Realizacja powyzszych prac moze adbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane, podczas Narady
Koordynacyjne, dokumenlacji projeklowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projeklu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekemunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Rzeszowie Al. Pitsudskiego
39..

Crange Polaka Spdlka Akcyjra 2 stovziba i acresum w Warszawie 02-326) przy Al Jerozolimstoch 160, wiisana do Rujestiu Przedsipliccoy prowadzonego preez Sad Fojorowy din st Warazawy
Xl Wydziat Gosporarcry Kraiowego flajestru Sacovego pod numarem O000010681. HEGON 002100784, NIP 525-02-5)-985; = pakryty n w calofel <anitalem zaklacovym wynoszacym 3837072 457 zatycn,



Dokumentagja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieriu kopii pelnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi  Klienta
w Rzeszowie Al. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczgch tel. 17 8787300). Przekazane dane nie
zwalniajg projeltanta od aokonania wizji lakalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjaym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385 221), ktdra
kompleksowe konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wilasnosc OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 2C01
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

@ Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 5001
gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakosc¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa ub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie pedmiot, kitéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyre wykonanie umowy dotyczgeej sieci OPL 'ub
z ktérym w tym okresie OPL rozwiazala takg umowe lub odstapila od nie] z winy tego wykonawcy,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniemn za slraly zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty Kilkuset

tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki techniczne piserrnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni robcczych z wnioskiem o nadzdr wlascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdét orzekazeania
infrastruktury co przetoZzenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wlascicielskiego i odbioru
kencowego, cennik  craz  wzor  wnicsku 0 nadzér  wilascicielski - wskazane  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjne)). wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowig

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastrukiury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DISU. WUUIiIRzeszow@orange.com




11.

12

13.

14.

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacynej ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadom ¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Dos:epemn do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12623 41 10

e-mail: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdace] wiasnoscia OPL nalezy spelnic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do warankow techncznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom wskazanym

w punkcie 10 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:
+ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na

adres wskazany w punkgie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odoiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyinej infrastru<tury telekomuni<acyjnej potwierdzone przez geodete
i ckresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do

zasobhow geodezyjnych starostwa powiatowego

Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajace z biednie podanych informaciji w dokumentacji Iub jei

nie przekazaniu w zalkresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwesltcra.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz

z ponizszymi danymi:
1) Informacija o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a, Migjscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
(o Rodzaj urzadzenia

2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3)  Ogdiny plan crientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4)  Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym  odbiorze  technicznym | podpisaniu  protokolu  odbioru  wykonanych  prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dekumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jek wyze]. Wszelkie kcnsekwencija firansowe wynikajace
z blednie podanych informacji w dokumentacji lub g nie przekazaniu w zakresie decyzi
administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.

Z czynnosci przekazania przelozonegj infrastruxtury telekomunikacyjngj sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego
Protokadt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,

Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. CPL zastrzega scbie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowiong] w obszarze planowane] inwestycji w  zwiazku
z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac



projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych

15.  Na zakres wykonanych prac ujgly w zaopiniowanym projekcie lechnicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
ckres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru tecnnicznego przelozong infrastruktury
telekomunikacyjnej
Integralng czedc warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkéw technicznych. Podmict wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig = stcsowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dzialan inweslycyjnych moga znajdowac sie elemenly infrastruklury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywisszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wyslegpowaniu napigcia nigbezpiecznego.
W dokumentacji projektowej naezy umiescié Informacje ¢ mozliwosci wystepowania na trasie/w relac)
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podezas pracy nasw zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastrukiury w Ktorych wystgpuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiacac ektualne uprawnienia SEP {E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukeji BHP.

Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 02

’/Z:powazan'.e@
4 -

c;i—ﬂ

Robert Szczecn

Giéwny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastrulkiury i Obslugi Klienta

Zataczniki:

1. Dodatkowe wymagana Orange Polska
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Domena Hurt ul. Lwowska 28a v VAN A NS
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Al. Pilsudskiego 35. 35-001 Rzeszdw
tel.: 17 871 22 09, www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 03 kwietnia 2020r.

Numer pisma:  TTISIKU-13623/20/RS
Temat: prolongata cpini: projektu wykonawczego przebudowy i zabezpieczenia urzadzer wiasnosci Orange Polska
on.:"Semont drogi gminnej nr 102504R - ul. Krzywej w Nisku (occinki | i V)"

Szanowni Panstwo,

nawigzujac do wniosku z dnia 18.02.2020r. informujemy, ze przediuzamy na kolejne 12 miesiecy od
daty ninigjszego pisma waznog¢ uzgodnienia projektu przebudowy/zabezpieczen urzadzen wiasnosci Orange
Polska S.A pn.."Remont drogi gminnej nr 102504R - ul. Krzywej w Nisku (odcinki |1 V)", Przy realizacji procesu
pudowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow, ktére sa integralng czescia uzgodnienia;
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydzial Ulrzymaria Ustug

i Infrastruktury,

2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy
nnymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przediozy do OPL decyzje ZRID uwzgledniaaca trwale przelozenie sieci telekomunikacyjnej.
3. Za wszelkie nieprawidlowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor,
4. Prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowa sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismemn TODDKKU/61764/JK/2016 z dnia 16.09.2016r.
prolongowanych pismem znak: TTISIKU-16373/20/RS z dnia 03.04.2020r. oraz powyzszym uzgodnieniem,

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgacymi z przerwy eksploatacyjnej.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigey od dnia jego wydania,

Opracowat Robert Szezech, tel. 17 871 2209,

Z powazariem
-
_.‘_-—4?:?7—‘
Robert Sztzech
Glowny Specjalista
Zarzaczanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Orange Polaka Spdika Akcyjra 2 siedziba i acresem w Warszawie 02-326) przy Al Jorozelinghueh 180, wpsana do Rujestiu Prasdsiphiorcow prowadeonugo preez Sad Bejarowy dam.et Warszavwy
il Wydriat Gespodarczy Kialowano Hajestru Sacoweno pod namarem OGIOMIOEST: EGON 072100784, NIP 525-02-50-985; 2 pokrytym w caloscl kanilalem zaklaoowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
ostb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziaki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach 0séb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péin. zmianami) , a tak’e zawieraé oswiadczenie,
o ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe), :

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajgce
z potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania
odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt podpisuijg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu
OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w
Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordéw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wnigosekonadzor.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy spelnié
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;



b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany
w punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wlasciwej komdrki uzupetniajgc przekazywany zakres
informaciji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastegpujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sig
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielerm OPL w momencie przekazania
tablicy.



