
Projektowanie i nadzory budowlane
inż. Stefan Tur

37-464 Stalowa Wola ul.Piastowska 11

PRZEDMIAR ROBÓT  - Przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci
gazowej średniego ciśnienia w związku z remontem części drogi

gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku - sieć

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z remontem części
drogi gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku

ADRES INWESTYCJI   :     37-400 NISKODz nr ewid. 1287/1,1297/7,1279/10,1279/8,1279/4,1280/3 – odcinek I ; 1293/1, 1295/12  –
odcinek IV 

INWESTOR   :     GMINA I MIASTO NISKO
ADRES INWESTORA   :     37-400 NISKO PLAC WOLNOŚCI 14
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Stefan Tur
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2018 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  podatek Vat [V] ......................................................    % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



gaz_nisko_krzywa_siec_2020 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY SANITARNE

1.1 Sieć
RAZEM netto
podatek Vat
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917



gaz_nisko_krzywa_siec_2020 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa i zabezpieczenie czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z remontem części drogi gminnej nr
102504R, ul. Krzywa w Nisku

1 ROBOTY SANITARNE
1.1 Sieć

1
d.1.

1

KNR 2-19
0201-02
analogia

Gazociągi  o śr. nom. 63x5,8 mm z rur PE100 SDR11 m

147,00 m 147,000
RAZEM 147,000

2
d.1.

1

KNR 2-19
0208-02
analogia

Przejście stal / PE - fi40/PE63 kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.

1

KNR 2-19
0219-01

Taśma znacznikowa m

147,00 m 147,000
RAZEM 147,000

4
d.1.

1

KNR 2-19
0220-02

Próba szczelności i wytrzymałości m

147,00 m 147,000
RAZEM 147,000

5
d.1.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

147*0,4*1,2 m3 70,560
RAZEM 70,560

6
d.1.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

70,56 m3 70,560
RAZEM 70,560
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 27917


