SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont drogi gminnej nr 102504R — ul. Krzywej w Nisku

(odcinki Ii IV)

INWESTOR —-Gmina Nisko

Pl. Wolnosci 14

AUTORZY OPRACOWANIA:

37-400 Nisko

Oswiadczenie zgodnie 7 Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane:

Os$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Lp. Branza Funkeja mig 1 nazw1.slfo, Data Podpis
nr uprawnien
1 Projektant | ™MSrinZ TomaszPustelak | ) 598 4 m%
Telekomunikacyjna nZ Statiislaw Zelichowski oD
2 Sprawdzajacy | M4 Stanisiaw Lelichowsld |91 5918 | 2T

Rzeszow, styczen 2018 r.







Remont drogi gminnef 1025048 — ul. Krzywej w Nisku (odcinek I'i {V)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.04

PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH







Remont drogi gminnej 102504R — ul. Krzywej w Nisku (odecinek [i V)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

10

SPIS TRESCI
1 R 1 S O SO PP PO O 7
1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACIH TECHNICZNEI (STWIORB) ..ottt 7
1.2  ZAKRESSTOSOWANIASTWIORB v s tirt oo oo v o s a0 s SV i s 7
1.3 ZAKRESROBOTOBIETYCH STWIORB ciiiiiicivvenisariussserissss sossin s suaiiivesinssomasaiins sbvsssdsaatasi svvvasiss 7
1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE vz s iasiviosimmmionssossiseiins sl svissvsssviniadsassssessy sivaivvorsn siesivsesss ssvanssisnins 7
1:5  OCOINE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT i imsssusnss v oty v s s s s s 60 s e St G iass 75
1.5.1  Zgodnos¢ robot = dokumentaciq projeRlowq ...oocoovieiioviieiiiin i, 8
1.5.2  Zobezpieczenie (E1Onu BUGOWY s oo do s b e s e e B i et s 8
1.5.3  Beérpiecsenstwo T RISIOHA PRALY svivui s s e i s et s s b s st s 8
2 MATERIALY conomnnnanisanma T, 9
D1 OGO NE WM AT ANIA: s s e s b s v B s e e st e st s oty oot 9
2.2  MATERIALY DO PRZEBUDOWY NAPOWIETRZNE] LINII TELEKOMUNIKACYINEL ..icvviivviiiiriiinierieninnnn 9
R I 1 ) T 9
D P BBl R R e T S T S T 9
D203 UCBEIERE, oo o T S P T  T T 9
I L T B O e 9
225 LacsOwka (RAODIOWED s, s i o o s s ot o T B i ey 10
2206  Shkreynka (fablowa) SIupowa..ovevsmnnsmasinim s an i niiine i 10
2.3 SKLADOWANIE MATERIALOW NABUDOWIE. ....cviirieieteeeeistesseensereassiossssseissssssesssessassssssassssssassessenes 10
2.4  ODBIORMATERIALOW NA BUDOWIE  scuiarseassiisiosssonsivesibioriosdssibsosssinssvedssootisstiton v tios s disvinasisnenns 10
3 SPRZET vcvuressonsrsnenssdisiisiassisssiiii i s ma it m s i s e 10
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .eevvvveiviecieeeinessineessnesssinneessneseee e s smeeesnseseneesnnsoens 10
3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ..oouiiiiiiiiiiesieese sttt ettt srenesnessesnesmsssssessesosssansnenes |1
4 TRANSPORT .....cviivnrnsressranisssssnssans eensnessemsad b R R 11
5 WYKONYWANIE ROBOT ...consmmosnsnsammassssnsnnsssssanss 50150818 50005 50 s o sopt s sssavganas 11
5.1  OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ...veioeeeiiiiriettieteeenieitecteseseeesbesesssessssassesssasessesssseransinass 11
5.2  PRACE POZA PASEM DROGOWYM ..oomiiiiieiiiieieiemteeettetteectsee s tsaesbesessbssasesbeeessssresssabasestneessesanssness 12
5.3 WY TYCZENIE TRASY errtieeereeieeieaiuteeeeeensiaaaeasneseessesssasansesesessesstasssseesssessesasnsesaesessassnseesannsneeensnnses 12
5.4 PODBUDOWA LINIT 1ereetrvereeeeeeteaiseeeseenseeseasnssseesaessstessssssesesssssssssnsessssessensssesssesssassiasaesasaaeesannnres 12
5.5 IMONTAZ PRZEWODOW ....evireeeeieeeeteeeseeeeeesteeesseeenesssseesesstetssesseeeseetsamstesbseentesabasesasseabearesassasssesnres 13
5.6 WPROWADZANIE KABLINA SLUPY KABLOWE ..iivtirvrrneeerseseeeraeinsoseemstenseensneteteteteeeeanmeneaessssisessssies 13
5.7 MONTAZ OSPRZETU Leiiuteiiiteeeureiessesrssearreessssneassssaessessssssmnessssssesesesessssassermtseennsenssesmsesomnetbisesessss 13
5.8 ZAKONCZENIA KABLL.ootiiiieieieeeeeeteeeeeeeeeneeeseeeeetesatessesseesssseessessessesssersserssassensesasesasaensesaersertensessses 13
5.9  WYKONANIE OCHRONY ODGROMOWE] ...ooiitieceieieioteiieeteteesteeteseesisssessseessnasssserssasnsesssesrassssessses 13
6 DEMONTAZ LINII S
7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
8  KONTROLA JAKOSCI ROBOT .........
8.1 OGOLNEZASADY KONTROLIJAKOSCIROBOT ..veivvvestesieersesiseessensesssnessnsesssnsessnsssessssasesreesseessesnseees L
8.2 SPRAWDZENIE MATERIALOW L.tiiiiiiiiaiiiiieiaieeererasssessesreesssssssessnssesmsnesssssssinsessssesssasssseasessseesssenssens 14
8.3  KONTROLIJAKOSCI WYKONANIA LINII TELEKOMUNIKACYINE . ccieiriereeeieesrneeeseeesesssreesnesreessensenes 14
8.3.1  Sprawdzenie prawidlowosei ProebieQit.......ocoiov it 15
8.3.2  Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami ... 15
8.3.3  Sprawdzenie wykonanie [ ustawienia SIPOW ... 15
8.3.4  Sprawdzenie glebokosci zakopania STUPOW .............ccoviviiiiiii 15
835  Sprawdzenie MORIGZU OSPFZEI ..o ororeiea oo sste e m et es e ene e 15
83.6  Sprawdzenie jako$ci montazu Kabli..............ccccovivioiiiiiiie e 15
8.3.7  Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli................coccooviiiiii 15
8.3.8  Ocena WyHIKOW BAAAR............cooiiiiiiiiic e 15
9 OBMIAR ROBOT ..coeeeerereererersssesesssssesssssssssssssssssssessssssssssssssssssesssassssssssnssssssssasssasssasnassssssassessess 16

0.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT ..vvvevviieeivoreereeeseeeeseesseesseesssenesneseesssssssnss 10
0.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE .eooneeieiiiiieeeieieieeeeeeeaeeieieeseeseessbeseetnsasssssssssssisnsessassnsesssssnsesssasensnsessnasssnees 1O

ODBIOR ROBOT ....oiiesieerssssssassssssessesesssasssssssssassosssassens eeeeeeeemenanna 16




Remont drogi gminnej 1025048 - 1d. Krzywej w Nisku (odcinek Ii1V)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

10.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....urucimieeeesesisesiniessssees e easeseeeseeeasaesessssesesessseesseseeesssnes 16
10.2 D B IOR CZ B S CIOWIY s te s 0 o e 00 0 0SS 550 s o £t s A B e A e 4o 8 e 16

10.3 ODBIOR KONCOWY
104 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

11  PODSTAWA PLATNOSCI

11:1 TUSTALENIA OGOLNE
11.2 CENA JEDNOSTKIOBMIAROWE]

12 PRZEPISY ZWIAZANE ....cciririnrcinnensessissessssssssssssssssessassess 17
12.1 USTAWY T ROZPORZADZENIA ...ucvtitiuieitenietitetesieseesesssenseensae b ersrasssesstesssssasessssassnsesesesesssessnnen 17
12.2 NORMY oottt ettt ettt st e et es et et e s e st e ms e e b enerae bt e besae st aassebesateresabeerenaneeen 18




Remont drogi gminnej 102504R — ul. Krzywej w Nisku (odcinek 11 1V)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z przebudows napowietrznych linii telekomunikacyjnych
zwiazanych z remontem drogi gminnej nr 102504R — ul. Krzywa w Nisku.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych.
W zakres tych rob6t wehodza:

— wykonanie wykopdéw pod stupy,

— montaz stupow,

— montaz osprzetu,

— montaz kabli,

— demontaz istniejacych kolizyjnych odcinkéw linii.

1.4 Okreslenia podstawowe

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skladajaca si¢
z przewodow napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

Osprzet - zestaw elementow (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewoddw.

Slup przelotowy - ship przeznaczony do podtrzymywania przewoddéw bez
przejmowania naciggu przewodow lub przyjmujgcy nieznaczny naciag i ustawiony na
trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 5°.

Slup narozny - stup ustawiony na zatomie przekraczajacym 5°.

Slup kablowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii, przejmujacy jednostronny nacigg
przewodow i przystosowany do wprowadzenia kabla.

Przesto - odeinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich stupow.

Skrzynka slupowa - obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczona wewngtrz
konstrukeja wsporczg dla zakonczen kablowych, wurzadzen dopasowujacych,
przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.

Zwis - Odleglo$¢ pionowa micdzy przewodem a prostg lgczacg punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpietodci przesta

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych
moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprz¢tu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szezegolnosci przed:
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— halasem,

— wibracja,

— drganiami i wstrzasami,

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukeyjnymi i1 komunalnymi gleb wdod
1 powietrza,

— zanieczyszczeniem powietrza emisja gazoéw, pytow i dymow,

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych
1 metalami ciezkimi,

— znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych,

1.5.1 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych”
(,,Ogblnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich  wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli zostana
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST ale osiaggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
to Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnodci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnosé. Stan naprawionej wlasnosdci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé,
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aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania
Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Dostawa materialdw na budowe powinna nastapi¢ dopiero po przygotowaniu
pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.
Materialy na budowg nalezy dostarczy¢ lacznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp.
ipowinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zaladunku, transportu i wyladunku.
Deklaracje zgodnosci muszg pochodzié od producenta.
W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty do przebudowy napowietrznej linii
telekomunikacyjnej

2.2.1 Kable telekomunikacyjne

Kable typu XzTKMXpwn wg normy zakladowej ZN-OPL-029/15. Pojemnos¢ i
srednica zyt kabli wg Dokumentacji Projektowe;.

2.2,2  Slupy zelbetowe

Element wsporczy linii, ktérego dolny koniec osadzony jest w gruncie. Stupy zelbetowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-OPL-010/15

2.2.3 Belka ustojowa

Belka ustojowa stluzy do wzmocnienia ustoju stupéw zelbetowych. Zastosowanie belki
moze by¢ wymagane przy posadowieniu stupa zelbetowego np. w kiepskiej jakosci
gruncie, lub na skarpach, zboczach. Belka mocowana jest do stupa za pomoca obejm
lub szpilek z drutu gwintowanego. Taka konstrukcja ma za zadanie zwiekszy¢
powierzchnie naporu stupa na ziemie. Wykonana jest z betonu wodoszczelnego klasy
(C-25/35, zageszczonego mechaniczne. Belka BUT powinna spelnia¢ wymagania PN-B-
19501.

2.24 Osprzet
Zespol elementéw wyposazenia mechanicznego do kotwienia, zawieszania, mocowania,
uziemiania i ochrony kabli, i innych skladnikow nadziemnej (napowietrznej) linii
telekomunikacyjnej. Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spelniac
wymagania ZN-OPL-010/15.

2.2.5 Wspornik

Element osprzetu sztywnie przymocowany do podbudowy, stuzacy do zawieszenia
wieszaka, uchwytu itp. Wspornik powinien spetnia¢ wymagania ZN-OPL-010/15.
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2.2.6 Laczowka (kablowa)

Izolacyjny korpus (listwa, cokét) 1 osadzone w nim zaciski lub koncoéwki umozliwiajace
uporzadkowane polaczenie okreslonej liczby par zyt kablowych i/lub przewoddw
taczeniowych oraz wzajemne odizolowanie polaczen. Laczéwki kablowe powinny
odpowiada¢ normie ZN-OPL-032/05.

2.2.7 Skrzynka (kablowa) slupowa

Obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz konstrukcia
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnych
urzgdzen dopasowujacych, przeznaczona do mocowania na stupie linii nadziemne;j.
Skrzynki stupowe powinny odpowiada¢ normie ZN-OPL-033/035.

2.3 Skladowanie materiatow na budowie

Stupy zelbetowe 1 belki ustojowe nalezy przechowywaé¢ na wolnym powietrzu, na
wyrownanym terenie w stosach z zastosowaniem przekladek i podkladek, np.
drewnianych o przekroju nie mnigjszym niz 2,5 x 5 cm. Diugosé¢ przekladek
i podktadek powinna by¢ wigksza od szerokosci stosu co najmniej o 10 cm. Stupy
w warstwie nalezy uklada¢ réwnolegle osiami symetrii do siebie, zbieznosciami
w jednym kierunku. Warstwe stupéw nalezy ukiada¢ na przemian zbiezno$ciami.
Maksymalna wysokos¢ stosu na sktadowisku nie moze przekraczaé 2m,

Materiaty takie jak oslony zlaczowe, uchwyty, wsporniki itp. mozna skladowaé
w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.4 Odbiér materialéw na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwdmni lub innym umownym warunkom.

Dostawa materiatbw na budowe powinna nastapi¢ dopiero po przygotowaniu
pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp.
1 powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz czy nie zostaly uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.
Deklaracje zgodnosci musza pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

10
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3.2 Sprzetdo wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania linii telekomunikacyjnej napowietrznej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu (w
zaleznosci od zakresu robot) gwarantujacych wlasciwg jakosc robot:

— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowyladowcezy,

—  zespol wiertniczo — dzwigowy,

— przyczepa dhuzycowa,

— zuraw samojezdny,

— pita mechaniczna,

— ubijak spalinowy.
W zalezno$ci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg byé
wykonywane re¢cznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Projektu.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. Wymagania
ogblne” pkt 4.

Wykonaweca jest obowiagzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materialdéw. Materialy na
budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Kierownika Projektu,

W zaleznosci od zakresu robot Wykonaweca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

— samochod skrzyniowy,

— samochdd samowytadowcezy,

— samochod dostawcezy,

— przyczepa dluzycowa,

— zuraw samojezdny.
Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogblne zasady wykonywania robot
Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktdry w sposéb ogdlny okresla sposob budowy.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
Dla zachowania ciaglo§ci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki
nalezy przebudowac zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robot:

—  wybudowa¢ nowe nie kolidujgce odcinki linii napowietrznej,
— przebudowac na nowsa lini¢ slupowa kable napowietrzne,
—  zdemontowac kolizyjny odcinek linii.
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O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zapoznaé sig ze wszystkimi szczegdtowymi
zaleceniami instytucji uzgadniajacych, znajdujacymi si¢ w dokumentacji projektowej.

5.2 Prace poza pasem drogowym

Przed rozpoczgciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca
winien:

— ustali¢ z whascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegolowe wejscia w teren,
— ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do
prac poza pasem drogowym,

po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejSciem m. innymi na podstawie
wezesniejszej dokumentacii.

5.3 Wytyczenie trasy

Podstawe wytyczenia linii telekomunikacyjnej stanowi dokumentacja prawna i
techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne lub  specjalng  stuzb¢  przedsi¢biorstwa  wykonujacego  linig
telekomunikacyjng. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przebiegu linii z rozwigzaniem
przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapily
zmiany moggce wptynaé na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty telekomunikacyjne prowadzi¢ pod staltym nadzorem wlasciciela zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy sieci.

54 Podbudowa linii

Dobor rodzajow stupdw (przelotowe czy zlozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci
od obcigzenia profilu stupa (sumy S$rednic przewodow), warunkow terenowych
1 gruntowych, na podstawie:

— Wytyeznych technicznych wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii
napowietrznej ze shupéw strunobetonowych prefabrykowanych. Wyd. BS i PL
1965r.

Glebokosé zakopania shupow zelbetowych i strunobetonowych zalezy od ich diugosei
i kategorii gruntu. Glgbokodci te podane sa w tablicy nr 1 normy ZN-OPL-010/16.
Kolejno$¢ robdt przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastepujaca:

~ montaz stupa na stanowisku,

— wykonanie wykopu,

— wstawienie stupa,

~ zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubo$ei 20 cm, do

uzyskania wskaznika 0.85,

— rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Podziemne czgsci shupow zelbetowych wraz ze stalowymi elementami tgczacymi
powinny by¢ po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym.
Po ustawieniu shupdw powinna by¢ wykonana ich numeracja.
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5.5 Montaz przewodéw
Wysokos¢ zawieszenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przy najwickszym zwisie
normalnym odleglos¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byla mniejsza niz:

— 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdluz ulic i drég publicznych,
w miejscach niedostepnych dla pojazdow i cigzkiego sprzetu rolniczego,

— 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych przez pola uprawne i przy zjazdach
na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych,

— 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

Podane powyzej odleglosci okrelone sa w normie ZN-OPL-001/93, jednakze zaleca
sig, aby minimalne odleglosci pionowe przewodéw od powierzchni danej drogi
publicznej powinny by¢ kazdorazowo ustalane na podstawie warunkéw podanych przez
zarzad drogi, w ktérych uwzgledniona bedzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na
tej drodze.

Elementy nosne powinny by¢ zakonczone napreznikami $rubowymi weg ZN-OPL-
010/16.

5.6 Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Kabel na stupie kablowym przy zejéciu do rowu kablowego, powinien byé
zabezpieczony rurg ochronng odporng na promieniowanie UV do wysokosci 3m w gore
1 na catej dlugosci pomiedzy studnia kablowsg a stupem.

5.7 Montaz osprzetu
Poprzeczniki powinny by¢ mocowane poziomo sposob uniemozliwiajgcy ich przechyt.
Odlegto$¢ w linii pionowej od wierzcholka stupa do poprzecznika powinna wynosié 20
cm ztolerancja £2 cm. Trzony na poprzecznikach powinny by¢ mocowane trwale,
pionowo, w sposob uniemozliwiajacy ich obracanie.

5.8 Zakornczenia kabli

Kable telefoniczne w skrzynkach powinny by¢ zakonczone na lgczéwkach, zespotach
taczéwkowych lub zespotami przetacznicowymi wg ZN-OPL-032/05.

Metalowe pudia lub konstrukcje wsporcze powinny by¢ uziemione.

Sposdb wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
ZN-OPL-037/10.

Laczowki lub zespoly laczéwkowe powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto
utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.9 Wykonanie ochrony odgromowej

Stupy odgromowe, narozne, rozgalezne, badaniowe, kablowe oraz przgsta skrzyzowania
z liniami elektroenergetycznymi powyzej 1 kV i drogami publicznymi oraz shupy, na
ktorych sa zainstalowane odgromniki, powinny mie¢ piorunochrony. Piorunochrony
powinny byé wykonane zgodnie z PN-75/8984-03. Rezystancja uziemien
piorunochronéw nie moze przekraczaé wartosci podanej w tablicy 1 normy ZN-OPL-
036/15.

6 DEMONTAZ LINII

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Uzytkownika. Wykonawca ma obowigzek
wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty
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zniszczone i znajdowaly sig¢ w stanie poprzedzajgcym demontaz. Wykopy powstate po
demontazu shupéw powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym warstwami, co 20 cm
i wyrownane do poziomu terenu.

7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna by¢ sporzgdzona przez
wykonawce po zakonczeniu budowy linii, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng
w uzgodnieniu z Inzynierem i powinna zawierac:

— wszystkie niezbedne szczegdly wymienione w dokumentacji

— dokfadne dane o przebiegu linii
Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku
prowadzenia remontéw i przebudow linii, zmieniajgcych usytuowanie linii.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana rowniez w  formie
elektronicznej.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-D-M.00.00.00 ,,0golne wymagania”
pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigeia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania  Inspektorowi  Nadzoru  zgodnosci  dostarczonych — materiatow
i realizowanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami ST.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pi§mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
za$wiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.

Kontrola jakoéci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawicieli ich wlascicieli. Jako$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

8.2 Sprawdzenie materialow

Sprawdzanie materialéw uzytych do budowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej
polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow 2z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

8.3 Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej
Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega:

— sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii,
— sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami,
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— sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupow,
— sprawdzenie gigbokosci zakopania stupow,
— sprawdzenie montazu osprzetu,

— sprawdzenie jako$ci montazu kabli,

— sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli.

8.3.1 Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu

Sprawdzenie zgodno$ci trasy linii z dokumentacjg projektowg polega na zmierzeniu w
terenie domiaréw do shupéw i odlegltosci miedzy stupami. Pomiary nalezy wykonaé za
pomocg tasmy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscig do 0,5 m.

8.3.2 Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami

Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na ogl¢dzinach w
terenie.

8.3.3 Sprawdzenie wykonanie i ustawienia slupow

Sprawdzenie wykonania i ustawienia shupdw pojedynczych i zlozonych na zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa polega na oglgdzinach w terenie.

8.3.4 Sprawdzenie glegbokosci zakopania slupow

Sprawdzenie glebokosci zakopania stlupéw polega na zbadaniu ustoju i glebokosci
zakopania stupa.

8.3.5 Sprawdzenie montazu osprzetu
Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:

— zastosowaniu osprzetu,
— montazu osprzetu.

8.3.6 Sprawdzenie jako$ci montazu kabli
Sprawdzenie jakosci montazu kabli polega na zbadaniu:

— montazu kabli,
— zastosowania kabli zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8.3.7 Sprawdzenie wysokoSci zawieszenia kabli

Sprawdzenie wysoko$ci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomocg laty
mierniczej odlegloSci migdzy powierzchnia drogi, budynku, mostu itp. budowla a
najnizszym punktem kabla Jub miedzy przewodami krzyzujacych sie linii. Pomiary na
skrzyzowaniach z liniami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym powyzej
1 kV powinny by¢ wykonane metodg trygonometryczng za pomocg pryzmatu.

8.3.8 Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru telekomunikacyjna lini¢ napowietrzna nalezy uznaé za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daly wyniki
pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

15



Remont drogi gminnej 102504R - ul. Krzywej w Nisku (odcinek I'i IV)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBUT BUDOWLANYCH

9 OBMIAR ROBOT

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

9,2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa linii telekomunikacyjnej jest 1 km, a dla demontazu stupow
i budowy stupéw kablowych sztuka.

10 ODBIOR ROBOT

10.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

10.2 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jako$ei wykonania robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

10.3 Odbior koncowy

Odbidr ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu
do ich jakosci, ilosei i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior
ostateczny koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem
iST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna si¢ z protokotami robot
zanikowych 1 ulegajacych zakryciu oraz robodt uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 1 uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych rodzajach robét nieznacznie odbiega od wymaganej w ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczefstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.4 Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koficowego robdt jest
Protokot Ostatecznego Koncowego Odbioru Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

— aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza,
— geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

— protokotly z dokonanych pomiarow,

— protokoly odbioru robdt zanikajacych,
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protokot koncowy odbioru robdt

11 PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogolne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne™ pkt. 9.

11.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow
wykonanie wykopow

przygotowanie i wbudowanie materialow,

zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii

transport zdemontowanych materiatow do Wtascicieli sieci

zasypanie wykopow wraz z ich zaggszczeniem

koszt uzgodnien 1 nadzoru wlasciciela linii

koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej

wykonanie dokumentacji powykonawczej

naprawy gwarancyjne

uporzadkowanie terenu

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

inne prace niezbedne do wykonania przebudowy kanalizacji teletechniczne;j.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 z 1994 1.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U.
2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz.
844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
1ich usytuowanie. (Dz.U.2005r. Nr 219 poz. 1864)
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12.2 Normy

ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzegawcze
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Shupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Og6lne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonencki.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Eaczniki zyl. Wymagania
1 badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe -—
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. bLaczéwki 1 zespoly
laczowkowe, kablowe i przelacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacza abonenckie
i sieci przytgczeniowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
isieci telekomunikacyjnej przed przepigeiami i przet¢zeniami. Wymagania
1 badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97  Zaktadowy Katalog Nakladow  Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zakladowy Katalog Nakladow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice gtowne PG
(MDF). Wymagania i badania.
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