

Gmina i Miasto Nisko
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko

Nisko, dnia 17.08.2020 r.

ZP.271.35.2020

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: **„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina i Nisko”**

wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów SIWZ, projektu umowy oraz formularza ofertowego odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Działając w oparciu o art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z art. 15vb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia z 10% na 5% z uwagi na treść art.15 vb ust. 5 i 6 powołanej ustawy cyt.: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

W związku z tym, iż Zamawiający nie uzasadnił w SIWZ zasadności utrzymania zabezpieczenia na poziomie 10% z uwagi na przedmiot zamówienia lub wystąpienia ryzyka związanego z realizacją zamówienia, winien przewidzieć zabezpieczenie wykonania umowy na poziomie 5%.

Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca wprowadzając zmiany ww. ustawą COVID19, miał na uwadze konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Niewątpliwie zobowiązanie wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia na poziomie 5% ma wpływ na zmniejszenie kosztów pozyskania


takiego zabezpieczenia. W tych okolicznościach Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ poprzez ustalenie wysokości zabezpieczenia na poziomie 5% ceny ofertowej brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5%.

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), **zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:**

- 1) **Punkt 18.1 SIWZ** otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5% ceny ofertowej brutto.**”
- 2) **§ 12 ust. 1 wzoru umowy** otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w wysokości 5%** wartości oferty brutto, tj:zł (słownie:)
w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.”

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk