UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta w dniu ................. 2021 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dziaka .. ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zostala
zawarta umowa nastepujace;j tresci:

o

§1

Przedmiot zamowienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
,Budowa o$wietlenia ulicznego”.
Przedmiot zamo6wienia okre§lony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1)  dokumentacje projektows,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia, w tym
projekty budowlano wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robot, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.
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10.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreSlong w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, W tym Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 wust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie z SWZ
lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 5 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej

umowy.
§3
Wynagrodzenie wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja

no

w

e

5.

Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwo$ci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

Drutto: ....ccvveeeeeicccsssccrnnnanens 71,
(SHOWIIEE: ceveereenerencnnsansansnssansnnsnsssssnssssssssassassasssssnssssossossossossssassassnssnssssossossossossssassassnnsnss ).

. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania

oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowsg i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z §3 ust.2

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot iz tego tytulu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Do obowiagzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktoérej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow 1 materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
Kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.),
innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakos$ci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkoéw
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajagcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialdw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materiatbw oraz jakoSci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
lacznie z badaniami i pomiarami do odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru 1 ilosci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt4i 619,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecnos¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenow na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;
C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,
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— Wykonawca begdzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow,
w szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajgcia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen |
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych roboét przez osobg wymieniong
W §6 niniejszej umowy,

C) pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpadoéw i $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdt  zabezpieczajacych 1 niezwloczne — powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéow robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot begdacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,
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16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go
Zamawiajacemu Ww terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow istniejacych, ich czgséci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z p6zn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pézn. zm.).

Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetlnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego

z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisow uzgodnien

projektéw 1 umoé6w na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntdow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych roboét oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$¢

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczesliwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialbw, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektéw
Zamawiajacego 1 0s0b trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace we wlasnym przedsigbiorstwie os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.): roboty ziemne, roboty

elektroenergetyczne, roboty budowlane.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.
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10.

11.

12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy

z podwykonawcg przedtozy Zamawiajacemu :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawic umowy o prace, w szczegdlnoSci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu  Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢:

a) przedlozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa

w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary

umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od

umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od

uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania

obowigzku okre§lonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe

o prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w ust. 7 dotyczace

nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez

te osob¢ czynnosci o ktérych mowa w ust. 5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

6. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce

na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
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§6
Nadzoér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........cccevieiiiiiniiniieie e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nast¢pujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemnej
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz oplacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ kopig¢ polisy ubezpieczeniowe] wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie p6zniej niz do dnia przekazania terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma
prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowe; wraz z dowodem
optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.
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§8
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy moze badaé, czy wobec podwykonawcy niebgdacego podmiotem
udostepniajacym zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art.
108 1 art. 109 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore zostaty przewidziane
wzgledem  Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie o ktérym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamoOwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow uméw 0O
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z czeS$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce okreslonych
w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
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10.

11.

12.

podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow

dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty przedlozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma

prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezen do

przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin
zaptaty dluzszy niz okreslony w ust.15 lub zawiera postanowienia ksztattujace prawa

1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre$§lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeh do projektu umowy

0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez

Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy zmieniajacej

ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 12, ma

prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci Sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta

umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegolnosci:

1) doktadnie okre$lony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
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13.

podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa 0 podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajace sposoéb udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrol¢ zatrudnienia przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak rOwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreSlone w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawStwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcego  uprawnienia  0sOb
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktéorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi,
0 ktorej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu 1 art.464 ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkOw umowy i Uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, z ktoérymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
| zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z art.464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca Ilub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
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§9
Odbiodr roboét

1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1)

2)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robodt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiardw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, §wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy

z dokumentacja projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci;
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10.

11.
12.

9) w przypadku wystapienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow
i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci

w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakosci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w catoSci
badz w cze¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres

z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢gcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usunig¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te¢ okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje

oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.
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13. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji i

o

o

7.

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust. 21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu calo$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
z uwzglednieniem przepisOw o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptlaty, o ktorych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.
W przypadku robdot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie 2z niniejsza umowa i
obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowa Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkow podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z oryginalami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcdw roszcezen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa
w ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zapftaty.
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11.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

15.

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej] umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawceg w terminie okre§lonym w ust.11.

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcoéw dziatajacych wspolnie

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
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zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

17. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkoéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skonczy si¢
z dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

4. W okresie r¢kojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na Zadanie Zamawiajacego zgloszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt 1 ryzyko

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajagce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegolnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady 1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoOznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia
1 przedtuzenie terminu usunigcia wady wymaga zloZenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

7. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca

odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu

podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi

1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze réwniez pokrywac

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie

pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady

urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu

umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu

gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

takg samg lub odpowiednio rownowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg

eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynagl, Wykonawca

zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuni¢cia wad).

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o okres w ktérym wada byla

usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem

wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi 1 gwarancji obejmuje cato§¢ Przedmiotu umowy,

w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia

I instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje réwniez roboty

wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku

stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po

uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wadg¢ lub

usterki przed uptywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania

przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten

zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen 1 instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne

1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz

stwierdzenie i1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca

zobowigzany bgdzie usung¢ na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

. W sprawach dotyczacych gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.
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23. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: ........... zh (Stownie: .. ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacja warunkow zamowienia i
ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.l ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniac
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ).

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koficowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadal ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
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kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdy
dzien zwtoki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzeniec mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czg¢éci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opodznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

9) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

10) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
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mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwlok¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowiazujacymi przepisami - W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okres§lonego w §3 ust.2,

14) za niedopehienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazda
osobe wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w §4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien,
o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 z¢ brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci
wynagrodzenia brutto okres§lonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okre§lonych w art.456 ust.l Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sa nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub jakichkolwiek innych

obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust.l niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego noty
obcigzeniowej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i1 Ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz
w cze$ci, w nastgpujacych przypadkach:
1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtosé, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,
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4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okre§lonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czgsci,
w szczegblnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

4. W wypadku, odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej odstagpiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.l, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1)

2)

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia 1 odebrane przez Zamawiajacego,

przejecia od Wykonawcy — po odbiorze roboét przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust.1, odstagpienie od umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
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naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spelnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i1 zgodnie
z umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie
z umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaly odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreSlonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SWZ przed
podpisaniem umowy.

W przypadku odstapienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajacemu przyshuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczegdlno$ci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za
odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
1 gwarancji jakoSci w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czg¢s¢
swiadczenia wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpié¢
w terminie 6 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci
stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa,

lub wykonanie niektorych robdt nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze

w przypadku wystgpienia sily wyzszej — zjednoczesnym zmniejszeniem

wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw, sprz¢tu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialéw, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec, W tym
z powodu wystapienia sity wyzszej,

b) pojawienie si¢ na rynku cz¢$ci, materialdow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakosci wykonanych robot,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow,
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3)

4)

d)

9)
h)

)

podwyzszenie jako$ci wykonanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamodwienia, pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, w tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujgtych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektéw, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/  technologicznych/materiatowych ze wzglegdu na  kolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbgdnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust. 2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

gdy wykonanie zamoOwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy
W interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie
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d)

9)

h)

i)
)
K)

P)

q)

wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydluzenia terminow dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci , nie mogt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzad
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,
koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot, opdznienia wilasciwych organéw lub o0s6b trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktore to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, 0 ile
powodujg Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym gdy zajdzie koniecznos¢
wykonania robo6t dodatkowych, robot uzupehiajacych, powodujacej konieczno$¢
wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegdlnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
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5)

6)

7)

8)

zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wplyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

S) dzialan oséb trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktore spowodujg
opoznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedhuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zaméwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji  lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy
w takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptyngty
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
0 czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktoérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie

Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie

podmiotu — jezeli wykaze on, ze =zastgpujagcy podmiot spetnia okreslone

w dokumentach zamowienia warunki udzialu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem speilnienia warunkéw przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby beda spelnia¢é wymagania (warunki) opisane dla tej osoby

w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego 1 beda =zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych

w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych
warunkach:

1)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub 0 zakres zaniechanych robot,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 30% zakresu
finansowego przedmiotu zamowienia, przy czym powyzsze ograniczenie zakresu
finansowego przedmiotu zamdwienia nie dotyczy przypadkdw wystgpienia sily
WYZSZ€],
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2)

3)

4)

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia

1 sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw

jakosciowych i1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiana ta bgdzie miata wplyw

na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysokoSci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamdwienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia
o roznice wartosci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre§lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdéw, urzadzen, sprz¢tu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od s$rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.

- ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnig¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania, wzglednie 0 czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji

zamoOwienia zgodnie ze standardami okre§lonymi w niniejszej umowie 1 SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktdre byty powodem dokonywania zmiany tego terminu

i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), J), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,
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- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbgdny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian,

- lit. p) — 0 okres niezb¢dny do wykonania robét przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towarow i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
1 ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawierac¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamowienia uzasadniajagca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whniosek o zmian¢ postanowieh umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajacego przyczyng dokonania zmiany umowy, zasadnos$¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.
1842 z pdzn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sila wyzsza
Przez sile wyzsza rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzsze] staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cato$ci lub czesci, zgodnie z treScia tego zobowigzania, a W
szczegolnosci kleski, katastrofy Zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze
akty wladzy publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.
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Strona powotujaca si¢ na site¢ wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sity wyzszej
oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomig¢dzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwoséci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescig 1 SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykaza¢, ze
powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane s3 dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwos$ci powolywania si¢ na dziatanie
,»Sity wyzszej”.

Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sily wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzsza, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapié, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okoliczno$¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dotaczajac do informacji, o ktoérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznos$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sa odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane silg wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnos$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu $wiadczen wynikajacych
z niniejsze] umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystgpuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspdlnikow spotki cywilnej).

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatacznik nr 1 — SWZ z zatacznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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