UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta w dniu ................. 2021 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dziaka .. ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskigj

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zostala
zawarta umowa nastepujace;j tresci:

o

§1

Przedmiot zamowienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Budowa
elementow lekkoatletycznych przy PSP nr 3 w Nisku w ramach zadania pn:
,Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz budowa elementow lekkoatletycznych
przy PSP nr 31 ZS-P nr 2 w Nisku”.
Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1)  dokumentacje projektows,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia, w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robdt, stanowigce zalaczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robodt a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 KC Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikle na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
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11.

przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreSlong w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkoéw
ZamoéOwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowa¢ ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczeg6lnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w ust. 1 jest dofinansowane
z Ministerstwa Sportu z programu ,,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej” — edycja 2020.

Srodki o ktérych mowa powyzej zostaly przyznane Zamawiajagcemu. W zwigzku
z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomig¢dzy Zamawiajagcym
a instytucja dofinansowujaca 1 nalozonymi tg3 umowa na Zamawiajacego obowigzkami,
w szczegbdlno$ci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego
w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanic wykonany w terminie 3 miesiace od daty zawarcia
niniejszej umowy.

=

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkow Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczaltowe.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
Drutto: ...ueeeeerruecsnencnnnsnnnene zl,
(SHOWIMEE: ...ttt ettt bbb nre s ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowa 1 zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
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robot iztego tytutu nie bedzie wystgpowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego
w §3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobéw i materialow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.),
innych przepisow obowigzujgcych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakos$ci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktorej mowa wyzej zostanie przekazana roéwniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci materiatow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow czgsciowych 1 do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilosci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $§wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wiasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczgciem robot:
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a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— Kkoszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wilasny koszt wykona =zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamdwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow,
w szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoré6w technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujagcego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen
1 obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ za teren budowy zchwilg jego
przejecia,

b) zapewnienie ciaggtego kierownictwa prowadzonych robodt przez osob¢ wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umow3 oraz koordynacja robdt realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialow, odpadow 1 Smieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
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0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

q) usuni¢ecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wpltynaé na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
ZamawiajagcemU W terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementdéw istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pézn. zm.).

Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego

z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii

w zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos$¢

W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,
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11.

12.

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robdt lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace we wlasnym przedsigbiorstwie o0sob wykonujacych nastepujace czynnosci

w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.): roboty przygotowawcze,

ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy

z podwykonawcg przedtozy Zamawiajacemu :

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

C) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkoéw

pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speinienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu 1 stanu zatrudnienia os6b, o ktérych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktéorych mowa

w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktorych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikOw na podstawie umowy o prace¢ oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary

umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od

uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania

obowiazku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikoOw zatrudnionych na podstawie umowe

o pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7 dotyczace

nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez

te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust. 5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust.3 umowy,

Strona 6 z 29



Hw

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j

umowy,

. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce

na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ..........ccccevviiiiieniiie e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bgdzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia
dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajacemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postgpu prac.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na caly okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajag wylacznie Wykonawcg.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.
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5. W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiazek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze¢sci

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

4. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym
zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 i art.109
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo zamowien publicznych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. W przypadku o ktérym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze¢$ci zamoOwienia.

6. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w  formie pisemnej projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okre$lone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady  przedkladania Zamawiajagcemu powyzszych  projektow umow
o podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z czeS$ciga dokumentacji dotyczacag robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce okreslonych
w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminic 21 dni od daty przedlozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin
zaptaty dluzszy niz okreslony w ust. 15 lub zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okres$lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezeh przez
Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy zmieniajacej
ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej tg umowe, o ktorych mowa w ust. 12, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej
ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegolnosci:
1) doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,
2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pflatnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
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podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robét zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy) oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrolg zatrudnienia przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak rOwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkoéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz
z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcego  uprawnienia  0sob
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust.2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktorej mowa w Ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Powierzenie wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktoérymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca Ilub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.
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25. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

26. Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawcg wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

1. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawcg¢ przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiagzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastgpujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,
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7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowe;j i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
I urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci

w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowg (w tym projektem budowlanym),

jakos$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to

Zamawiajacemu przyshuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci
badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznoSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres

z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniegcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca 1 Inspektor nadzoru i1 kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
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10.

11.
12.

13.

o

o

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uplywem terminu gwarancji
1 rgkojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zaméwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
z uwzglednieniem przepisOw o VAT.
Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedlozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.
W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie 2z niniejsza umowa
1 obowigzujagcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem zaplaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg koncowa Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji odebranych robdot budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkow podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz
z oryginatami o$§wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o otrzymaniu przez nich zaplaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, obje¢te protokolem
odbioru, w wysokosci wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego o$§wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
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reprezentowania.

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty

10.

11.

wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa
w ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarlt
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przyshugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzglgdem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej] umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
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15. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie begdzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11.

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dzialajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).

17. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkoéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy sig¢
z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

4. W okresie r¢kojmi i1 gwarancji, Wykonawca, na Zadanie Zamawiajacego zgloszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i1 ryzyko

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoOznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdZnienia
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1 przedtuzenie terminu usunigcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

7. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢é kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktdrych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuni¢cia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
CO najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajag si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad).
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta
usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak 1 wszystkie urzadzenia
1 instalacje zamontowane przez Wykonawcg.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajagcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminow o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uplywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi Zamawiajagcy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
I udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
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stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

22. W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

23. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (Sslownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja warunkéw zamoéwienia
1 ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.l zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.l ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno speinia
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ).

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
anie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, speiniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koficowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadal ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

Strona 18 z 29



wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z Wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzeniec mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce rob6t innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czg¢éci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opodznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,
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11) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwlok¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami - W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

14) za niedopehienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda
osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa
w §4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie:
Jjeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktorych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.
Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust.l niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.
Naliczone kary umowne moga zostaé potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego
noty obcigzeniowe;.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub
tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca, skutkujacych utratg lub zmniejszeniem dofinansowania o ktorym
mowa w §1 ust.11 przyznanego Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegolnosci do
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w catosci badz
w cze$ci, w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

10)

11)

w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowa lub bez zachowania nalezytej starannosci,
pomimo wezwania Zamawiajgcego.

jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczego6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiIORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci,
w szczegblnosci w zakresie niewykonanej czg¢$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreSlonych w ust.1, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu  wszystkie dokumenty dotyczace
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5.

6.

~

8.

9.

realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy

z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek na

przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speinione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i1 zgodnie

z umowa, 1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie

z umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed
podpisaniem umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy w cze¢$ci niewykonanej, Zamawiajacemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, W tym w szczegdlno$ci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za
odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady

1 gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czgs¢

swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastapic¢

w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci

stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre§ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa,
lub wykonanie niektorych robodt nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze
w przypadku wystgpienia sity wyzszej — Zzjednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spelnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:
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b)

d)

f)

9)
h)

)

niedostgpno$¢ na rynku materiatow, sprz¢tu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatléw, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzgtu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci , nie mégt temu zapobiec, W tym
z powodu wystapienia sity wyzszej,

pojawienie si¢ na rynku czg¢$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakos$ci wykonanych robot,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jakosci wykonanych robot, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, W tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
koniecznos¢  zaspokojenia  roszczeh lub  oczekiwan osOb  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/  technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bgdzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika
z powodu wystapienia sity wyzszej,
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3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust. 2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdowienia, w przypadku:

4)

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
k)

gdy wykonanie zamoOwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
W interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiolowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesiec Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydiluzenia termindw dostaw materialdw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci , nie mogl temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,
konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robdt, opdznienia wilasciwych organdw lub o0séb trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktore to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, 0 ile
powoduja ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie koniecznosé¢
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5)

6)

7)

8)

wykonania robdt dodatkowych, robot uzupetiajacych, powodujacej koniecznosé
wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okre§lonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

gq) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialnos$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegolnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajagcych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkow  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

S) dzialan os6b trzecich lub organéow wladzy publicznej, ktore spowoduja
opoznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bltednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy
w takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
0 czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie

Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie

podmiotu — jezeli wykaze on, ze =zastgpujacy podmiot spetnia okreslone

w dokumentach zamowienia warunki udziatlu w post¢powaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spetlnienia warunkéw przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
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nowe osoby beda spelnia¢é wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego i beda =zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujgcych
warunkach:
B- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

2)

3)

4)

interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub 0 zakres zaniechanych robot,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30%

zakresu finansowego przedmiotu zamoOwienia, przy czym powyzsze ograniczenie

zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia nie dotyczy przypadkoéw
wystapienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $§wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia

1 sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw

na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

7ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentoéw celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia
0 rdznice warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprze¢t, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdw, urzadzen, sprz¢tu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktoérej mowa
w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

- ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajagcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
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- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji

zamoOwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmiany tego terminu

I ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), ), ), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencjag wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania rob6dt bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktoére byly powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian,

- lit. p) — 0 okres niezb¢dny do wykonania rob6t przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
przedmiotu umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ushug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Whniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pismie. Strona
wystepujaca o zmian¢ postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawa wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajacego przyczyng dokonania zmiany umowy, zasadnos¢, zakres i warunki zmiany

umowy.
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8. Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.
1842 z p6zn. zm.).

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sila wyzsza

1. Przez sile wyzsza rozumie si¢ wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie =z treScig tego zobowigzania,
a W szczegdlnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze
akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

2. Strona powolujaca si¢ na sil¢ wyzsza, obowigzana jest wykazaé zaistnienie sity wyzszej
oraz zwiazek przyczynowo - skutkowy pomig¢dzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z jej trescig 1 SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SWZ.

3. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania si¢ na dzialanie
,»Sity wyzszej”.

4. Strona, ktora nie moze prawidlowo wykonywaé¢ umowy wskutek dziatania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania silty wyzszej 1 wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzszg, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okoliczno$¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dolaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

5. Strony nie sa odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;j.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywac¢ przekazu $wiadczen wynikajacych
z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
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2. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie dor¢czong korespondencje
wystang na ostatni wskazany adres.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowg¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cz¢s$ci umowy:
Zatacznik nr 1 — SWZ z zalgcznikami

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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