
Usługi Projektowe i Obsługa Inwestycyjna,inż Stanisław
Siek

ul.Rzeszowska 10, 37 - 400 Nisko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa bieżni 4 torowej prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą przy ZS nr 2 w Nisku, ul.

Tysiąclecia
ADRES INWESTYCJI   :     Nisko, ul. Tysiąclecia
INWESTOR   :     Gmina Nisko
ADRES INWESTORA   :     Plac Wolności 14

37-400 Nisko
BRANŻA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Stanisław Siek
Jarocin 182A
37-405 Jarocin

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45212221-1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0,07 ha 0,070
RAZEM 0,070

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

730,8 m2 730,800
RAZEM 730,800

3
d.1

Kalkulacja
własna

Przemiał humusu do ponownego wbudowania do niwelacji terenu m3

109,62 m3 109,620
RAZEM 109,620

4
d.1

KNNR 1
0213-01

Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III m3

255,05 m3 255,050
RAZEM 255,050

5
d.1

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - analogia:
rura RHDPE fi 225

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

6
d.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

673,5 m2 673,500
RAZEM 673,500

7
d.1

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-
łów,rowów itp. - analogia: geowłóknina (nakład 1,2m2/m2) szerokość 4m

m2

673,5 m2 673,500
RAZEM 673,500

8
d.1

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ułożenie obrzeży 8x30cm - ła-
wa z betonu C12/15 - bieżnia, rozbieg do skoku w dal

m

330,2 m 330,200
RAZEM 330,200

9
d.1

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: krawężnik EPDM
100x25x5 z nakładką EPDM w kolorze białym, ława z betonu C12/15 - rzutnia
do pchnięcia kulą, zeskok do skoku w dal

m

62 m 62,000
RAZEM 62,000

10
d.1

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm -
wastwa z piasku

m2

691,35 m2 691,350
RAZEM 691,350

11
d.1

KNNR 6
0113-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - warstwa dolna po
zagęszczeniu średnio 20cm, kruszywo łamane 31,5 - 63mm
Krotność = 0,8

m2

642,84 m2 642,840
RAZEM 642,840

12
d.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa pośrednia
po zagęszczeniu średnio 10cm, kruszywo łamane 0-31,5mm
Krotność = 0,667

m2

642,84 m2 642,840
RAZEM 642,840

13
d.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - warstwa górna, po
zagęszczeniu 5cm - tylko miał kamienny
Krotność = 0,625

m2

642,84 m2 642,840
RAZEM 642,840

2 45212221-1 Nawierzchnie sportowe
14

d.2
Kalkulacja
własna

Dostawa i wykonanie: podbudowa elastyczna ET gr. 35mm - bieżnia, rozbieg
do skoku w dal

m2

642,84 m2 642,840
RAZEM 642,840

15
d.2

Kalkulacja
własna

Dostawa i wykonanie: elestyczny podkład składający się z granulatu gumowe-
go SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym, grubość warstwy 8mm -
bieżnia, rozbieg do skoku w dal

m2

642,84 m2 642,840
RAZEM 642,840

16
d.2

Kalkulacja
własna

Dostawa i wykonanie: warstwa użytkowa: system poliuretanowy będący mie-
szaniną poliuretanu i EPDM, grubość warstwy 8mm, oraz wykonanie linii wg
dokumentacji - bieżnia, rozbieg do skoku w dal

m2

684,54 m2 684,540
RAZEM 684,540

17
d.2

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - analogia: na-
wierzchnia do pchnięcia kulą: beton C25/30 zatarty na ostro, zbrojony siatką
10x10cm fi4

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,7 m2 6,700

RAZEM 6,700
3 45400000-1 Wyposażenie sportowe

18
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż: próg do pchnięcia kulą z żywicy epoksydowej
1220x300x100mm z wycięciem na obręcz, wpustem szerokości 30mm z otwo-
rami do mocowania w podłożu, okrąg do progu do pchnięcia kulą dwuczęścio-
wy wykonany z teownika 60x60x6 ze stopu aluminium, średnica wewnętrzna
2135mm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż: próg do odbicia ze sklejki wodoodpornej malowanej
120x19x1,8cm, z nakładką 120x10x1,8cm, belka do skoku w dal z żywicy
epoksydowej, laminowana 122x34x10cm, skrzynka metalowa ocynkowana
ogniowo z pokrywą 122,5x35x10cm, wkładka z plasteliną i szpachelką do wy-
równywania

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

20
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: bloki startowe szkolno-treningowe z certyfikatem PZLA, stalowe,
cynkowane ogniowo, 4 stopniowy zakres pochylenia oparcia, 16 stopniowy za-
kres ustawienia opracia na szynie, dostosowany do montażu na nawierzchni
poliuretanowej

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

21
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: płotki treningowe uchylne regulowane 68-106cm, konstrukcja alumi-
niowa, poprzeczka osłonięta miękką otuliną, podstawa stalowa cynkowana
ogniowa, podstawa podklejona gumą

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

22
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: stoper elektroniczny, dokładność 0,01s, wodoodporna obudowa, pa-
mięć na 100 wyników, wyswietlacz LED 2 linie, z mocowaniem do sznurka/
smyczy

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

23
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: sprzęt do wyrównywania piasku na zeskoczni: grace do piasku,
szpadel, szczotka z twardym włosiem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: znaczniki oznaczające położenie belki do skoku w dal kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: taśma miernicza stalowa do mierzenia długości 100m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: kule treningowe stalowe, malowane proszkowo, wypełnione mie-
szanką śrutu ołowianego i stalowego - 2kg, różne średnice 3 szt; 3kg, różne
średnice 3 szt; 4kg, różne średnice 3 szt

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: wózek do transportu płotków, stalowy malowany proszkowo szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: wózek do transportu bloków, stalowy malowany proszkowo szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa: wycieraczka do obuwia przy kole do pchnięcia kulą szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4 45112710-5 Roboty końcowe
30

d.4
KNR 2-01
0240-01

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na
odkład; grunt kat. I-II - przewiezienie ziemi z wykopów i zmielonego humusu w
miejsce wskazane przez Inwestora

m3

109,62+255,05 m3 364,670
RAZEM 364,670

31
d.4

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - ziemia z wy-
kopów i zmielony humus

m2

3646,70 m2 3646,700
RAZEM 3646,700

32
d.4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

1807 m2 1807,000
RAZEM 1807,000
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33

d.4
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż: kosz drewniany z zamykaną klapą mocowany trwale do
podłoża z bloczków betonowych za pomocą dybli metalowych, wraz z wykona-
niem i montażem bloczków betonowych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

34
d.4

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż: tablicy informacyjnej regulamin na słupku stalowym ocyn-
kowanym dług. 3,5m, tablica pow. 0,3m2 wraz z fundamentem betonowym

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.4

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż: ławka drewniana z oparciem o dług. 2m (styl wiedeński)
mocowana trwale do podłoża z bloczków betonowych za pomocą dybli metalo-
wych, wraz z wykonaniem i montażem bloczków betonowych

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

36
d.4

Kalkulacja
własna

Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót budowlanych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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