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Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢  |Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczg 0,4257 km
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 30-cm z odwozem
5700 = 5 700,000000
5700 5700 m2
1.8 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-120-160-cm 4 szt
1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
100 = 100,000000
100,000/ 100,000 m3
1.5 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do
0,1-m3 w jednym miejscu 2 m3
1.6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
1I-VI, walec wibracyjny
1350+520+2360+107 = 4 337,000000
4 337 4337 m2
1.7 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii I-1l, spycharka 55-kW (75-KM) z
dostawag materiatu 265 m3
1.8 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
1,20-m3, grunt kategorii I-1l, samochéd 5-10-t 200 m3
2 CHODNIKI i ZJAZDY
2.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI,
réwniarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km
1350+520 = 1.870,000000
1870 1870 m2
2.2 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 25-cm stab o Rm 2,5 Mpa - NA ZJAZDACH 520 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 25-cm NA ZJAZDACH 520 m2
2.4 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20-cm stab o Rm 2,5 Mpa 1350 m2
2.5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gérna, po zageszczeniu 20-cm 1350 m2
2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3-cm
1350+520 = 1.870,000000
1870 1870 m2
2.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
1350+520 = 1.870,000000
1870 1870 m2
3 ELEMENTY ULIC
3.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
460+748 = 1208,000000
1208 1208 m
3.2 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
376+60+405+148+62 = 1.051,000000
1 051 1 051 m
4 NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH PLACE MANERWOWE
4.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtgbokos$¢ 50-cm, kategoria gruntu 11-VI,
322 = 322,000000
322 322 m2
4.2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 40 cm kruszywo 20/63 mm 322 m2
4.3 Warstwy podsypkowe, podsypka grysowa 2/8 mm, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm 322 m2
4.4 Nawierzchnie z ptyt azurowych zbrojonych gr 10 cm 322 m2
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA
5.1 40cm warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)
2890 = 2 890,000000
2890,000| 2 890,000 m2
5.2 25cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
2347 = 2 347,000000
2 347,000 2 347,000 m2
5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 6 cm warstwa
wigzgca z AC 16W dla ruchu KR1
2347 = 2 347,000000
2 347,000 2 347,000 m2
5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 4-cm AC 11S - KR 1
2347 = 2 347,000000
2 347,000] 2 347,000 m2
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
6.1 Rury ochronne, Dn 110-mm_dwudzielne | 270] [m
7 OZNAKOWANIE
7.1 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm 4 szt
7.2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 4 szt
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8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 Tymczasowa organizacja ruchu - koszty utrzymania oznakowania na czas budowy
= 1,000000
1,000 1,000 szt
8.2 Umusowanie i obsianie terenéw zielonych gr humusu 10 cm
800 = 800,000000
800,000, 800,000 m2
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