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Przedmiar robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

| llos¢ |Krot.|Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczg 0,154 km
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 30-cm z odwozem
2000 = 2 000,000000
2000/ 2000 m2
1.8 Mechaniczne karczowanie pni, Fi-120-160-cm 1 szt
1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
100 = 100,000000
100,000| 100,000 m3
1.5 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do
0,1-m3 w jednym miejscu 2 m3
1.6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu
1I-VI, walec wibracyjny
650+390 = 1.040,000000
1040 1040 m2
1.7 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0-m, grunt kategorii I-1l, spycharka 55-kW (75-KM) z
dostawag materiatu 630 m3
1.8 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3,
grunt kategorii I-1l, samochdéd 5-10-t 50 m3
2 CHODNIKI i ZJAZDY
2.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka +
walec statyczny z odwozem urobku do 10 km
210 = 210,000000
210 210 m2
2.2 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 25-cm stab o Rm 2,5 Mpa - NA ZJAZDACH 12 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 25-cm NA ZJAZDACH 12 m2
2.4 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 20-cm stab o Rm 2,5 Mpa 194 m2
2.5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gérna, po zageszczeniu 20-cm 194 m2
2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3-cm
0 207 = 207,000000
207 207 m2
2.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa
207 = 207,000000
207 207 m2
3 ELEMENTY ULIC
3.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
108+140 = 248,000000
248 248 m
3.2 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
104+80 = 184,000000
184 184 m
4 NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH PLACE MANERWOWE
4.1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtgbokos$¢ 50-cm, kategoria gruntu 11-VI,
790 = 790,000000
790 790 m2
4.2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 40 cm kruszywo 20/63 mm 744 m2
4.3 Warstwy podsypkowe, podsypka grysowa 2/8 mm, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm 744 m2
4.4 Nawierzchnie z ptyt azurowych zbrojonych gr 10 cm 744 m2
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA
5.1 40cm warstwa wzmacniajgca podfoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)
320 = 320,000000
320,000/ 320,000 m2
5.2 25cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
302 = 302,000000
302,000/ 302,000 m2
5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 6 cm warstwa wigzaca z
AC 16W dla ruchu KR1
290 = 290,000000
290,000/ 290,000 m2
5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 4-cm AC 11S - KR 1
282 = 282,000000
282,000/ 282,000 m2
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
6.1 Rury ochronne, Dn 110-mm_dwudzielne | 87] [m
7 OZNAKOWANIE
7.1 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm 2 szt
7.2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3-m2 2 szt
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8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 Tymczasowa organizacja ruchu - koszty utrzymania oznakowania na czas budowy
1 = 1,000000
1,000/ 1,000 szt
8.2 Umusowanie i obsianie terenéw zielonych gr humusu 10 cm
200 = 200,000000
200,000/ 200,000 m2
8.3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm - pobocze 150 m2
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