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1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,4257 km
1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 30·cm z odwozem

5700 = 5 700,000000
5 700 5 700 m2

1.3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·120-160·cm 4 szt
1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
100 = 100,000000

100,000 100,000 m3
1.5 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 

0,1·m3 w jednym miejscu 2 m3
1.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 

II-VI, walec wibracyjny
1350+520+2360+107 = 4 337,000000

4 337 4 337 m2
1.7 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii I-II, spycharka 55·kW (75·KM) z 

dostawą materiału 265 m3
1.8 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 

1,20·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t 200 m3

2 CHODNIKI i ZJAZDY
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, 

równiarka + walec statyczny z odwozem urobku  do 10 km
1350+520 = 1 870,000000

1 870 1 870 m2
2.2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 25·cm stab o Rm 2,5 Mpa - NA ZJAZDACH 520 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm NA ZJAZDACH 520 m2
2.4 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm stab o Rm 2,5 Mpa 1 350 m2
2.5 Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm 1 350 m2
2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3·cm

1350+520 = 1 870,000000
1 870 1 870 m2

2.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka kolorowa

1350+520 = 1 870,000000
1 870 1 870 m2

3 ELEMENTY ULIC
3.1 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

460+748 = 1 208,000000
1 208 1 208 m

3.2 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
376+60+405+148+62 = 1 051,000000

1 051 1 051 m

4 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH PLACE MANERWOWE
4.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 50·cm, kategoria gruntu II-VI,

322 = 322,000000
322 322 m2

4.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 40 cm kruszywo 20/63 mm 322 m2
4.3 Warstwy podsypkowe, podsypka grysowa 2/8 mm, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5·cm 322 m2
4.4 Nawierzchnie z płyt ażurowych zbrojonych gr 10 cm 322 m2

5 NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA
5.1 40cm warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)

2890 = 2 890,000000
2 890,000 2 890,000 m2

5.2 25cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
2347 = 2 347,000000

2 347,000 2 347,000 m2
5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 6 cm warstwa 

wiążąca z AC 16W dla ruchu KR1
2347 = 2 347,000000

2 347,000 2 347,000 m2
5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4·cm AC 11S - KR 1

2347 = 2 347,000000
2 347,000 2 347,000 m2

6 ROBOTY  TOWARZYSZĄCE
6.1 Rury ochronne, Dn 110·mm  dwudzielne 270 m

7 OZNAKOWANIE
7.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm 4 szt
7.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 4 szt
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8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 Tymczasowa organizacja ruchu - koszty utrzymania oznakowania na czas budowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

8.2 Umusowanie i obsianie terenów zielonych gr humusu 10 cm
800 = 800,000000

800,000 800,000 m2


