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„BUDOWA ULIC GMINNYCH: LOKALNEJ 2KDD
DWORSKA

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,150 km
1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 30·cm z odwozem

1500 = 1 500,000000
1 500 1 500 m2

1.3 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·120-160·cm 8 szt
1.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
100 = 100,000000

100,000 100,000 m3
1.5 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 

0,1·m3 w jednym miejscu 2 m3
1.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 

II-VI, walec wibracyjny
750+85+573 = 1 408,000000

1 408 1 408 m2
1.7 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii I-II, spycharka 55·kW (75·KM) z 

dostawą materiału 730 m3
1.8 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 

1,20·m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t 20 m3
2 CHODNIKI i ZJAZDY
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, 

równiarka + walec statyczny z odwozem urobku  do 10 km
573 = 573,000000

573 573 m2
2.2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 25·cm stab o Rm 2,5 Mpa - NA ZJAZDACH 102 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm NA ZJAZDACH 102 m2
2.4 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm stab o Rm 2,5 Mpa 471 m2
2.5 Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm 471 m2
2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3·cm

573 = 573,000000
573 573 m2

2.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka kolorowa

573 = 573,000000
573 573 m2

3 ELEMENTY ULIC
3.1 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem

307 = 307,000000
307 307 m

3.2 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
326 = 326,000000

326 326 m
4 NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA
4.1 40cm warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (2,5-5,0 MPa)

135*6,8+100 = 1 018,000000
1 018,000 1 018,000 m2

4.2 25cm podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie
750+85 = 835,000000

835,000 835,000 m2
4.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 6 cm warstwa 

wiążąca z AC 16W dla ruchu KR1
740+85 = 825,000000

825,000 825,000 m2
4.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4·cm AC 11S - KR 1

740+85 = 825,000000
825,000 825,000 m2

5 ROBOTY  TOWARZYSZĄCE
5.1 Rury ochronne, Dn 110·mm  dwudzielne 52 m
6 OZNAKOWANIE
6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm 2 szt
6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 2 szt
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Tymczasowa organizacja ruchu - koszty utrzymania oznakowania na czas budowy

1 = 1,000000
1,000 1,000 szt

7.2 Umusowanie i obsianie terenów zielonych gr humusu 10 cm
150 = 150,000000

150,000 150,000 m2


