Gmina Nisko Nisko, dnia 22.11.2021 r.
Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

ZP.271.35.2021

WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pézn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp.
Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$¢ pytan dotyczacych Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia dalej jako SWZ w postepowaniu pn: Przebudowa drogi gminnej o nr
ewid. 34 potozonej w miejscowosci Nowa Wies Gmina Nisko wraz z udzielonymi
wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

1) W zwigzku z zawartym opisem w zataczniku: ,projekt wykonawczy Nowa Wie$
dz.34” w punkcie 1.4 Opis stanu istniejgcego jest zapis: ,W obecnym stanie droga
posiada nawierzchnie z ttucznia kamiennego oraz nawierzchnie gruntowg o szer. 2,80
- 3,0m. ” biorac powyzsze pod uwage wg Wykonawcy w pozycji 4 zawartej w
przedmiarze robdt dotyczacym rozebrania nawierzchni z ttucznia kamiennego o
gruboSci 15cm prawidlowa ilos¢ to 1429,70m2 zgodnie z wyliczeniem:
2,9m*493m=1429,70m2. Czy Zamawiajgcy zgadza sie na zmiane ilo$ci w przedmiarze?
Odpowiedz:

Przedmiar robot zostat poprawiony

Pytanie nr 2

Prosze o okreS$lenie, czy materiat z rozbidrki nawierzchni z tlucznia kamiennego o
grubosci 15cm (pozycja 4 w przedmiarze robdot) Wykonawca ma zutylizowaé we
wlasnym zakresie?

Odpowiedz:

Wykonawca ma zutylizowa¢ materiat z rozbiérki we wtasnym zakresie

Pytanie nr 3

Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ w kosztach wykonania budowy inwentaryzacje
powykonawczg ?

Odpowiedz:

Wykonawca ma uwzgledni¢ w kosztach wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j

Pytanie nr 4

W pozycji w pozycji nr 5 w przedmiarze robot widnieje wartos¢ 1853,68m2. Wg
Wykonawcy prawidtowa warto$¢ robét to 1873,40m2 zgodnie z wyliczeniem:
493m*(2,80+2*0,5m)=1873,40m2. Czy Zamawiajacy zgadza sie na zmiane iloSci robét
w przedmiarze?
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Odpowiedz:
Przedmiar rob6t zostatl poprawiony

Pytanie nr 5

Pozycja nr 6 opisuje podbudowe z kruszywa tamanego, czy Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie mieszanki o ciggtym uziarnieniu 0/31,5?

Odpowiedz:

Przedmiar robdt zostat poprawiony z dopuszczeniem zastosowania mieszanki o
cigglym uziarnieniu 0/31,5

Pytanie nr 6

Pozycja nr 7 opisuje wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego, czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie mieszanki o ciggtym uziarnieniu 0/31,5?
Odpowiedz:

Przedmiar robot zostat poprawiony z dopuszczeniem zastosowania mieszanki o
ciggtym uziarnieniu 0/31,5

Pytanie nr 7

W pozycji nr 7 dotyczacej poboczy w opisie pozycji zawarta jest btedna szerokos¢
poboczy 0,75m. Prawidtowa szeroko$¢ poboczy to 50cm zgodnie z przekrojem
normalnym zawartym w dokumentacji. [lo$¢ robot jest prawidtowa.

Odpowiedz:

Przedmiar robot zostat poprawiony

Pytanie nr 8

W pozycji nr 13 dotyczacej wykonania warstwy wigzacej z MMA widnieje wartos¢
1419,84m2. Wg Wykonawcy prawidtlowa warto$¢ to 1439,56m2 zgodnie z
wyliczeniem (2,8m+2*1,5%0,04m)*493m=1439,56m2. Czy Zamawiajacy wyraza zgode
na zwiekszenie iloSci robét wynikajacych ze sztuki budowlanej w niniejszej pozycji?
Jesli Zamawiajacy przychyli sie do prosby, prosze o zmiane ilo$ci w pozycjach 9 oraz
11 gdyz one sa powigzane na warto$¢ 1439,56m?2.

Odpowiedz:

Przedmiar robot zostat poprawiony

Pytanie nr 9

W pozycji nr 12 dotyczacej wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze - stabilizacja
cementowo-gruntowa powierzchnia robot to 1656,48m2. Wg Wykonawcy prawidtowa
warto$¢ zgodnie ze sztuka budowlang to 1794,52m2 wedtug ponizszego wyliczenia
uwzgledniajgcego odsadzki: (2,8m+2*1,5*(0,04+0,04+0,20m)*493 =1794,52m2. Czy
Zamawiajacy zgadza sie na zmiane w przedmiarze?

Odpowiedz:

Przedmiar robét zostat poprawiony
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Pytanie nr 10

Prosze o wskazanie dojazdu do planowanej inwestycji, gdyz aktualnie jest brak
dojazdu pojazdami o dopuszczalnej macie catkowitej 40t z uwagi na ograniczenie
tonazowe 10t.

Odpowiedz:

Dojazd do terenu budowy bedzie mégt sie odbywa¢ po drodze gminnej potozonej na
dziatce nr 33 w Nowej Wsi, 1009/3 w Wolinie oraz 535, 531/3 i 503 w Ractawicach.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy

zmienia tre$¢ SWZ, w nastepujacym zakresie:

1) ROZDZIAL XI - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ust.l1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zwiqzany ztoZonq ofertq od dnia uptywu terminu sktadania ofert do
dnia 25.12.2021 r.

2) ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.1
otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 26.11.2021r. godziny 10:00 na zasadach
opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

3) ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.3
otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.11.2021r. o godzinie 12:00 za pomocq aplikacji
deszyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu.

Powyzsze zmiany tresci SWZ, skutkuja zmianag tresci ogloszenia o zamoéwieniu

Podpisany elektronicznie przez
Zbigniew Kotuta
22.11.2021
10:05:31 +01'00"'
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