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Gmina Nisko  Nisko, dnia 17.03.2022 r. 
Plac Wolności 14  
37-400 Nisko 
ZP.271.3.2021 
 

INFORMACJA  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Działając na podstawie art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
Zamawiający informuje, że postępowanie pn: „Budowa drogi gminnej wewnętrznej 
łączącej ul. Nową Boczną z ul. Gruntową w Nisku wraz z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Etap I.” zostało unieważnione. 

 
Uzasadnienie prawne 
Na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie – cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 770 000,00 zł 
brutto. Cena najkorzystniejszej oferty firmy: PAWEŁ LACH Szyperki 39A 37 – 405 
Jarocin z kwotą: 915 669,61 zł, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Okoliczności, o których mowa wyżej stanowią wypełnienie dyspozycji normy 
wynikającej z art.255 pkt 3) ustawy Pzp. 
 
Streszczenie złożonych ofert w niniejszym postępowaniu przedstawiało się 
następująco: 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Cena oferty 

brutto 
Okres 

gwarancji 

1 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – 
Monterskich Budownictwa  

„PRIMBUD” Sp. z o.o. 
ul. Nowa 30J 

37 – 400 Nisko  

995 200,00 zł 5 lat 

2 
PAWEŁ LACH 
Szyperki 39A 

37 – 405 Jarocin 
915 669,61 zł 5 lat 

3 
MATBUD Sikora Sylwia 

ul. Grunwaldzka 40 
36 – 040 Boguchwała 

1 328 008,15 zł 5 lat 
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