
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni
45111000-8 Roboty ziemne
45261320-3 adzenie rynien
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45520000-1 Instalowanie urz dze wentylacyjnych
45262512-3 Kamieniarskie roboty wyko czeniowe
45223100-7 Monta  konstrukcji metalowych
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
45442100-8 Roboty malarskie
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTMAD ARTUR ZAJ C
37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.

Inwestor: GMINA I MIASTO NISKO, UL. PLAC
WOLNO CI NR 14, 37-400 NISKO.

Obiekt: Remont budynku Domu Kultury w Wolinie na dzia ce
nr ewid. 62/13.

Rodzaj opracowania: Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót.



SZCZEGÓ OWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

SPIS TRE CI

1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

2. Roboty tynkarskie

3. Roboty malarskie

4. Beton

5. Stolarka  drzwiowa

6. Roboty elewacyjne

7. Konstrukcje stalowe

8.  Roboty ziemne

9. Nawierzchnie z kostki betonowej

10. Roboty z zakresu odprowadzenia wód opadowych

11. Roboty z zakresu instalacji elektrycznych.



1. Wymagania ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem budynku Domu Kultury w Wolinie na dzia ce
nr ewid. 62/13.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegó owa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i rea-
lizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Okre lenia podstawowe
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pe nienia odmiennej

funkcji od tej, dla której zosta  zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozj  elementów konstrukcyjnych i
wyko czeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materia u lub wyrobu, dopusz-
czaj ca  do  stosowania  w budownictwie,  wymagana  dla  wyro-
bów,  dla  których  nie  ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady  i  tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa nione
do tej czynno ci okre lane s  w drodze Rozporz dze  w ci-
wych Ministrów

[4] Atest wiadectwo oceny wyrobu lub materia u pod wzgl dem jako-
ci i bezpiecze stwa u ytkowania wydane przez upowa nione

instytucje pa stwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze

[5] Bezpiecze stwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowla-
nych, ale tak e prawid owa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialno ci cywilnej w zwi zku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7] Budowla ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemys owe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpiecze stwa materia u lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczn , upowa nion  jednostk  naukowo-badawcz  lub
urz d pa stwowy, wskazuj cy, e zapewniona jest zgodno
wyrobu z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepi-
sów i dokumentów technicznych

[10] Dok adno  wy- zgodno  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj tymi



miarów za eniami lub z dokumentacj  techniczn

[11] Dokumentacja
budowy

ogó  dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zb dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

pozwolenia na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym

dziennik budowy

protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy s ce reali-
zacji obiektu

ksi ki obmiarów

[12] Dziennik budowy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót.
Dziennik budowy wydawany jest przez w ciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13] Elementy robót wyodr bnione z ca ci planowanych robót ich rodzaje, b
stany wznoszonego obiektu, s ce planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, któr  mo e sprawowa  osoba posiadaj ca odpowiednie
uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In ynierów
Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, anga uj ca swoje rodki finansowe na realizacj
zamierzonego zadania

[16] Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
bezpo rednim kierowaniem organizacj  placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robót budowlanych, posiadaj ca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby In-
ynierów Budowlanych

[17] Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k tem jego
zgodno ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno ci

ytkow

[18] Kosztorys dokument okre laj cy ilo  i warto  robót budowlanych spo-
rz dzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robót, cen jednostkowych robocizny, materia u, narzutów
kosztów po rednich i zysku

[19] Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys lepy

[20] Kosztorys lepy opis  robót  w  kolejno ci  technologicznej  ich  wykonania  z  ze-
stawienie materia ów podstawowych

[21] Kosztorys powy-
konawczy

sporz dzone przez wykonawc  robót zestawienie ilo ciowo-
warto ciowe zadania z uwzgl dnieniem wszystkich zmian



technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie rea-
lizacji robót

[22] Materia  budow-
lany

ogó  materia ów naturalnych i sztucznych, stanowi cych pre-
fabrykaty lub pó prefabrykaty s ce do budowy i remontów
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich cz ci
sk adowych

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polega-

ca na kontroli zgodno ci realizacji z za eniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi za  zamiennych

[24] Nadzór inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ci i kosztów realizowanej inwestycji

[25] Norma zu ycia okre la technicznie i ekonomicznie uzasadnion  wielko
(ilo ) jakiego  sk adnika niezb dn  do wytworzenia produktu
o okre lonych cechach jako ciowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowi ca ca  techniczno-u ytkow  wraz z instala-
cjami i urz dzeniami, obiekt ma ej architektury

[27] Obiekt ma ej ar-
chitektury

niewielki obiekt u ytkowy s cy rekreacji i utrzymaniu po-
rz dku (ogrodzenia, piaskownice, mietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo ciowo-warto ciowe faktycznie
wykonanych robót

[30] Polska Norma
(PN)

dokument okre laj cy jednoznacznie pod wzgl dem technicz-
nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów.
Normy w budownictwie stosowane s  m.in. do materia ów bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów
budowlanych

[31] Pozwolenie na bu-
dow

decyzja administracyjna okre laj ca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, okre la czas u ytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, okre la szczegó owe wymagania dotycz ce
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
daj ca odpowiednie uprawnienia budowlane, b ca cz on-
kiem Izby Architektów lub In ynierów Budowlanych

[33] Projekt organiza-
cji budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, oblicze  i rysunków
niezb dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezb dnych rodków realizacyjnych oraz terminów cz stko-
wych i zako czenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rz dza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34] Protokó  odbioru dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, sta-



robót nowi cy podstaw dania zap aty

[35] Przedmiar obliczenie ilo ci robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej,  ewentualnie  z  natury  (przy  robotach  remontowych),  w
celu sporz dzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki u ytkowania obiek-
tów budowlanych

[37] Roboty budowla-
no-monta owe

budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[38] Roboty zabezpie-
czaj ce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju  wyko-
nanych lub b cych w trakcie realizacji robót inwestycyj-
nych. Konieczno  wykonania robót zabezpieczaj cych mo e
wynika  z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej  dla pieszych lub wjazdów, zadasze
lub wygrodze , odwodnienia itp. albo te  s  to nieprzewidzia-
ne, niezb dne do wykonania prace w celu zapobie enia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczaj ce mog  wy-
st pi  na obiekcie w chwili podj cia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robót na czas d szy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu
przed wp ywami atmosferycznymi lub dla zapobie enia wy-
padkom osób postronnych

[39] Roboty zanikaj ce roboty budowlane, których efekty s  zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapów budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogó  drewniana), systemowa wie-
lokrotnego u ytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna  (np.  wisz ca),  s ca  jako  pomost  roboczy  do  wy-
konywania robót na poziomie przekraczaj cym dopuszczaln
przepisami, bezpieczn  prac  na wysoko ci

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc  re imów w procesie
technologicznym powoduj cy ograniczenie lub uniemo liwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno  ponosi wykonawca

[42] Znak bezpiecze -
stwa

prawnie okre lone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyska y certyfikat

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wymagania dotycz ce Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumen-
tacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowi zków
Wykonawcy Robót nale y przed przyst pieniem do robót opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci (PZJ), w którym przedstawia si  za-
mierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj -
ce wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustale-
niami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.



Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik budowy musi posiada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji tech-

nicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalno ci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by  cz onkiem Izby In ynierów Budowlanych

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) musz  posiada
uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika
budowy i robót w odpowiedniej specjalno ci i by  cz onkami Izby In ynierów Budowla-
nych.

3. Wymagany jest ci y nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
monta owymi remontu i modernizacji.

4. Materia y
Materia y wykorzystane do wykonywania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  musz  spe nia

wymogi odno nych przepisów i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby, dla których wydano:
a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryte-

riami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz w ciwych przepisów i  dokumentów technicznych (dla wyrobów wy-
mienionych w Zarz dzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Bada  i Certyfikacji z
28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  (dla wyrobów wy-
mienionych w Rozporz dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyro-
bów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzone do
obrotu i stosowania wy cznie na podstawie certyfikatu zgodno ci Dz U.. 55/98
poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesie-
nia, którym dokonywana jest ocena zgodno ci)

c) certyfikat lub deklaracj  z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  zgodno ci dla
materia ów  nie  wymienionych  w  pkt  a)  i  b)  (wg  Rozporz dzenia  MSWiA  z  31
lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci
oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musz  posiada  o wiadczenia dostawcy wyrobu, w którym
zapewnia si  zgodno  wyrobu z indywidualn  dokumentacj  oraz przepisami i obowi zuj cymi
normami. O wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by  wydane zgodnie z warunkami okre lo-
nymi w Rozporz dzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okre lenia wykazu wyrobów bu-
dowlanych nie maj cych wp ywu na spe nienie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwa-
rzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.4.1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Te-

renu Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je eli In-
spektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te
do których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap ace-
niem.



1.4.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzeb-

ne do Robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci do
robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
1.4.3. Wariantowa zastosowanie materia ów

Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania
rodzajów materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je eli
to b dzie wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do Robót powi-
nien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo-
ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale  w dokumentach sprz t powi-

nien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenia Robót zgodnie z zasa-

dami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by  utrzy-
many w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony ro-
dowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych do-
puszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t,
po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków Kon-
traktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

6. Transport
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie

wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towarów.
2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenia Robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w ter-
minie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych para-
metrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na pole-
cenia Inspektora Nadzoru b  usuni te z terenu budowy.

4. Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

7. Wykonanie robót
1.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
ko  zastosowanych materia ów i wykonanych Robót, za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako ci, projektu organizacji
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej.

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawc  na w asny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Pro-
jektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  decyzj .

6. Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jako ci
1.8.1. Zasady kontroli jako ci Robót

1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  Robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrze-
nia i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów i Robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowa-
laj cy.

4. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów i Robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót zgodnie z Kontrak-
tem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz -
dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legitymacj , zosta y prawid owo wykalibrowa-
ne i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

7. Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne,
e mog  wp yn  ujemnie na rzetelno  wyników bada  Inspektor Nadzoru natychmiast

wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy,
gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jako  tych materia ów.

9. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.



1.8.2. Atesty jako ci materia ów
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzoru mo e

dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy pe  zgodno
z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materia ów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia dostar-
czana do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b  do-
starczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.

1.8.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj -

cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko ca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu Ro-
bót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem oso-
by, która dokona a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo-
rednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnymi
numerami za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nale y wpisa  w szczególno ci:
o dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
o dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmono-

gramu Robót,
o terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
o przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
o uwagi  i  polecenia  Inspektora  Nadzoru  i  Projektanta  (w  ramach  nadzoru  autor-

skiego)
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
o zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz cio-

wych i ko cowych odbiorów Robót,
o wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj -

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami kli-
matycznymi,

o zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumenta-
cji Projektowej,

o dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robót,

o dane dotycz ce materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b

przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-

znaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.



8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si . Pro-
jektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wyko-
nawcy Robót.

Ksi ga obmiaru
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczeniu faktycznego post pu ka dego

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si  do Ksi gi Obmiaru.

Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce dokumenty:

o protoko y przekazania Terenu Budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protoko y odbioru Robót
o protoko y z narad i ustale ,
o korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i przedsta-

wiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

9. Obmiar robót
1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.
4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Ro-

bót nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót. B dne dane
zostan  poprawione wed ug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu p atno-
ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy-

konawc  i Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
1. ugo ci i odleg ci mi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzane

poziomo wzd  linii osiowej.
2. Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  inaczej, obj to-

ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.
3. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
1. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b  zaak-

ceptowane przez Inspektora Nadzoru.



2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia
te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wia-
dectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym staniu,
w ca ym okresie trwania Robót.

1.9.4. Wagi i zasady wa enia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wyma-

ganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c zachowanie dok adno ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e

w przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy
2. robót.
3. Obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich trwania.
4. Obmiary robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.
6. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane b  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog
by  do czone w formie osobnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbiór robót
1.10.1. Rodzaje odbiorów

W zale no ci od ustale  odpowiadaj cych ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu

c) odbiorowi ko cowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj -

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu Ro-
bót.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-

dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowa-
dzony niezw ocznie , nie pó niej jednak ni  w ci gu trzech dni roboczych od daty zg o-
szenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie doku-
mentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przepro-
wadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i uprzednimi ustale-
niami.



1.10.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz -

ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót.

1.10.4. Odbiór ko cowy Robót
1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu

do ilo ci, jako ci i warto ci.
2. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie stwierdzone

przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy i bezzw ocznym powiadomieniem na
pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licz c od dnia potwierdzenia zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o których mo-
wa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno-
ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona ich oceny ja-

ko ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj  Projektow  i ST.

5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wyko-
nania robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swo-
je czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych Robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj  Projektow  i ST
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wy-
konanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru ko cowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko cowego Robót jest protokó  ko cowego od-

bioru Robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru.
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce doku-

menty:
o Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót Zanikaj -

cych i ulegaj cych zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,
o Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów,
o atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyzna-
czy ponowny termin odbioru ko cowego Robót.

4. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnie-

niem zasad odbioru ko cowego.



11. Podstawa p atno ci
1.11.1. Ustalenia ogólne

1. Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania
sk adaj ce si  na jej wykonanie.

12. Przepisy zwi zane
1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich ród a, dotycz cego wykonania poszczególnych asortymentów Ro-
bót, podano na ko cu ka dego rozdzia u Specyfikacji technicznej.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

1. Roboty tynkarskie  CPV-45410000-4

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wy-

konania i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

– Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumen-

tacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)



Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj -

cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szcze-

gólno ci:

– nie zawiera  domieszek organicznych,

– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pia-

sek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – rednioziarnisty.

2.2.3.  Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito

o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze-

nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem

la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e tempera-

tura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy

jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania naro y u ywa  naro ników metalowych

3.  Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.



Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci -

gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-

wiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-

dowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”.

c) Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni

przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i

twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy

zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz

usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun

przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tyn-

ków wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na zawil-

gocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach ze-

wn trznych o stosunku 1:1:2.



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i

konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7.  Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl d-

nieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynko-

wych. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli od-

biór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i

zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne

powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn .

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kra-

dzi  od  linii  prostej  –  nie  wi ksze  ni  3  mm  i  w  liczbie  nie  wi kszej  ni  3  na  ca ej

ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

– pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomiesz-

czeniu,

– poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej

powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów

soli przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,

– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek

niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9.  Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,



– dostarczenie materia ów i sprz tu,

– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

– umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10.  Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pró-

bek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  P yty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2.   WYK ADZINY Z P YT GRANITOWYCH.

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania zwewn trznych
prac posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST



Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót dotycz cych prac po-
sadzkarskich:

- Przygotowanie pod a przez oczyszczenie, wyrównanie i zagruntowanie
- Wykonanie  wyk adzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji pro-

jektowej;

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumenta-
cj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

Do wykonania robót w zakresie okre lonym punktem..26.1.3 przewiduje si  zastosowanie na-
st puj cych materia ów:

2.1. Emulsja gruntuj ca

2.2. Szpachla renowacyjna do pod y betonowych

2.3. ytki granitowe p omieniowane

wymiary i jako  powierzchni  ISO 10545.2

nasi kliwo   0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

mrozoodporno  zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

twardo  powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

odporno  na cieralnie wg bne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6

Antypo lizgowe klasy R10

3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania robót

budowlanych zgodnie za on  jako ci

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. Sprz t do wykonywania ok adzin i wyk adzin

Do wykonywania robot ok adzinowych nale y stosowa :

szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czesania powierzchni pod a,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narz dzia lub urz dzenia do ci cia p ytek,
packi z bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ci z bków 6÷12 mm do rozprowadza-
nia kompozycji klej cych,



aty do sprawdzania równo ci powierzchni,
poziomice
mieszad a koszyczkowe o nap dzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klej cych,

bki do mycia oraz czyszczenia ok adziny.

5. Wymagania dotycz ce rodków transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

ytki granitowe w opakowaniach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, zabezpie-
czone przed uszkodzeniami.

Sk adowa  w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko czenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó ów technologicznych oraz

niezb dne informacje dotycz ce odcinków robót budowlanych, przerw i ogranicze , a

tak e wymagania specjalne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”

7. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót pokrywania pod óg i cian p ytkami ceramicznymi
nale y zako czy :

wszystkie roboty budowlane, z wyj tkiem malowania cian,
pod ogi z materia ów mineralnych w cznie z cokolikiem,( w przypadku k adzenia glazu-
ry)
roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
prób ci nieniowych, instalacje elektryczne bez monta u osprz tu,
wszystkie przebicia, kana y i bruzdy naprawione i wyko czone tynkiem lub masami na-
prawczymi.

Temperatura nie powinna by  ni sza ni  +5 Co w ci gu ca ej doby.

8. Przygotowanie pod a

Pod e betonowe powinno by  czyste, odpylone, wolne od zanieczyszcze  bez raków p kni  i
ubytków. Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p askie i rów-
ne. W przypadku wyst powania ma ych nierówno ci nale y je zeszlifowa , a wi ksze uskoki i
ubytki wyrówna  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia pod y pod wyk adziny powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i ubyt-
ków, pozbawiona zanieczyszcze .

9. Wykonanie  wyk adzin`



9.1. Wyk adziny

Wyk adzina powinna by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, je eli
projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by
wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna po-
winna by  wykonana w linii wodo-rozdzia u. Na gotowym pod u uk ada  p ytki ceramiczne
przy zastosowaniu kompozycji klej cych, podobnie jak ok adziny cian. Powierzchnia z na on
warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie ok adziny w ci gu 10 minut. War-
stwa kleju pod p ytk  powinna mie  grubo  6÷8 mm.

Szczeliny dylatacyjne wype ni  mas  dylatacyjn  lub zastosowa  specjalne wk adki.

Powierzchnia posadzki powinna by  równa i stanowi  p aszczyzn  poziom  albo o okre lonym
pochyleniu (spadku).

10. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budow-

lanych w nawi zaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

11. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami.

PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 P yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i
znakowanie

PN-EN 87:1994 P yty i p ytki ceramiczne cienne i pod ogo-
we. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie
PN-EN 159:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na su-
cho o nasi kliwo ci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na su-
cho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E 3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na su-
cho o nasi kliwo ci wodnej 3% < E  6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na su-
cho o nasi kliwo ci wodnej 6% < E  10% Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z In-
spektorem nadzoru.

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiadczenia
o jako ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych dostarczo-
nego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.



Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez In-
spektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Prawid owo ci wykonania wyk adzin przez sprawdzenie:

aszczyzny poziomej lub spadków,
nierówno ci powierzchni mierzonych jako prze wity mi dzy at  d . 2 m a posadzk  (nie
powinny by  wi ksze ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty),
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by
wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty 2 m i nie wi ksze ni 5 mm na ca ej d ugo ci lub sze-
roko ci posadzki).
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  warto ci
okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji klej cej.

13. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

aszczyzn  ok adzin p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y pozytywny
wynik.

Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, wyk adzina nie powinna by  odebrana.

W takim przypadku nale y przyj  jedno z rozwi za :

wyk adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa-

ci wyk adziny oraz je eli inwestor wyrazi zgod , obni  warto  wykonanych
robót,
w przypadku gdy nie s  mo liwe powy sze rozwi zania, usun  wyk adzin  i po-
nownie wykona .

15. Odbiór pod y

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok a-
dzinowych.

Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e
oczy ci  i umy  wod .

16. Odbiór  wyk adzin



Odbiór gotowych wyk adzin nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powykonawcza, w
której podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno  wykonania wyk adzin
stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada  kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach. Ok adziny powinny by  odebra-
ne, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.

Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:

wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
przyczepno ci do pod a
prawid owo ci osadzenia kratek ciekowych w pod odze, wk adek dylatacyjnych
itp.

Odbiór gotowych ok adzin powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:

ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  rozliczenia finansowego z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy Za-
mawiaj cym a Wykonawc  w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo
m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej
dostarczenie materia ów i sprz tu,
przygotowanie pod a,
sortowanie p ytek wg wymiarów i odcieni.
przyci cie i dopasowanie p ytek

enie wyk adzin
oczyszczenie  wyk adzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.,

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3. Roboty malarskie  CPV-45442100-8



1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z malowaniem cian.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj :

a) Przygotowanie pod y
b) malowanie farbami

2. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
3. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumenta-
cj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materia y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w specyfi-
kacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zastosowanie
gotowych zestawów malarskich posiadaj cych Aprobaty Techniczne dopuszczaj ce wyroby do
stosowania w budownictwie o wydajno ci ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na
zastosowane zestawy malarskie musi by  akceptacja Inwestora

5. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej spe-

cyfikacji.

6. Transport
ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania doty-

cz ce przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w cz ci
pn. Wymagania Ogólne.

7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej spe-

cyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.
o Roboty malarskie wykona  na pod ach tynkowych odpowiednio przygotowa-

nych;
o Przed przyst pieniem do malowania wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  prze-

znaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie i szli-
fowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przyst pi  dopiero po wyschni ciu
tynków i miejsc naprawionych.



o Malowanie konstrukcji stalowych po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnie .

o Wilgotno  powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej wil-
gotno  nie wi ksza ni  4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o Pierwsze malowanie wewn trz budynku wykona  po ca kowitym uko czeniu ro-
bót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podk adów pod wyk adziny pod o-
gowe, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki oraz lusarki okiennej i
drzwiowej;

o Drugie malowanie wykona  po osadzeniu „bia ego monta u”, po u eniu posa-
dzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spe nia  nast puj ce wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;
- W/w powierzchni  nale y oczy ci  od zanieczyszcze  mechanicznych

(kurz, sadze, t uszcze itp.) i chemicznych.
o Roboty malarskie nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5 C (w

ci gu doby temperatura nie mo e spa  poni ej 0 C) i nie wy szej ni  22 C.
o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli mi dzyfazowych na-

le y:
- Sprawdzi  jako  materia ów malarskich (materia y zgodne z odpowied-

nimi normami pa stwowymi lub wiadectwami dopuszczenia);
- Sprawdzi  wilgotno  i przygotowanie pod a pod malowanie zgodnie z

odpowiednimi normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  stopie  skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi

normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  jako  wykonania kolejnych warstw pow ok malarskich zgod-

nie z odpowiednimi normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  temperatur  w czasie malowania i schni cia pow ok;

o Powierzchnie pod y przewidzianych pod malowanie powinny by :
- adkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub

mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wyst py od lica powierzchni
nale y sku , usun  lub zeszlifowa . Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku
naprawi  przy u yciu tej samej zaprawy, z której tynk by  wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepyl ce przy pocieraniu d o-
ni , nie wykruszaj ce si , bez widocznych rys, sp ka , rozwarstwie ;

- Czyste bez plam, zaoliwie  i innych zanieczyszcze  (w razie potrzeby na-
le y je usun  szpachelk  lub p dzlem, zmy  wod  z detergentem i sp u-
ka  czyst  wod );

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania pod a;
- Pod e pod farby emulsyjne gruntowa  farb  emulsyjn  rozcie czon

wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si  wykonanie pow oki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi pod a nale y gruntowa
pokostem rozcie czonym np. benzyn  lakiernicz  w stosunku 1:1;

o Wymagania odno nie pow ok



- Powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfe-
kuj cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e na ree-
mulacj . Powinny one dawa  aksamitno-matowy wygl d pomalowanej
powierzchni.

- Nie powinny mie  uszkodze , smug, prze witów, plam i ladów p dzla,
sp ka , uszczenia i odstawania powierzchni, widocznych cze  i popra-
wek;

- Nie dopuszcza si  wydzielania przykrego zapachu i zawarto ci substancji
szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy pow ok powinny by  jednolite i równomierne, bez smug i plam
oraz by  zgodne z wzorcem producenta farb.

- Powinny mie  barw  jednolit  zgodn  z wzorem, bez ladów p dzla,
smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcie-
nia. Pow oka powinna by  bez prze witów pokrywa  pod e lub podk ad;

- Powinny mie  jednolity po ysk. Wszystkie pow oki z farb nawierzchnio-
wych powinny wytrzyma  prób  na wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wod  z myd em, przyczepno  i wsi kliwo ;

8. Zakres wykonywanych robót
a) Przygotowanie pod a
b) Gruntowanie pod a;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej spe-

cyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :
o Jako ci u ytych materia ów;
o Jako  przygotowanego pod a;
o Jako  wykonania wymalowa  farbami emulsyjnymi nie wcze niej ni  po 7

dniach, olejnymi nie wcze niej ni  po 14 dniach;
o Kompletno ci wykonania robót;
o kontrol  wykonania ca ci prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow

Materia y przeznaczone do wbudowania musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia ów, po-
miarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.10.1. Jednostka obmiarowa
o Jednostk  obmiarow  wykonania prac malarskich jest  1 m2 ;

11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do odbioru. Odbiór powinien



by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-
nia post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w asny koszt w terminie ustalo-
nym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu nale y prowa-
dzi  w miar  post pu robót, kontroluj c ich jako  w sposób podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Od-
biory cz ciowe i ko cowe prowadzi  zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 24.6.

Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z
wymaganiami. Je eli chocia  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowi zany
doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj  Projektow , przedstawiaj c je do po-
nownego odbioru.

12. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

13. Przepisy zwi zane
o Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie -

czalnymi farbami emulsyjnymi.
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okre la-

nia uszkodze  pow ok zabezpieczaj cych konstrukcje stalowe i elbetowe.
o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne.
o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzia .
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Robo-

ty ogólnobudowlane (aktualnie obowi zuj ce)
o przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonania prac malarskich i transpor-

towych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Beton  CPV-45262300-4

1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i od-
bioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wy-
konanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projek-
tow , SST i poleceniami In yniera.

2. MATERIA Y
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wy szej ni  B20
Wymagania dotycz ce sk adu cementu
Wg ustale  normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si , aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:
Zawarto  krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60%
Zawarto  glinianu trójwapniowego celitu (C3A) <7%
Zawarto  alkaliów do 0,6%
Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywar-
stwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wy-
ra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:
oznaczenie
nazwa wytwórni i miejscowo ci
masa worka z cementem
data wysy ki
termin trwa ci cementu.
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosomochody wyposa one we wsypy umo -
liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci zgod-
nie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.
Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obej-
muje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si  przeprowadzenie kontroli
obejmuj cej:
oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.
Magazynowanie i okres sk adowania
Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opada-
mi) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego za a-
dowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci



cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy
do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).
Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement
przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoce-
niem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach za-
mkni tych.
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by  przechowywana w sposób
umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do kierun-
ku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
zawarto ci py ów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta ci zawarto ci frakcji 0–2 mm.
2.2. Materia y do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga  i bada  tylko w zakresie wytrzyma ci betonu na ciskanie.
Orientacyjny sk ad podbetonu:
pospó ka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo  cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno  optymalna 8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZ T
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy-

cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
(1) rodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem od-
leg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.



Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sk adników:
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo, z dok ad-
no ci :
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kru-
szywa.
(2) Mieszanie sk adników
Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu (zabrania
si  stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.
(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp ob-
owi zuj  odr bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z
projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wiel-
ko  otuliny.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada.
W przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do
wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która
powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub
ruroci gu pompy, b  te  za po rednictwem rynny,
warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyj-
ne.
(4) Zag szczanie betonu
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy
nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5–8 cm w warstw
poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmowa  powoli
w stanie wibruj cym.
Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wy-
nosi  od 30 do 60 sekund.
Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie
powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projek-
tantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr

ównych.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po cze-
nia betonu stwardnia ego ze wie ym przez:
usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkli-
wa cementowego,
obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Po-
wy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu.
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 go-
dzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

onego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych nor-

 PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In ynierowi wszystkich wyni-
ków bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci
betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione
badania przewidziane aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
badanie sk adników betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni -
ciem.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabez-
pieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia
ulewnego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabez-
pieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez
okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej pod-

 dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstruk-
cji.
5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami
wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i na-

onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia be-
tonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez po-
lewanie co najmniej 3 razy na dob ).



Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si -
czy  z nast pn  warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania od-
no nie jako ci piel gnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piel gnacji

ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm  PN-63/B-06251) lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla pre-
fabrykatów.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo  powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,
prze omów i wybrzusze  ponad powierzchni ,

kni cia s  niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniej-
sze ni  2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,
równo  gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada  wymaga-
niom normy PN-69/B-10260, tj. wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nale y:
wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio
po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby
otrzyma  równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,
wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wil-
gotn  szczotk  aby usun  powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst pieniem do uk adania podbetonu nale y sprawdzi  pod e pod wzgl dem no no ci za onej
w projekcie technicznym.
Pod e winne by  równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by  rozk adany w miar  mo liwo ci w sposób ci y z zachowaniem kontroli grubo ci oraz
rz dnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi wy ej wymaga-
niami. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Jednostkami przedmiarowymi s :
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad
podanych powy ej.

9.PODSTAWA P ATNO CI
Cena rycza towa dla B.04.01.00 winna obejmowa :



dostarczenie niezb dnych czynników produkcji
oczyszczenie pod a
wykonanie deskowania z rusztowaniem

enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, zabe-
tonowaniem zakotwie  i marek, zag szczeniem i wyrównaniem powierzchni
piel gnacj  betonu
rozbiórk  deskowania i rusztowa
oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materia ów rozbiórkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pod u gruntowym.
Cena rycza towa winna obejmowa : wyrównanie pod a, przygotowanie, u enie, zag szczenie i wy-
równanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001               Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5. Stolarka okienna i drzwiowa  CPV-45421000-4

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-
nania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj :

* drzwi
* okna
1.2. Okre lenia podstawowe

Wszystkie okre lenia i nazwy u yte w niniejszej specyfikacji s  zgodne lub równowa ne ?
Polskimi Normami przywo anymi w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Za cznik nr), a w przypadku ich braku z normami bran owymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musz  by
wykonane zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszcze-
gólnienie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowa-
nia.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z okre leniami podanymi wymaganiach
ogólnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE DOTYCZ CE WYROBÓW BUDOWLANYCH
I MATERIA ÓW

Wbudowa  nale y stolark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami malarski-
mi.



Okna o profilach z PCV utwardzonego montowa  w otworach w odleg ci 12 cm od p asz-
czyzny zewn trznej ciany. Monta  o cie nic na kotwy osadzone w cianie konstrukcyjnej. W za-
le no ci od funkcji pomieszcze  okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Stolarka okienna z
profili PCV bezo owiowych w kolorze bia ym, 5-komorowa z zaokr glonymi, ob ymi brzegami o
wspó czynniku U<1.1 W/(m2 *K)

Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchy em,  zestaw 2-szybowy
1,1 W/m2K z szyb  bezpieczn , izolacyjno  akustyczna 32dB, profile  z podwójnym uszczenie-
niem szybowym, kolor bia y. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub
wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby. Okucia
stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi.

Drzwi   wewn trzne wej ciowe
Ca  stalarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji, uszczelki

systemowe.
 Sk adowanie elementów

Wszystkie elementy przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Pod ogi w pomieszczeniach magazynowych
powinny by  utwardzone, poziome i równe Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach
w odleg ci nie mniejszej ni  Im od czynnych urz dze  grzejnych i zabezpieczy  przed uszko-
dzeniem.

Wymaga si , aby wszystkie materia y u yte do budowy posiada y atesty i by y dopuszczone do stoso-
wania w budownictwie
3. WYMAGANIA   SZCZEGÓ OWE   DOTYCZ CE   SPRZ TU   I MASZYN DO

ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne warunki u ycia sprz tu podano w  cz ci ogólnej specyfikacji. Roboty mo na wykona  przy

yciu w ciwego sprz tu
Planowany do u ycia sprz t nale y uzgodni  z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
Ogólne warunki u ycia sprz tu transportowego podano w p.IV cz ci ogólnej specyfikacji.
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane

norm  lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa
w odr bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub

jednostek kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni ciem lub utrata stateczno ci
Sposób sk adowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przek adkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓ OWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne  warunki wykonania robót  podano  w  specyfikacji technicznej   wykonywania i

odbioru robót - cz  ogólna, p.V.

5.1. Przygotowanie o cie y
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega

cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a,
cie e nale y naprawi  i oczy ci .

Skrzyd a okienne i drzwiowe oraz o cie nice nie mog  mie  wad powierzchniowych, np. p kni ,
wyrw. Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym – ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
• Osadzanie stolarki okiennej.

W   sprawdzone  i   przygotowane   o cie e  nale y wstawi   stolark   na  podk adach   lub listwach.
Elementy kotwi ce osadzi  w o cie ach.

• Uszczelnienie o cie y nale y wykona  piank  poliuretanow , a szczelin  przykry  listw  PCV lub
tynkiem.



• Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od   1  mm na 1  m wysoko ci okna, nie

wi cej ni  3 mm.Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:2mm przy d ugo ci
przek tnej do Im,
• 3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2m,
• 4mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2m.

Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy
cie em a o cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem

ITB. Zabrania si  u ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien
5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych wg SST. O cie -
nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed
korozj  biologiczn  od strony muru. Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyj-
nym dopuszczonym do tego celu wiadectwem ITB.

Przed trwa ym zamocowaniem nale y sprawdzi  ustawienie o cie nic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW

Ogólne warunki podano w p.6 cz ci ogólnej specyfikacji
Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwio-
wej, PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jako ci powinna obejmowa :
• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
• sprawdzenie jako ci materia ów, z których zosta a wykonana stolarka,
• sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich fiinkcjonowania,

• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Ogólne warunki podano w p.VII cz ci ogólnej specyfikacji.
Jednostk  obmiarow  robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ogólne warunki podano w p.VIII cz ci ogólnej specyfikacji.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa,
• Dziennik budowy,
• wiadectwo jako ci dostarczonych materia ów,

9. ROZLICZENIE  ROBÓT.
Zasady rozliczenia robót uj to w p. IX cz ci ogólnej specyfikacji technicznej. P atno ; p aci si  za usta-
lon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
• dopasowanie i wyregulowanie.
• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94O00.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.



BN-676118-25.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szk o p askie walcowane
Okucia budowlane. Podzia .
Tarcica iglasta.
Gwo dzie stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Roboty elewacyjne  CPV-45400000-1

1. Ocieplenie elewacji metoda lekk  mokr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System ocieplania budynków, b cy odmian  metody obj tej instrukcj  ITB nr 334/2002 - "Bezspo-
inowy system ocieplenia cian zewn trznych budynków". Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z

yt styropianowych do zewn trznej powierzchni cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej,
wyprawy tynkarskiej i ewentualnie pow oki malarskiej. Mo e by  on stosowany w budynkach nowowzno-
szonych i eksploatowanych. System  z p ytami styropianowymi o grubo ci nie przekraczaj cej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniaj cy ognia (NRO).

UK AD WARSTW SYSTEMU OCIEPLENIA

1. ciana zewn trzna
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klej ca
3. Warstwa izolacji termicznej z p yt styropianowych
4. Mocowanie dodatkowe: ko ek plastikowy
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
6. Podk ad tynkarski
7. Wyprawa tynkarska
8. Pow oka malarska

TERMOIZOLACJA

Warstw  termoizolacyjn  stanowi  sezonowane, samogasn ce p yty styropianowe odmiany EPS 70-
040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega równie  cokó , przyziemie a zw aszcza cz  podziemna
budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nale y u  p yt z polistyrenu ekstrudowanego. Gru-
bo  izolacji termicznej powinna by  dobierana indywidualnie dla ka dej ciany budynku, m. in. na pod-
stawie oblicze  wspó czynnika przenikania ciep a Uk. Powinien on spe nia  wymagania izolacyjno ci
cieplnej przegród okre lone w rozporz dzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiada  budynki oraz ich usytuowanie



TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nale y wykonywa  zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocie-
plenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych
informacjach zawartych w materia ach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powinien by  in-
dywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzgl dnia  wszelkie wymagania aktualnych przepisów
prawnych i norm, zw aszcza w zakresie: izolacyjno ci przegród budowlanych, bezpiecze stwa konstrukcji,
bezpiecze stwa przeciwpo arowego oraz wymaga  energetycznych.

Prace ociepleniowe nale y prowadzi  w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych. Temperatura
pod a i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materia ów, po-
winna wynosi  od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta  os oni ta i zabezpieczona przed wp ywem
opadów atmosferycznych, bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem silnego wiatru.

Pod e

Systemem ATLAS STOPTER mo na ociepla  otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ciany
betonowe, ciany wymurowane z cegie , bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków
ceramicznych. Pod e powinno by  no ne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mog cych powo-
dowa  os abienie przyczepno ci zaprawy. Lu ne lub s abo przylegaj ce fragmenty nale y sku , a ubytki
uzupe ni  materia ami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAW  TYNKARSK , ZAPRAW
WYRÓWNUJ . System  mo na mocowa  do pod y pokrytych silnie przylegaj cymi pow okami z
farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki s abo przylegaj cych pow ok malarskich po-
winno si  zmy  pod ci nieniem b  zeskroba . W przypadku pod a s abego, pyl cego, b  te  pod a
o du ej ch onno ci nale y przeprowadzi  gruntowanie emulsj  UNI-GRUNT.

Mocowanie p yt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nale y rozpocz  od zamocowania na cianie listwy coko owej. U atwia ona
zachowanie równomiernego poziomu przy uk adaniu pierwszej i kolejnych warstw p yt styropianowych, a
tak e stanowi wzmocnienie dolnej kraw dzi systemu. Powinno si  j  mocowa  na cokole budynku, nie
ni ej ni  30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleg  zapewnia ochron  systemu przed wp ywem podci ga-
nia kapilarnego wilgoci, a tak e chroni wypraw  tynkarsk  przed zabrudzeniami - drobinkami b ota - nano-
szonymi przez krople deszczu, odbijaj ce si  od chodnika b  gruntu. Zamiast listew coko owych do-
puszcza si  stosowanie pasów siatki pancernej b  dwóch warstw siatki z w ókna szklanego.

Po zamocowaniu listwy coko owej przyst pujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rz d
yt mocujemy opieraj c go na listwie startowej. Kolejne uk adamy stosuj c przewi zanie w tzw. cegie .

Takie przesuni cie nale y wykona  zarówno na powierzchni ciany, jak i na naro ach budynku.

ównym elementem mocuj cym styropian do pod a jest zaprawa klej ca. Nak ada si  j  na po-
wierzchni  p yty metod  "pasmowo-punktow ". Szeroko  pryzmy obwodowej u onej wzd  kraw dzi

yty powinna wynosi  co najmniej 3 cm. Na pozosta  powierzchni  nale y na  równomiernie 6 plac-
ków o rednicy 8÷12 cm. Naniesiona na p yt  zaprawa powinna obejmowa  co najmniej 40% jej po-
wierzchni. Po na eniu zaprawy, p yt  nale y bezzw ocznie przy  do pod a i docisn . W niektó-
rych sytuacjach nale y stosowa  dodatkowe mocowanie w postaci ko ków plastikowych w ilo ci oko o
4÷5 na 1m2. Zalecane jest ono w naro nikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubo ci wi k-
szej ni  15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysoko-
ci powy ej 12 metrów, a tak e gdy no no  pod a jest niska i trudna do okre lenia. Szczegó owe dane o

ilo ci, rodzaju i d ugo ci ko ków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera  projekt techniczny
ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mo na wykonywa  po up ywie 24 godzin od przyklejenia p yt. G bo-
ko  zakotwienia ko ków w warstwie konstrukcyjnej ciany wykonanej z materia ów pe nych powinna
wynosi  min. 6 cm. W materia ach takich jak ceg a dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komórkowego, czniki musz  by  zakotwione na g boko  min. 9 cm.



Warstwa zbrojona

Warstw  zbrojon  stanowi siatka z w ókna szklanego, zatopiona w zaprawie klej cej. Siatka polecana
do systemu  posiada odpowiedni  wytrzyma  mechaniczn , równy i trwa y splot i jest odporna na alka-
lia. Do wykonania warstwy zbrojonej mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po trzech dniach od przyklejenia

yt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówno ci p aszczyzny p yt styropianowych.
W celu zwi kszenia odporno ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naro-
ach pionowych budynku oraz na naro ach o cie y drzwi i okien, nale y wklei  aluminiowe listwy naro -

ne ATLAS. W dalszej kolejno ci nale y wzmocni  powierzchnie cian w s siedztwie styku pionowych i
poziomych naro y otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wy-
miarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by  ustawione pod k tem 45° do linii wyznaczonych przez kra-

dzie o cie y.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy  równomiernie po ca ej po-
wierzchni termoizolacji i wtopieniu w ni  kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisn  siatk
w zapraw  jedynie w kilku punktach, a pó niej dok adnie zatopi  ca y pas pac  z bat . Prawid owo zato-
piona siatka powinna by  ca kowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpo rednio sty-
ka  si  z powierzchni  p yt. Warstwa zbrojona musi by  warstw  ci , tzn. e kolejne pasy siatki musz
by  uk adane z zak adem min. 10 cm, za  na naro ach powinien on wynosi  min. 15 cm. Zak ady siatki nie
mog  pokrywa  si  ze spoinami mi dzy p ytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w cz ci
parterowej budynku, a tak e na coko ach nale y stosowa  dwie warstwy siatki.

Ostatni  czynno ci  jest wyg adzenie warstwy zbrojonej pac  metalow . Staranno  prac jest szcze-
gólnie wa na, nie tylko ze wzgl dów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Je eli po wyg adzeniu pozostan
jakie  nierówno ci, to nale y je koniecznie zeszlifowa , poniewa  ze wzgl du na ma  grubo  wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mog  one uniemo liwi  jej prawid owe wykonanie.

Warstwa wyko czeniowa

Warstw  wyko czeniow   mo e stanowi  tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy poma-
lowany farb  elewacyjn . Dobór warstwy wyko czeniowej powinien zosta  przeprowadzony m.in. w
oparciu o obliczenia cieplno-wilgotno ciowe ocieplanej ciany i warunki u ytkowania uk adu ocieplenio-
wego.

Do wykonania warstwy wyko czeniowej mo na przyst pi  po oko o trzech dniach od na enia war-
stwy zbrojonej. Bez wzgl du na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLAS,
na warstwie zbrojonej nale y wykona  podk ad z masy tynkarskiej. Podk ad powinien by  odpowiedni dla
danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - CERPLAST, tynki silikatowe - SILKAT ASX, tynki
silikonowe - SILKON ANX. Zastosowanie podk adu zapobiega przedostawaniu si  do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszcze  z zapraw klej cych, chroni i wzmacnia pod e, a przede wszystkim zwi ksza
przyczepno  tynku do pod a. Ponadto podk ady mog  stanowi  tymczasow  warstw  ochronn  warstwy
zbrojonej (zanim zostanie na ony tynk) przez okres do sze ciu miesi cy od jej wykonania.

Wypraw  tynkarsk  mo na wykona  z tynków: mineralnych - CERMIT SN, SN-MAL, DR, akrylo-
wych - N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY DO BARWIENIA W MASIE , silikatowych -
SILKAT N i R lub silikonowych  SILKON N i R. Wszystkie powy sze zaprawy i masy s  tynkami cien-
kowarstwowymi o grubo ci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zale no ci od rodzaju tynku). Do ich ma-
lowania mo na zastosowa  farby akrylowe  ARKOL E, silikonowe  ARKOL N lub silikatowe  ARKOL S,
zgodnie z technologi  opisan  w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynków i farb przedstawiona jest w
PALECIE BARW, zawieraj cej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobów do wykonywania ocieple   w ró nych wariantach wyko czenia.

Mocowanie podsta- zaprawa klej ca



wowe

Termoizolacja samogasn ce p yty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodne z
norm  PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z w ókna szklanego zatopiona w zaprawie klej cej

Wyko czenie

Podk ad: CERPLAST
Tynk: akrylowy CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ARKOL E

Wariant 5
Podk ad: SILKAT ASX
Tynk: silikatowy SILKAT N lub R
Wariant 6
Podk ad: SILKAT ASX
Tynk: silikatowy SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ARKOL S
Wariant 7
Podk ad: SILKON ANX
Tynk: silikonowy SILKON N lub R
Wariant 8
Podk ad: SILKON ANX
Tynk: silikonowy SILKON N lub R
Farba: silikonowa ARKOL N

2. DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY
O ZWI KSZONEJ ODPORNO CI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I

CIERANIE,
DO STOSOWANIA WEWN TRZ I NA ZEWN TRZ.

ZASTOSOWANIE
Tynk mozaikowy DEKO M przeznaczony jest do r cznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych we-
wn trz i na zewn trz budynków. Tynk charakteryzuje si  wysok  trwa ci , odporno ci  na zmywanie,
czyszczenie i cieranie. Mo na go stosowa  na wszystkich równych pod ach mineralnych, takich jak:
beton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, p yty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne oraz na war-
stwach zbrojonych w systemach docieple  budynków. Przeznaczony jest w szczególno ci na coko y, pod-
murówki, ciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na du  swobod  przy projektowaniu i wy-
konywaniu pomieszcze  wystawowych, salonów samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomiesz-
cze  mieszkalnych i u ytkowych.

CIWO CI
Tynk mozaikowy DEKO M wykonano na bazie ywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego. DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i atwym w u yciu. Tynk mozaiko-
wy tworzy pow ok  przepuszczaln  dla pary wodnej, hydrofobow , o niskiej koncentracji napr . Wy-
soka zawarto  czystego polimeru gwarantuje bardzo du  odporno  na ró nego rodzaju uszkodzenia.
Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.
Uwaga: Po na eniu tynk mozaikowy DEKO M ma kolor mleczno-bia y. W ciwy kolor tynk uzyskuje
po wyschni ciu. Du a wilgotno  powietrza i niska temperatura mo e spowodowa  wyd enie czasu wi -



zania tynku i zmian  odcienia barwy. Przy sta ym kontakcie z wod  mo e si  pojawi  “zmlecznienie”, któ-
re znika po wyschni ciu powierzchni. Nale y zapobiega  przenikaniu wilgoci z pod a.

PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mog cych
os abi  przyczepno  zaprawy, zw aszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, t uszczów, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare pow oki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepno ci nale y usun
(zdrapa  lub sku ). Po ich usuni ciu zaleca si  zagruntowa  pod e emulsj  UNI-GRUNT. Nierówno ci i
ubytki nale y wype ni  stosuj c np. ZAPRAW  WYRÓWNUJ , ZAPRAW  TYNKARSK  ATLAS
lub zapraw  szpachlow  REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgl du na rodzaj pod a, nale y wykona
technik  malarsk  podk ad z tynku podk adowego CERPLAST. W przypadku wybranych kolorów (ciemne
odcienie) nale y stosowa  podk ad barwiony: grafit, klinkier lub br z.

PRZYGOTOWANIE MASY
Tynk DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawarto
nale y przemiesza  mieszad em wolnoobrotowym w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane, zagruntowane pod e nale y na  warstw  tynku DEKO M o grubo ci kruszywa.
Mokry tynk nale y wyg adza  stale w tym samym kierunku, przy pomocy g adkiej pacy ze stali nierdzew-
nej. Brak jednolitej faktury tynku, wynikaj cy z lokalnego nierównomiernego zag adzania, mo e spowo-
dowa  powstanie ró nic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie tynkowania i wysycha-
nia tynku nale y chroni  tynkowan  powierzchni  przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wia-
tru i deszczu. Nale y do wiadczalnie dla danego typu pod a i danej pogody ustali  maksymaln  po-
wierzchni  mo liw  do wykonania w jednym cyklu technologicznym (na enie i zatarcie). Materia  nale-
y nak ada  metod  “mokre na mokre”, nie dopuszczaj c do zaschni cia zatartej partii przed na eniem

kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego po czenia b dzie widoczne. Przerwy technologiczne nale y z
góry zaplanowa  na przyk ad: w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorów itp. Czas wysychania tynku zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwy szonej wilgotno ci i temperatury oko o +5°C czas
wi zania tynku mo e by  wyd ony. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otocze-
nia powinna wynosi  +5°C, a max. +25°C .
Uwaga: Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków mozaiko-
wych, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze informacje
stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z obowi zku wykony-
wania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZU YCIE
W zale no ci od grubo ci warstwy i rodzaju pod a, rednio zu ywa si :
· ok. 3-4 kg na 1m2

· 4,5-5,5 kg na 1m2 (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515)
Zalecamy dok adne okre lenie zu ycia materia u na podstawie próby.

NARZ DZIA
Wiertarka z mieszad em, g adka paca stalowa. Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po

yciu.

OPAKOWANIA
Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Tynk nale y przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni  przed wilgoci . Okres przydatno ci do u ycia tyn-
ku wynosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA
Materia  po zaschni ciu trudny do usuni cia. Nale y chroni  oczy i skór . Przy bezpo rednim kontakcie z
oczami skonsultowa  si  z lekarzem.

DANE TECHNICZNE
Przyczepno : min. 0,7 MPa
Temperatura pod a i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odporno  na temperatury: od -20°C do +60°C

stoú  gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/cm3

Opór dyfuzyjny:  0,4 m

NORMY

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

7. Konstrukcje stalowe

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i

odbioru konstrukcji stalowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie i monta  konstrukcji stalowych, wyst puj cych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  pro-

jektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje si :



2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 140 mm – 3 do 13 m; powy ej 140 mm – 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do

6,0 m; do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powy ej 140 mm

– 3 do 15 m

z odchy kami: do 50 mm dla d ugo ci do 6.0 m;

do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3)  K towniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

towniki dostarczane s  o d ugo ciach:

do 45 mm – 3 do 12 m; powy ej 45 – 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do 4,0 m;

do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza  1 mm/m.

(4)  Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si  w grubo ciach 6-40 mm.

szeroko ciach 160-700 mm i d ugo ciach:

dla grubo ci do 6 mm – 6,0 m

dla grubo ci 8-25 mm – do 14,0 m z odchy

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si  w grubo ciach 5-140 mm.

Zakres grubo ci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000×2000

1000×4000

 1000×6000

1250×2500

1250×5000

1500×3000

 1500×6000

powy ej 12 1000×2000 1250×2500

1500×6000

1750×3500

1500×3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.



Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach w owych zaleca si  stosowanie

blach grubych.

c) Blacha ebrowana wg PN-73/H-92127

Blach ebrowan  dostarcza si  w grubo ciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark  dostarcza si  w grubo ciach 1.5-5 mm i szeroko ciach 20-200 mm w kr gach o ma-

sie:

– przy szeroko ci do 30 mm – do 60 kg

– przy szeroko ci 30 do 50 mm – do 100 kg

– przy szeroko ci 50 do 100 mm – do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Pr ty okr e wg PN-75/H-93200/00

Pr ty dostarcza si  o d ugo ciach:

– przy rednicy do 25 mm – 3-10 m

– przy rednicy do 25 do 50 mm – 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Kszta towniki zimnogi te.

Wykonywane s  jako otwarte (ceowniki, k towniki, zetowniki) oraz zamkni te (rury kwadrato-

we i okr e).

Produkuje si  je ze stali konstrukcyjnej w glowej zwyk ej jako ci St0S, St3SX, St3SY. D ugo ci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwi kszonej dok adno ci wykonania.

2.1.3. W asno ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002.

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p che-

rzy i naderwa .

– Na powierzchniach czo owych niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, roz-

warstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem.

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia niemetaliczne,

ery, wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s  dopuszczalne je eli:

-- mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek

-- nie przekraczaj  0.5 mm dla walcówki o grubo ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki

o grubo ci wi kszej.

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który powinien by  za-

opatrzony ka dy element lub partia materia u. Atest powinien zawiera :

– znak wytwórcy



– profil

– gatunek stali

– numer wyrobu lub partii

– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie materia ów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien by  dokonany na podstawie protokó u ostatecznego od-

bioru konstrukcji w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, e usterki w czasie odbiorów

mi dzyoperacyjnych zosta y usuni te.

Cechowanie elementów farb  na elemencie.

2.2. czniki

Jako czniki wyst puj : po czenia spawane oraz po czenia na ruby.

2.2.1. Materia y do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyk ej stosuje si  spawanie elektryczne przy u yciu elektrod

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody ER-346 lub ER-

546.

Elektrody EA-146 s  to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalo-

wych nara onych na obci enia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie :

– za wiadczenie jako ci

– spe nia  wymagania norm przedmiotowych

– opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obowi zu-

cych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. ruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si :

(1) ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 redniodok adne klasy:

dla rednic 8-16 mm – 4.8-II

dla rednic powy ej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

asno ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034;2002

asno ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – cz ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podk adki okr e zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podk adki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

(6) podk adki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie czniki winny by  cechowane: ruby i nakr tki wywalcowane cechy na g ówkach.



2.2.3. Pow oki malarskie

Zabezpieczy  projektowane konstrukcje stalowe przed  korozj  zgodnie z poni szymi wytycz-

nymi.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

 do przygotowania powierzchni nale y przyst pi  nie wcze niej ni   6 – 8 godz. przed malowa-

niem,

 przeprowadzi  wst pne przygotowanie powierzchni – zaokr glenie ostrych kraw dzi, szlifo-

wania spoin i odprysków spawalniczych, usuni cie w erów, zawalcowa , usek itp. – wg PN-

ISO 8501-3 do stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 p.4.3.)

Przeprowadzi  w ciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996)

Malowanie:

 Malowa  dwukrotnie farb  chlorokauczukow   podk adow  i dwa razy farb  nawierzchniow

chlorokauczukow . Ogólna grubo  warstwy farby 120 m.

2.3. Sk adowanie materia ów i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materia y dostarczone na budow  powinny by  wy adowywane urawiami. Do wy a-

dunku mniejszych elementów mo na u  wci garek lub wci gników. Elementy ci kie, d ugie i

wiotkie nale y przenosi  za pomoc  zawiesi i usztywni  dla zabezpieczenia przed odkszta ceniem.

Elementy uk ada  w sposób umo liwiaj cy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny

by  w miar  mo liwo ci sk adowane w s siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sk adowania nale y rejestrowa  konstrukcje niezw ocznie po ich nadej ciu, segre-

gowa  i uk ada  na wyznaczonym miejscu, oczyszcza  i naprawia  powsta e w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej pow oki antykorozyjnej.

Konstrukcj  nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adkach drewnianych z bali lub desek na

wyrównanej do poziomu ziemi w odleg ci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, które po wbudowaniu zajmuj  po enie pionowe sk adowa  w tym samym po eniu.

(2) Elektrody sk adowa  w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem.

(3) czniki ( ruby, nakr tki, podk adki) sk adowa  w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Ka da partia materia u dostarczona na budow  przed jej wbudowaniem musi uzyska  akceptacje

In yniera.

2.4.2. Ka da konstrukcja dostarczona na budow  podlega odbiorowi pod wzgl dem:

– jako ci materia ów, spoin, otworów na ruby,

– zgodno ci z projektem,

– zgodno ci z atestem wytwórni

– jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji.



– jako ci pow ok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta ych uszkodze

w czasie transportu potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprz t

3.1. Sprz t do transportu i monta u konstrukcji

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa urawi, wci garek, d wigników, podno ników i

innych urz dze . Wszelkie urz dzenia d wigowe, zawiesia i trawersy podlegaj ce przepisom o dozo-

rze technicznym powinny by  dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniaj cymi do ich

eksploatacji.

3.2. Sprz t do robót spawalniczych

Stosowany sprz t spawalniczy powinien umo liwia  wykonanie z czy zgodnie z technologi  spawa-

nia i dokumentacj  konstrukcyjn .

Spadki napi cia pr du zasilaj cego nie powinny by  wi ksze jak 10%.

Eksploatacja sprz tu powinna by  zgodna z instrukcj .

Stanowiska spawalnicze powinny by  odpowiednio urz dzone:

– spawarki powinny sta  na izoluj cym podwy szeniu i by  zabezpieczone od wp ywów atmosfe-

rycznych

– sprz t pomocniczy powinien by  przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

– stanowisko robocze powinno by  urz dzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo arowymi, za-

bezpieczone od wp ywów atmosferycznych, o wietlone z dostateczn  wentylacj ;

Stanowisko robocze powinno by  odebrane przez In yniera.

3.3. Sprz t do po cze  na ruby

Do scalania elementów nale y stosowa  dowolny sprz t.

4.  Transport
Elementy konstrukcyjne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utrat  stateczno ci.

Sposób sk adowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ci cie

Brzegi po ci ciu powinny by  czyste, bez naderwa , gradu i zadziorów, la, nacieków i rozprysków

metalu po ci ciu.

Miejscowe nierówno ci zaleca si  wyszlifowa .



5.2. Prostowanie i gi cie

Podczas prostowania i gi cia powinny by  przestrzegane ograniczenia dotycz ce graniczSnych tempe-

ratur oraz promieni prostowania i gi cia.

W wyniku tych zabiegów w odkszta conym obszarze nie powinny wyst pi  rysy i p kni cia.

5.3. Sk adanie zespo ów

5.3.1. Cz ci do sk adania powinny by  czyste oraz zabezpieczone przed korozj  co najmniej w miej-

scach, które po monta u b  niedost pne. Stosowane metody i przyrz dy powinny zagwaran-

towa  dotrzymanie wymaga  dok adno ci zespo ów i wykonania po cze  wed ug za czonej

tabeli.

Rodzaj odchy ki Element konstrukcji Dopuszczalna odchy ka
Nieprostoliniowo Pr ty, blachownice, s upy,

cz ci ram
0,001 d ugo ci

lecz nie wi cej jak 10 mm
Skr cenie pr ta – 0,002 d ugo ci

lecz nie wi cej ni  10 mm
Odchy ki p asko ci pó ek, cia-
nek rodników

– 2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru
lecz nie wi cej ni  5 mm

Przesuni cie rodnika – 0,006 wysoko ci
Wygi cie rodnika – 0,003 wysoko ci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchy ka wymiaru mm
przy czeniowy swobodny

do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000

16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0

10,0
16

5.3.2. Po czenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleg ymi pasami szeroko ci 15 mm powinny by  oczyszczone

z rdzy, farby i zanieczyszcze  oraz nie powinny wykazywa  rozwarstwie  i rzadzizn wi-

docznych go ym okiem.

t ukosowania, po enie i wielko  progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchy ki

przyjmuje si  wed ug w ciwych norm spawalniczych.

Szczelin  mi dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa  nie wi ksz  od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo  spoin mo e by  wi ksza od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si  grubo  mniejsz :



o 5% – dla spoin czo owych

o 10% – dla pozosta ych.

Dopuszcza si  miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je li wady te mieszcz  si  w

granicach grubo ci spoiny. Niedopuszczalne s  p kni cia, braki przetopu, kratery i nawisy

lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

– obróbka spoin

– przetopienie grani

– wymagan  technologi  spawania mo e zaleci  In ynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

– spoiny szczepne powinny by  wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstruk-

cyjne

– wady zewn trzne spoin mo na naprawi  uzupe niaj cym spawaniem, natomiast p kni -

cia, nadmiern  ospowato , braki przetopu, p cherze nale y usun  przez szlifowanie

spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Po czenia na ruby

– ugo ruby powinna by  taka aby mo na by o stosowa  mo liwie najmniejsz  liczb

podk adek, przy zachowaniu warunku, e gwint nie powinien wchodzi  w otwór g biej

jak na dwa zwoje.

– nakr tka i eb ruby powinny bezpo rednio lub przez podk adk  dok adnie przylega  do -

czonych powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podk adek przed monta em

pokry  warstw  smaru.

– ruba w otworze nie powinna przesuwa  si  ani drga  przy ostukiwaniu m otkiem kontrol-

nym.

5.4. Monta  konstrukcji

5.4.1. Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn  i przy udziale rodków, które za-

pewni  osi gni cie projektowanej wytrzyma ci i stateczno ci, uk adu geometrycznego i wy-

miarów konstrukcji. Kolejne elementy mog  by  montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

stateczno ci elementów uprzednio zmontowanych.

Po czenia wykonywa  wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyst pieniem do prac monta owych nale y:

– sprawdzi  stan fundamentów, kompletno  i stan rub fundamentowych oraz reperów wyty-

czaj cych osie i linie odniesienia rz dnych obiektu.

– porówna  wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchy ki nie powinny

przekracza  warto ci:



Posadowienie Dopuszczalne odchy ki mm
upa

rz dna fundamentu     rozstaw rub
na powierzchni betonu      do 2,0            do 5,0
na podlewce              do 10.0

5.4.3. Monta

Przed przyst pieniem do monta u nale y naprawi  uszkodzenia elementów powsta e podczas

transportu i sk adowania.

Dopuszczalne odchy ki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp.  Rodzaj odchy ki Dopuszczalna odchy ka

 1  odchylenie osi s upa wzgl dem osi teoret. 5 mm

 2  odchylenie osi s upa od pionu 15 mm

 3  strza ka wygi cia h/750 lecz nie wi cej

upa ni  15 mm

 4  wygi cie belki lub l/750 lecz nie wiecej

wi zara ni  15 mm

 5  odchy ka strza ki monta owej 0,2 projektowanej

6.  Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.  Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :

Dla pozycji B.07.00.00 – masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.07.00.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci
aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno ci wymienione w SST.

10.  Przepisy zwi zane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.



PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

8. Roboty ziemne  CPV 45100000-8

1.WST P

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robót obj tych SST

1.4.Okre lenia podstawowe

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

2.MATERIA Y

2.1.Wymagania ogólne

2.2.Wymagania szczegó owe

2.3.Piasek

3.SPRZ T

4.TRANSPORT I SK ADOWANIE

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

5.2.Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi

5.3.Roboty przygotowawcze

5.4.Zasady wykonywania wykopów

5.5.Odwodnienie wykopów

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów

5.7.Zag szczenie dna wykopu

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a

5.9.Podsypki

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.OBMIAR ROBÓT

8.ODBIÓR ROBÓT

9.PODSTAWA P ATNO CI

10.PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy i Rozporz dzenia

10.2.Inne dokumenty

1.WST P



1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania

dotycz ce realizowania  „Projektu rozbudowy budynku gminnej Biblioteki Publicznej

w Zaleszanach wraz z przebudow  dachu”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie wykopów zwi zanych z budow  chodnika.

1.4.Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt

1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo wszelkich

czynno ci na terenie budowy , metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2.MATERIA Y

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materia y stosowane do wykonania robót musz  by  zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mog  by  stosowane wyroby budowlane spe niaj ce warunki

okre lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pó niejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.

poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z pó niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogólne wymagania dotycz ce stosowanych materia ów podano w ST -0 „Wymagania



ogólne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegó owe

Przy wykonaniu robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów materia y wyst puj

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopów nale y stosowa  nast puj ce materia y:

— rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego;

— geow ókniny odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZ T

Roboty ziemne mog  byt wykonywane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego

sprz tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:

— równiarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub p yty wibracyjne;

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu

pod a.

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SK ADOWANIE

Materia y z wykopów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y umie ci

równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem lub

przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu

budowy Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na w asny koszt.

Wykonawca robót b cy posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowi zany jest posiada

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pó niejszymi

zmianami).

rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicznie i

spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT



5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"

punkt 5.1.

Wykonanie robót powinno by  zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i

BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi.

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie

warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

W przypadku wyst pienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi  o tym fakcie Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz wstrzyma  prowadzenie robót, je eli dalsze ich prowadzenie mo e

wp yn  na bezpiecze stwo konstrukcji lub robót. Zgod  na wznowienie robót wydaje

Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przed eniu przez Wykonawc :

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie

odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z budow  obiektu in ynieryjnego powinno by

wykonane przygotowanie terenu pod budow .

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera  projekt organizacji robót

opracowany przez Wykonawc  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwi zane z wykonywaniem wykopów nale y poprzedzi  wykonaniem

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie

prowadzonych robót. Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y

zabezpieczy  przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien by  zgodny z

dokumentacj  projektow , a je eli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji

to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpocz ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale y wykonywa  pomiary

geodezyjne zwi zane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych;

— ustawieniem law wysoko ciowych i reperów pomocniczych;

— wyznaczeniem kraw dzi i za ama  wykopów;



— niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest uwzgl dni

ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby,

zieleni, naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r.

Prawo ochrony rodowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó niejszymi zmianami).

Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni ej

projektowanego poziomu posadowienia. ciany wykopów nale y tak kszta towa  lub

obudowa  aby nie nast pi o obsuni cie si  gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego odwodnienie w sposób zgodny

ze zwyczajow  praktyk  in yniersk  w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

Przyj ty sposób odwodnienia wykopu nie mo ne powodowa  powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie g bokich lejów depresyjnych w gruntach zagro onych sufozj ;

— „rozpompowanie” warstwy wodono nej;

— zmiana kierunków przep ywu wód gruntowych;

— zwi kszenie wspó czynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety, aby

umo liwi  odp yw wód z wykopu. Wod  z wykopu nale y odprowadza  poza teren robót.

Nale y przeciwdzia  powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp

wykopu.

W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu, a zw aszcza poni ej

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nale y porozumie

si  z Inspektorem Nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji.

5.5.Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód

gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zale no ci od warunków

gruntowych, mo e zastosowa  systemy ig ofiltrów lub drena  opaskowy ze studniami

zbiorczymi z których woda b dzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

pompowanie wody bezpo rednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniej cych

zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz :

— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;



— ± 2 cm - dla ostatecznej rz dnej dna wykopu;

— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7.Zag szczenie dna wykopu

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczenia.

Zag szczenie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczonego nie

niniejszego od podanego. Wska nik zag szczenia nale y okre li  zgodnie z BN-77/8931-

12. W przypadku gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia

przeprowadzenie zag szczenia, kontrole zag szczenia nale y oprze  na metodzie

obci  p ytowych. Nale y okre li  wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-

64/8931-02. Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa

wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod o a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymane w dobrym

stanie.

Je eli po wykonaniu robot zwi zanych z profilowaniem i zag szczaniem pod a nast pi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw

nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyk ad przed roz eniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod a Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezb dnych napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

napraw  wykona on na w asny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca mo e przyst pi  do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia

Inspektora Nadzoru, co powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu

przewidzianych w nim robót;

- Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by  oczyszczone z odpadków

materia ów budowlanych i mieci;

- Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci:

· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków r cznych;



· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami)

lub ci kimi tarczami;

· 0,40 m – przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi;

- Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

ni  Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jako ciowe i odbiór robót ziemnych powinny by  wykonane

zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny

obejmowa :

— sprawdzenie zgodno  wykonania robót z dokumentacj ;

— kontrol  prawid owo  wytyczenie robót w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u;

— sprawdzenie wymiarów wykopów;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne"

punkt 6.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt

7.

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie z

dokumentacj  projektow , niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je eli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST da y wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"

punkt 9.

Podstaw  p atno ci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.



Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robót;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do

umocnienia cian wykopów wraz z elementami usztywniaj cymi i rozpieraj cymi oraz

ich wyci gni ciem;

— odspojenie gruntu ze z eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody

i odwiezieniem na miejsce odwo enia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych;

— oczyszczenie i uporz dkowanie terenu robót;

10.PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy i Rozporz dzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.

PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i pod e kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. cianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. W ciwo ci wymagane w

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.

(lub odpowiadaj ce im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pó niejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002 r.,



Nr 166, poz.1360, z pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z

pó niejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 62, poz. 627; z pó niejszymi zmianami)

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

9. Nawierzchnie z kostki betonowej  CPV 45233252-0

1. Wst p .

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna   Specyfikacja   Techniczna   (OST)   jest   materia em   pomocniczym   do   opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  stosowanej
jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   zlecaniu    i realizacji    robót   zwi zanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

1.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na
spoiwie cementowym, stosowany jako materia  nawierzchni, który spe nia nast puj ce wa-
runki:
- w   odleg ci   50   mm   od   ka dej   kraw dzi,   aden   przekrój   poprzeczny   nie   powinien

wykazywa  wymiaru poziomego mniejszego ni  50mm;
- ca kowita d ugo  kostki podzielona przez jej grubo  powinna by  mniejsza lub równa

cztery.
UWAGA Tych dwóch wymaga  nie stosuje si  do elementów uzupe niaj cych, czyli ca ych
elementów, lub ich cz ci, które s  stosowane do uzupe nienia i które umo liwiaj  uzyskanie
obszaru ca kowicie wybrukowanego.

Spoina – odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lonymi
materia ami wype niaj cymi.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST . "Wymagania ogólne" .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow ,   OST i poleceniami In yniera.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST. „Wymagania ogólne” .

2. Ma teri a y .

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST
D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre lone
w katalogu   producenta:
1) odmian :

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka     dwuwarstwowa     z     betonu     warstwy    spodniej     konstrukcyjnej     i     war-

stwy cieralnej (górnej) zwykle barwionej grubo ci min. 5 mm,

2) barw :
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta; zalecane grubo ci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów   - 80 mm, 100 mm,
b) dla ci gów pieszych – 60 mm, 80 mm,
c) w   indywidualnych   rozwi zaniach   dopuszcza   si    inne   grubo ci   kostek   ni    po-

dano powy ej.
Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki spo-
in oraz umo liwia y wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno ci
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni .
Kostki mog  by  produkowane z wyst pami dystansowymi na powierzchniach bocz-
nych oraz z faz  lub bez fazy (w tym z mikrofaz ) kraw dzi górnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na na-
wierzchniach dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica   1. Wymagania   wobec   betonowej   kostki   brukowej   do   stosowania   na   zewn trz-
nych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Za cz-
nik

normy
PN-EN
1338

Wymaganie

1. Kszta t i wymiary



1.1 Dopuszczalne odchy ki od
zadeklarowanych wymiarów
kostki grubo ci*):
< 100 mm

 100 mm

C ugo     Szeroko
Grubo
± 2 mm      ± 2 mm      ±
3 mm ± 3 mm      ± 3 mm
± 4 mm

Ró nica po-
mi dzy dwoma
pomiarami

grubo ci, tej
samej kostki 
3 mm

1.2 Odchy ki p asko ci i pofalowania Maksymalna (w mm)

(je li maksymalne wymiary
kostki >300 mm), przy d ugo ci
pomiarowej*):
300 mm
400 mm

C
wypuk
wkl
1,5 mm
1,0 mm 2,0 mm
1,5 mm

1.3 Minimalna grubo  warstwy
cieralnej (dotyczy p yt dwu-

warstwowych)

C 5 mm

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzyma  na rozci -

ganie przy roz upywaniu*) F adna kostka nie powinna mie  wytrzy-
ma ci na rozci ganie przy roz upywaniu
mniejszej ni  3,6 MPa ani obci enia nisz-
cz cego mniejszego ni  250 N/mm2.2 Odporno  na cieranie (wg

klasy 4 oznaczenia I normy)
G i H Pomiar wykonany na tarczy

Böhmego,
wg za . H
normy 18 000 mm3/5000

mm22.3 Odporno  na po-
lizg/po lizgni cie -warto

USRV

I Warto rednia  55

3 Odporno  na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane cznie)
3.1 Odporno  na zamra a-

nie/rozmna anie z udzia em
soli odladzaj cej

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia
0,5 kg/m2, przy czym ka dy pojedynczy
wynik  1,0 kg/m2

3.2 Odporno  na zamra a-
nie/rozmna anie po 150 cy-
klach przy rozmra aniu w wo-
dzie lub 30 cyklach w 3% roz-
tworze NaCl

wg PN-
B-
06250

adna kostka nie powinna mie  wytrzy-
ma ci na rozci ganie przy roz upywaniu
mniejszej ni  2,9 MPa

3.3 Nasi kliwo E Warto rednia nie wi ksza ni  5,0%,
przy czym aden pojedynczy wynik
nie przekracza 5,5%

4 Aspekty wizualne
4.1 Wygl d J a) górna powierzchnia kostki nie po-

winna mie  rys
(poza drobnymi przytarciami transpor-
towymi)

i odprysków,
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w

kostkach



4.2 Tekstura i zabarwienie ***) J a) kostki z powierzchni  o specjalnej tek-
sturze –
producent powinien opisa  rodzaj tekstu-
ry,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powin-
ny by
porównane z próbk  producenta, zatwier-
dzona przez
odbiorc ,

c) ewentualne ró nice w jednolito ci tek-W przypadku kontroli zgodno ci przeprowadzanej przez stron  trzeci  (Przypadek II) dopuszczone s  wymagania jak dla kontroli produkcji.
**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog  pojawia  si  na powierzchni kostek w pocz tkowym okresie eksploatacji. Powstaj

one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie i zanikaj  w trakcie u ytkowa-
nia. ***) Barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element

Producent jest zobowi zany do wydania o wiadczenia o spe nieniu przez wyrób w a-
ciwo ci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdro ony System

Zak adowej Kontroli Produkcji.
Producent mo e grupowa  wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych bada  zgodnie
z p. 6.1 normy PN-EN 1338.
W przypadku zastosowa  kostki na powierzchniach innych ni  przewidziano w Tablicy
1 (np. na nawierzchniach nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wymagania
wobec kostki nale y odpowiednio dostosowa  do ustale  normy PN-EN 1338.
Kostki kolorowe powinny by  barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Sk adowanie kostek.
Ka da partia dostarczonych na budow  betonowych kostek brukowych powinna by
oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Dopuszcza si  pakowanie kostki bez palet lecz
przy odpowiednio zwi kszonej ilo ci rz dów ta m banduj cych.

Na budowie palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym pod-
e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin.
Je li dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypk  i do wype nienia
spoin nale y stosowa  nast puj ce materia y :
a) na podsypk  piaskow :

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
GF80, zawarto ci py ów f10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, za-
warto ci py ów fDeklarowana (max. do 10% py ów).

b) na podsypk  z mieszanek zwi zanych spoiwem:
- mieszank  cementu powszechnego u ytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a)

w stosunku wagowym 1:8;
- mieszank  wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym

1:6,5;
- mieszank  innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w sto-

sunku wagowym 1:4;
- inne   specjalistyczne   materia y   przewidziane   do   stosowania   w   wykonawstwie

nawierzchni brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek mo e spowodowa  powstanie wykwitów.



c) do wype nienia spoin:
- kruszywo  drobne     0/2     wg.   normy PN-EN   13242  kategorii  uziarnienia  GF80,

zawarto ci py ów f3,
- inne   specjalistyczne   materia y   przewidziane   do   stosowania   w   wykonawstwie

nawierzchni brukowych.

Do wy ej wymienionych materia ów na etapie uk adania jest dodawana woda wodoci gowa
zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie mo e by  zanieczyszczone cia ami obcymi takimi jak: trawa, szcz tki korzeni,
konarów, szk o, plastik, grudki gliny.
Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostarczeniu
na budow , powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami
kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mo na przechowywa  do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym,
b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i

cianach oraz pod ogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si  w magazynach specjalnych (zbiornikach stalo-
wych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.

2.4. Materia y na podbudow  pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej.
Materia y na podbudow  ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada  wyma-
ganiom w ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In yniera.

3. S p r z  t .

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  „Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako-
ciowych robót, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na stosowa
mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich u enia.
Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta  do wmiatania odpo-
wiedniego materia u w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwi zanych spoiwem powinno by  wykonywane me-
chanicznie za pomoc  urz dze  do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).
Do wyrównania podsypki mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowadzone
linami na szynie lub kraw nikach.
Do zag szczania nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z materia u elastyczne-
go zabezpieczaj cego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport .



4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie (w
przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si  transport w Big-bag’ach).
Betonowa kostka brukowa mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu.
Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie   robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
5.2. Pod e i koryto.
Pod e pod nawierzchni  z betonowych kostek brukowych mo e stanowi  grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy.

Je eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni  z kostki brukowej
przeznaczon  dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mo na wykonywa  bezpo rednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym  pod u
gruntowym (zawarto  py ów do 15%, SE4  35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Za .A), które
posiada odpowiednie ukszta towanie powierzchni i zag szczenie.
Grunt pod a powinien by  jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Koryto powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a”.

5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni  z kostki brukowej powinien by  zgodny
z Dokumentacj  Projektow .
Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, mo e stanowi :
-grunt     ulepszony     kruszywem     naturalnym,      odpadami     kamiennymi,     lem

wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,
- podbudowa z betonu cementowego
lub inny rodzaj podbudowy okre lony w Dokumentacji Projektowej.

Podbudowa powinna by  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfika-
cjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przyk adowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporz dzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43
poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.



Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa  kraw niki
betonowe, obrze a betonowe lub inne typy kraw ników zgodnie z Dokumentacj  Projekto-

 oraz odpowiedni  SST.

5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow .
Podsypk  nale y równomiernie roz cieli  bez zag szczania przy wilgotno ci optymalnej
± 2%.

Je eli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi  po
zag szczeniu 3 ÷ 5 cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z pkt.
2.3.
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ±
1cm.
Podsypk  z mieszanek zwi zanych spoiwem zaleca si  stosowa  w obszarze cieków przy-
kraw nikowych i wokó  studzienek (tj. w miejscach wzmo onej penetracji wody) oraz w
przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym.
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania.
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese  ich uk adania po-
winny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow .

5.6.2. Warunki atmosferyczne.
enie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwi zanych spoiwem zaleca si  wy-

konywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5°C. Dopuszcza si  wykonanie na-
wierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o

ym przewodnictwie ciep a (np. materia ami ze s omy, pap  itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach oto-
czenia.

5.6.3. U enie nawierzchni z kostek.
Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skompli-
kowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej uk adanych
deseni. W celu zniwelowania ewentualnych ró nic odcieni nale y stosowa  zasad  jednocze-
snego uk adania kostek z 3-4 palet.
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym kszta -
cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich u enia z
wymagan  dok adno ci .
Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie ubi-
jania podsypka zag szcza si .

Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzienek,
azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3mm do 5mm powy ej powierzchni tych urz dze

oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków).



Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw dziach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa  ele-
menty  kostkowe wyko czeniowe w postaci  tzw.  po ówek i  dziewi tek,  maj cych  wszystkie
kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych
wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na budowie specjalnymi
narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni  nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki  wibracyjnej (p ytowej)
z os on     z    tworzywa    sztucznego.    Proces     nale y    wykonywa     zgodnie    z    zaleceniami
producenta,  ale  nie  wcze niej  ni   po  up ywie  7  dni  od  daty produkcji  kostki.     Do  ubicia
nawierzchni nie wolno u ywa  walca.
Ubijanie   nawierzchni   nale y  prowadzi    od   kraw dzi   powierzchni   w   kierunku   jej   rodka
i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Ca kowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwi zanych spoiwem musi
by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania spoiwa.
Po   ubiciu   nawierzchni   wszystkie   kostki   uszkodzone   (np.   p kni te)   nale y   wymieni    na
kostki ca e.
5.6.5. Wype nienie spoin.
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 2 mm do 5
mm.
W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si , aby osie spoin
pomi dzy d szymi bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi 45º, a wierzcho ek utworzone-
go k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku spadku pod nego
nawierzchni.
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  drobnoziarnistym materia em zgodnym z punk-
tem 2.3 niniejszej OST.

Wype nienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materia u i wmieceniu go w spoiny na su-
cho lub po obfitym polaniu wod , wmieceniu „papki” szczotkami wzgl dnie rozgarniaczkami
z piórami gumowymi lub stosowa  zalecenia producenta materia u.
W przypadku uk adania betonowej kostki brukowej jako cieków przykraw nikowych lub
przy obudowach studzienek, zaleca si  spoinowanie kostek przy u yciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materia ami do szczelnego elastycznego wy-
pe niania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wype nienie styku kostki i kra-

nika szczelnym materia em elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wype nie  sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dy-
latacji.

5.6.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchni  mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej wykonaniu.

Nie nale y stosowa rodków odladzaj cych przed up ywem 28 dni od daty produkcji.

6.  K o n t r o l a  j a k o c i .

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót.



Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszech-

nego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ewen-
tualnie badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),

- ewentualnie wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania ro-
bót, okre lone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akcepta-
cji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norm  PN-EN 1338 Za cznik B.
Rozró nia si  dwa przypadki:
- Przypadek I : Wyrób nie zosta  poddany ocenie zgodno ci przez stron  trzeci ;
- Przypadek  II:      Wyrób   zosta    poddany   ocenie  zgodno ci   przez   stron   trzeci   -

laboratorium posiadaj ce odpowiednie kompetencje.
- Je li ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyj tkiem sytuacji
spornych.
W przypadku w tpliwo ci nale y bada  tylko sporne w ciwo ci.
Wymagana  liczba  kostki  brukowej   powinna  by   pobrana  z  ka dej   partii   dostawy, w
wielko ciach nie przekraczaj cych podanych poni ej:
- Przypadek I :  1000 m2;
- Przypadek II: zale nie od okoliczno ci przypadku spornego, do 2000 m2.
Próbki do bada  powinny by  reprezentatywne dla dostawy i powinny by  pobrane równo-
miernie z ca ej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z ka dej partii powinna by  zgodna z
Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania próbek dla bada  odbiorczych

ciwo Metoda bada-
nia

Przypadek I Przypadek II 3)

Wygl d Za cznik J 8 1) 4 (16) 1)

Grubo  warstwy cieralnej C.6 2) 8 4 (16)

Kszta t i wymiary Za cznik C 8 1) 4 (16) 1)

Wytrzyma  na rozci ganie przy
roz upywaniu oraz obci enie
niszcz ce

Za cznik F 8 4 (16)

Odporno  na cieranie 4) Za cznik G lub
H

3 3

Odporno  na po lizg/po lizgni cie 4) Za cznik I 5 1) 5 1)

Odporno  na warunki atmosferyczne
- nasi kliwo
- z uszczanie powierzchniowe 4)

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cy-
klach
w 3% roztworze NaCl 4)

Za cznik E
Za cznik
D PN-B-
06250

3
3
8

3
3
8

1) Mo na u  tych kostek brukowych do nast pnych bada .
2) Punkt C.6 stosuje si  tylko do kostek brukowych z warstw cieraln .
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, która powinna by  pobrana z partii w celu unikni -
cia powtórnego
pobierania próbek w przypadku, gdy wed ug kryteriów zgodno ci nale y zbada  dodat-
kowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodno ci.



4) Badanie wymagane w przypadku w tpliwo ci lub sytuacji spornej

Wyniki bada  powinny spe nia  wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robót.

6.4.1. Sprawdzenie pod a w korycie i podbudowy.
Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z Dokumentacj
Projektow  i odpowiednimi SST. Zalecane warto ci wtórnego modu u odkszta cenia EII dla
poszczególnych warstw przedstawia Tablica 3.
Tablica 3. Zalecane warto ci wtórnego modu u odkszta cenia EII dla poszczególnych
warstw.

Przeznaczenie nawierzchni Wtórny modu  odkszta cenia EII w MPa

Pod a
Warstwy mro-
zoochronnej

Podbudowy

Chodniki, cie ki rowerowe i ci gi pieszo-
jezdne tylko wyj tkowo wykorzystywane
przez samochody dostawcze i samochody
oczyszczania

- - 80

Ulice osiedlowe, parkingi samochodów oso-
bowych, na których okazjonalnie zatrzymuj
si  samochody ci arowe oraz rzadko u y-
wane przez samochody ci arowe ulice i
place

45 100 120

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, stale u ytkowane
parkingi samochodów osobowych z nie-
licznym udzia em samochodów ci aro-
wych i autobusów

45 100 120

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z
ci kim ruchem dostawczym, parkingi dla
samochodów ci arowych i autobusów
oraz drogi przemys owe

45 120 150

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wy cznie dla ruchu pieszego lub rowerowe-
go, warstwa cieralna z betonowej kostki brukowej mo e by  uk adana bezpo rednio (bez
podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym pod u gruntowym, które charak-
teryzuje si  wtórnym modu em odkszta cenia EII  45 MPa oraz odpowiednim ukszta towa-
niem powierzchni i zag szczeniem.

W przypadku badania zag szczenia pod a gruntowego dopuszcza si  wykonanie badanie
lekk  p yt  dynamiczn  po uprzednim skorelowaniu warto ci modu u Evd z wtórnym modu-
em odkszta cenia EII.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci oraz wymaganych spadków poprzecznych i po-

nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz  niniejszej
SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych pole-
ga na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz  SST:
- po enie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; do-



puszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni j est zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Równo  pod na.
Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone czterometrowa at  co 25 m w osi i przy kra-

dziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza  8 mm.
6.5.2. Równo  w przekroju poprzecznym.
Równo  w przekroju poprzecznym (sprawdzona at  profilow  z poziomnic  i pomiarem
prze witu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metod  niwelacji). Prze wit
mi dzy at  a powierzchni  nie powinien by  wi kszy ni  8 mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.
Spadki    poprzeczne    nawierzchni    sprawdzone    metod     niwelacji    powinny    by     zgodne
z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj    0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.
Rz dne    wysoko ciowe    (pomiar    instrumentem    pomiarowym)    co    25    m    w    osi    i    przy
kraw dziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.
Ró nice   pomi dzy   rz dnymi    wykonanej    nawierzchni    i    rz dnymi    projektowanymi    nie
powinny przekracza + 1 cm ; - 2 cm.

6.5.5. Szeroko  nawierzchni.
Szeroko  nawierzchni mierzona z cz stotliwo ci  j.w. nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.

6.5.6. Grubo  podsypki.
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ±
1,0 cm (bie ca kontrola w 10 punktach dziennej dzia ki roboczej).

6.6. Cz stotliwo  pomiarów.
Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymie-
nionych w pkt. 6.5. powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca si ,
aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. by y przeprowadzone nie rza-
dziej ni  2 razy na 100 m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci In ynier.

7. Ob miar    robót .

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.



Jednostk  obmiarow  jest m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Odbiór    robót .
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug
pkt. 6   da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta i przygotowanie pod a, ewentualnie wykona-
nie podbudowy, wykonanie podsypki pod nawierzchni , ewentu-
alnie wykonanie awy pod kraw niki, obrze a, cieki.
Zasady odbioru tych robót s  okre lone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa    p atno ci .

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci. .
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST „Wymagania ogólne” .
Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki   brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. oznakowanie robót,
przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy), zakup materia ów, dostarcze-
nie materia ów, wykonanie koryta, przygotowanie pod a, ewentualne wykona-
nie podbudowy, wykonanie podsypki, u enie i ubicie kostki, wype nienie spoin,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwi zane.
Normy i dokumenty powo ane:

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada .
2. PN-EN 12620     - Kruszywa   do betonu.
3. PN-EN 197-1      - Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cemen-

tów
powszechnego u ytku.

4. PN-EN 13242     - Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1      - Beton. Cz  I. Wymagania, w ciwo ci produkcja i zgodno .
6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni   planografem i at .
8. PN-EN 933-8      - Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Cz  8: Ocena

zawarto ci drobnych cz stek. Badanie wska nika piaskowego.



9. PN-B-06250 - Beton zwyk y.

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

10. Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej  CPV 4523241-9

 1 WST P
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Specyfikacja Techniczna  "Instalacje wewn trzne" odnosi si  do wymaga  technicznych dotycz cych

wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem odprowadzenia wód opadowych .

 Zakres stosowania ST
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.2 Zakres robót obj tych S.T.
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem
instalacji wewn trznych zgodnie z dokumentacj  projektow , opisem technicznym i cz ci  rysunkow
projektu i obejmuj :

instalacja kanalizacji deszczowej

 1.3  Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi Polski-
mi Normami i S.T.-  0 „Wymagania ogólne".

 1.4  Ogólne wymagania
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projek-
tow  i Specyfikacj  Techniczn . Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne" punkt 5.0.
 2 MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST-0„Wymagania
Ogólne" punkt 2.0.

 2.1 Instalacja - kanalizacyjna
2.1.1 Rury

rury  kanalizacyjne  kielichowe  z  PVC-U  spe niaj ce  wymogi  normy PN-67/C-089205   (3)  czone
na uszczelk  gumow  i wcisk, w zakresie rednic fi 50 - 160 mm

2.1.2.Urz dzenia sanitarne
a) czyszczaki kanalizacyjne PVC d = 110 mm (posiadaj cy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

 3 SPRZ T
 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 7. Sprz t wykorzysty-
wany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada  wymaganiom okre lonym w obowi zuj cych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spe nia  wymagania technologiczne
wykonania i monta u elementów.

 3.2 Sprz t do robót monta owych
W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni sprz t monta owy:
•samochód dostawczy do 0,9 t
•samochód skrzyniowy do 5 t
• uraw samochodowy do 4 t
•spawarka elektryczna wiruj ca 300A
•gi tarka do rur elektryczno-mechaniczna do fi 100 mm
•gwinciarka



 Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
ków wykonania robót.
 4 TRANSPORT

 4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 4. rodki transpor-
towe musz  spe nia  wymagania wynikaj ce z obowi zuj cych w Polsce przepisów, jak równie  zapewni
bezpiecze stwo u ytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto musz  zapewni  wa-
runki prawid owego transportu materia ów, gwarantuj ce zachowanie ich wymaganej jako ci. Wykonawca
zapewni sprz t dostawczy:
•samochód dostawczy do 0,9 t
•samochód skrzyniowy do 5 t
•przyczepa d ycowa do 10 t

 4.2 Transport rur, przewodów, armatury i urz dze  sanitarnych
Transport rur i przewodów- rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób
zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, u onej wzd
rodka transportu. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur i przewodów górna warstwa nie mo e przewy -

sza cian rodka transportu powy ej 1/3 rednicy zewn trznej rury i przekroju kana u transport armatury -
powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Armatura
drobna powinna by  pakowana w skrzynie lub paczki.
transport urz dze  i przyborów sanitarnych - powinien odbywa  si  krytymi i otwartymi rodkami trans-
portu. Uszczelki, podk adki amortyzacyjne i ruby pakowa  w skrzynie. Urz dzenia (wentylatory, wywie-
trzaki oraz ogrzewacz ciep ej wody) transportowa  w skrzyniach i pud ach zabezpieczaj cych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
 5 WYKONYWANIE ROBÓT

 5.1 Monta   ruroci gów
a) Monta  ruroci gów
przewody przed monta em oczyszczone od wewn trz i na stykach zabrania si  uk adania rur uszkodzo-
nych, rury PCV uszkodzone na ko cach bosych mog  by  u yte po odci ciu odcinków uszkodzonych. Od-
leg cianki rury lub izolacji od ciany, stropu lub innych przewodów: 3-5 cm (dla przewodów o redni-
cy mniejszej ni  50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodów o rednicy powy ej 65 mm) te same odleg ci
obowi zuj  mi dzy przewodami biegn cymi równolegle.
lacj  kanalizacyjn  poziom  Wykonawca wykona  z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U czonych
na uszczelk  i wcisk piony kanalizacyjne Wykonawca wykona z rur kielichowych PVC-U i zako czy na
dachu wywiewk  z PVC-U o rednicy  110 mm. Pion kanalizacyjny zaopatrzy Wykonawca w czyszczak
(rewizj ) z PVC-U. Poziomy kanalizacyjne pod posadzk  przyziemia Wykonawca u y na zag szczonej
podsypce piaskowej grubo ci 15 cm

 5.2 Monta  armatury
Armatur  w instalacjach wewn trznych wykonawca zamontuje w miejscach dost pnych, umo liwiaj cych
personelowi eksploatacyjnemu obs ug  i konserwacj  instalacji, zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz
wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacj  wodoci gow  Wykonawca wyposa y w armatur  o ci nieniu
1,0 MPa.

 5.3  Próby szczelno ci, p ukanie i próby hydrauliczne
 próba szczelno ci i p ukanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej.
instalacj  wody ciep ej i zimnej. Badanie szczelno ci zostanie wykonane w temperaturze powy ej 0°C.
Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  przed wype nieniem bruzd. Badan  instalacj  po zakorkowaniu
otworów Wykonawca nape ni wod  wodoci gow  i sprawdzi po czenia przewodów i armatury czy s
szczelne. Po stwierdzeniu szczelno ci Wykonawca podda instalacj  próbie podwy szonego ci nienia, na
ci nienie próbne równe 1,5-krotnej warto ci ci nienia roboczego, lecz nie mniejszym ni  0,9 MPa. Instala-
cj  mo na uzna  za szczeln , je li manometr w ci gu 20 minut nie wykazuje spadku ci nienia. Badanie
instalacji ciep ej wody wykona Wykonawca w obecno ci Inspektora nadzoru dwukrotnie: raz nape niaj c
instalacj  zimn  wod , drugi raz wod  ciep .
Badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej - podej cia, piony kanalizacyjne sprawdzi  na szczelno  w
czasie swobodnego przep ywu przez nie wody, poziomy sprawdzi  po nape nieniu wod  powy ej kolana

cz cego pion z poziomem poprzez ogl dziny.
po próbie ci nieniowej Wykonawca przep ucze instalacj  wodoci gow  wod  pitn  celem oczyszczenia a
do stwierdzenia w obecno ci Inspektora nadzoru wyp ywu nie zanieczyszczonej wody p ucz cej.
Ca  robót wykona  zgodnie ze standardami wykonania robót okre lonymi przez:



„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.  Cz  II.  Instalacje
sanitarne i przemys owe" (24)
Warunkami technicznymi okre lonymi w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury

 6 KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-0 pkt. 6.

 6.1 Kontrola jako ci materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom dokumentacji projektowej i ST
oraz musz  posiada  aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci lub wiadectwa dopuszczeniowe produk-
tów.
Badanie materia ów u ytych do wykonania robót nast puje przez porównanie cech materia ów z wymaga-
niami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materia owych wymienionych w ST.

 6.2 Kontrola jako ci wykonania robót
 Kontrola jako ci wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych. Kontrola polega  b dzie mi dzy innymi na:
•prawid owo ci u enia rur i kana ów
•szczelno ci wykonania po cze
•prawid owo ci zainstalowania armatury i urz dze
•prawid owo ci wykonania izolacji termicznej

 6.3  post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostan
odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.
 7  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robót b :
  instalacja wod.- kan. i c.w., instalacja grzewcza i gazowa
mb - ruroci gi
szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe itp
szt. - wentylatory, kratki wentylacyjne,

 8 ODBIÓR ROBÓT
 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót przedstawiono w ST-0 pkt.8. Przy odbiorze ko cowym po-
winny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
•Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania instalacji.
•Dziennik Budowy
•dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
•sprawdzenie d ugo ci przewodów oraz prawid owo ci lokalizacji
•sprawdzenie prawid owo ci spadków kana ów
•protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci rur
•protokó  przeprowadzonych p uka  przewodów
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów
•DTR zamontowanych urz dze
•inwentaryzacj  powykonawcz .
 Odbiór robót b dzie dokonany po zg oszeniu Inspektorowi Nadzoru przez wykonawc  generalnego goto-
wo ci do odbioru.
 Odbiór b dzie polega  na sprawdzeniu kompletno ci dokumentów z prób i pomiarów okre lonych w przy-
toczonych przepisach i normach PN i BN oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporz dza si  protokó  z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauwa onych
braków i usterek.
 9 PODSTAWA P ATNO CI
 Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci okre lono w ST-0„Podstawy p atno ci" pkt 9. P atno  nale-
y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionym w punkcie 1.3. niniejszej ST, w

oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocen  jako ci robót i u ytych materia ów.
 9.1. jednostkowa 1 szt. zamontowania armatury i przyborów sanitarnych obejmuje:
•roboty przygotowawcze (trasowanie)



•zakup materia ów podstawowych i pomocniczych z dostarczeniem ich na miejsce wbudowania
•wykonanie   monta u  z  uszczelnieniem  po cze   ta  teflonow  lub   konopiami  bia ymi  i  past

uszczelniaj
•wykonanie prób szczelno ci rur i armatury oraz próby hydraulicznej na ci nienie min, 0,9 MPa
•wykonanie prac porz dkowych
 9.2. Cena jednostkowa 1 m zainstalowanego ruroci gu kanalizacyjnego obejmuje:
•trasowanie - wytyczenie miejsca wykonania wykopu z okre leniem jego szeroko ci i g boko ci
•roboty przygotowawcze (r czne wykonanie wykopu w posadzce i przygotowanie pod a zag szczonego

z piasku nienormowego grubo ci 15 cm)
•zakup materia ów i dostawa ich na miejsce monta u
•doci cie rur, zamontowanie uszczelek
•monta  studzienek rewizyjnych
•zmontowanie rur, wmontowanie trójników oraz wykonanie po cze  z pionami
•wykonanie pionów z zainstalowaniem czyszczaków, wykonaniem po cze  z podej ciami do przyborów

sanitarnych oraz zainstalowaniem wywiewek
•wykonanie prób szczelno ci poziomów i pionów kanalizacyjnych
•zasypanie poziomów kanalizacyjnych w wykopie
 9.3. Cena jednostkowa 1 m ruroci gu wodoci gowego obejmuje:
•roboty przygotowawcze (trasowanie)
•zakup materia ów podstawowych i pomocniczych
•wykonanie monta u rur z ich doci ciem, nagwintowaniem, wykonaniem po cze  przy pomocy kszta tek i

ta my teflonowej lub konopi bia ych i pasty uszczelniaj cej
•wykonanie po cze  rur z armatur
• ukanie instalacji
•wykonanie prób szczelno ci i próby hydraulicznej
•wykonanie prac porz dkowych

 10 PRZEPISY ZWI ZANE
 10.1 . Normy i karty "Katalogu Budownictwa" COIB Warszawa

(1) PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"
(2) PN-EN 545:2002 "Rury i kszta tki z eliwa do ruroci gów wodnych"
(3) PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci nie-

niowe systemy przewodowe z niezmi kczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

(4) PN-78/M-75114  „Armatura domowej sieci wodoci gowej - Baterie umywalko we i
zlewozmywakowe"

(5) PN-75/M-75208 „Zawory wyp ywowe ze z czk  do w a"
(6) PN-93/M-7502 „Armatura sanitarna - zawory"
(7) PN-EN 1253-1-4:2002 „Wpusty ciekowe w budynkach"
(8) PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
(9) KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe"
(10) PN-EN 60335-2-63:2002 (U)„Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i

podobnego"
(11) PN-EN 60675:2002(U) „Ogrzewacze pomieszcze  nieakumulacyjne do u ytku domowego"
(12) PN-EN 60335-2-30:2002 ,3ezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i

podobnego"
(13) KBl-37.5.(3) "Prostki kana ów wentylacyjnych typ E i F"
(14) KBl-37.5.(3) "Prostki, uki i ko nierze przewodów wentylacyjnych - okr ych bla-

szanych"
(15) KBl-37.5.(9)  "Prostki, uki i ko nierze przewodów wentylacyjnych - prostok tnych

blaszanych"
(1) PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane"
(2) PN-EN 545:2002 "Rury i kszta tki z eliwa do ruroci gów wodnych"
(3) PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci nie-

niowe systemy przewodowe z niezmi kczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"

(4) PN-78/M-75114  „Armatura domowej sieci wodoci gowej - Baterie umywalko we i
zlewozmywakowe"
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(5) PN-75/M-75208 „Zawory wyp ywowe ze z czk  do w a"
(6) PN-93/M-7502 „Armatura sanitarna - zawory"
(7) PN-EN 1253-1-4:2002 „Wpusty ciekowe w budynkach"
(8) PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"
(9) KB4-4.12.1(5) "Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe"
(10) PN-EN 60335-2-63:2002 (U)„Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i

podobnego"
(11) PN-EN 60675:2002(U) „Ogrzewacze pomieszcze  nieakumulacyjne do u ytku domowego"
(12) PN-EN 60335-2-30:2002 ,3ezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i

podobnego"
(13) KBl-37.5.(3) "Prostki kana ów wentylacyjnych typ E i F"
(14) KBl-37.5.(3) "Prostki, uki i ko nierze przewodów wentylacyjnych - okr ych bla-

szanych"
(15) KBl-37.5.(9)  "Prostki, uki i ko nierze przewodów wentylacyjnych - prostok tnych

blaszanych"
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 10.2  Inne dokumenty
1.Poradnik Projektanta Przemys owego. Temat 53. Zagadnienia i Urz dzenia Wentylacji w Przemy le.

COB-PBP Warszawa 1973
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II. Roboty sanitarne

i
przemys owe"

3.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002

Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

12. CPV-453-10-000-3

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykona-
nia i odbioru robót ,które zostan  wykonane w obr bie remontowanych  pomieszcze  w  bu-
dynku Domu Kultury w miejscowo ci Wolina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako do-
kument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wewn trznej instalacji elektrycznej.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie wszystkich czynno ci przygotowawczych i podstawowych bran y
elektrycznej
zwi zane z rozbudow  instalacji wewn trznych zgodnie z projektem technicznym.

Instalacje elektryczne
- monta  instalacji opraw o wietleniowych wn trzowych,
- monta  instalacji gniazd wtyczkowych 230V,
- monta  szyny wyrównawczej i po cze  wyrównawczych,
- wykonanie pomiarów ci ci przewodów ochronnych,skuteczno ci dzia ania
ochrony przeciwpora eniowej dodatkowej,rezystancji izolacji,

Okre lenia podstawowe
Zgodnie z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST 00.00 ,,Wymagania Ogólne”.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z okre leniami uj tymi w odpowiednich nor-
mach i przepisach.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca zlecenia zawiera umow  na wykonanie wewn trznej instalacji elektrycznej,która
musi by  kompletna z punktu widzenia wymaga  technicznych,formalnych i estetycznych i
dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowi zany uwzgl dni  w swojej ofercie cenowej wszyst-
kie wiadczenia (roboty) cznie z uruchomieniem, wiadczeniami wst pnymi,pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawami materia ów i sprz tu niezb dnych do prawid owego wykonania
i eksploatacji instalacji nawet,je eli nie zosta y one dok adnie opisane w niniejszym zestawie-
niu wiadcze  oraz sprawdzi  we w asnym zakresie dobór tych urz dze  i materia ów.
Wykonawca przyst puj cy do przetargu, powinien zapozna  si  z dokumentacj  i zaakcepto-
wa  wszystkie dokumenty,wchodzace w sk ad dokumentacji przetargowej,Z samego faktu
uczestnictwa w przetwrgu wynika,i  Wykonawca zobowi zuje si  do zrealizowania,zgodnie z
zasadami dobrego wykonawstwa,kompletnej i doskonale funkcjonujacej instala-
cji.Wykonawca nie b dzie móg  w pó niejszym terminie ubiega  si  o dodatkowe wynagro-
dzenie,motywuj c to z ym zrozumieniem dokumentacji opisowej lub na planach instalacji,
lub wynikajacego z samej koncepcji.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za urz dzenia i wykonywane prace, a  do chwili ich od-
bioru.Powinien on je utrzymywa  w ci gu ca ego okresu trwania budowy w doskona ym sta-
nie i podj  wszelkie rodki zapobiegawcze, aby nie zosta y zniszczone lub skradzione,bior c
pod uwag  ryzyko istniej ce na budowie.
Do Wykonawcy nale  wszelkie niezb dne zabiegi formalne,maj ce ne celu uzyskanie certy-
fikatu zgodnosci od upowa nionych jednostek oraz pozwolenia na pod czenie do sieci i eks-
ploatacj  obiektu.

2. Podstawowe materia y

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wed ug niniejszej specyfikacji s ;
Tablice rozdzielcze
- rozdzielnica bezpiecznikowa TB,
Przewody wielo owe o izolacji 750V
- YDY 2x1,5mm2
- YDY 3x1,5mm2
- YDY 4x1,5mm2
- YDY 3x2,5mm2
- YDY 5x10mm2
Oprawy o wietleniowe
- wietlówkowe 2x36W OFRA KANLUX
- WOS 100

Osprz t instalacyjny
- cznik jednobiegunowy 230V podtynkowy
- cznik dwubiegunowy 230V podtynkowy
- cznik jednobiegunowy 230V szczelny
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe 10/16A 230V,N+PE
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe szczelne 10/16A 230V,N+PE

Grzejniki elektryczne 230V:
- typu CKR 20S 2000W
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Zastosowane w obiekcie urz dzenia i materia y musz  posiada  zgodne z przepisami
wiadectwa bada  technicznych,certyfikaty zgodnosci, wiadectwa dopuszczenia i proto-

ko y odbioru technicznego.Powinny by  stosowane wyroby oznaczone znakiem zgod-
nosci z Polsk  Norm .Dopuszcza si  stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Do-
stawca zadeklarowa  ich zgodno  z Polskimi Normami deklaracj  zgodno ci wydan  na

asn  odpowiedzialno .
Aparatura powinna spe nia  wymagania wynikaj ce z przepisów Rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury z 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodno ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotycz cymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz spo-
sobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90,poz.848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr
89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisów prawnych pa stw cz onkowskich dotycz cych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Dostarczone na miejsce budowy materia y nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci
i zgodno ci z danymi Wytwórcy.Przeprowadzi  ogledziny stanu materia ów.W przypadku
stwierdzenia wad lub w tpliwo ci mog cych mie  wp yw na jako  wykonania robót, ma-
teria y przed ich zabudowaniem nale y podda  badaniom okre lonym przez dozót tech-
niczny robót.

Sk adowanie materia ów na budowie

Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,uszkodzeniu lub pogorszeniu si  w asciwosci
technicznych na skutek wp ywu czynników atmosferycznych lub fizykochemicz-
nych.Nale y zachowa  wymagania wynikaj ce ze specjalnych w ciwo ci materia ów
oraz wymagania w zakresie bezpiecze stwa przeciwpo arowego.

3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót,zarówno w miejscu tych ro-
bót, jak te  przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transpor-
tu,za adunku i wy adunku materia ów,Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzy-
ska  akceptacj  Kierownika projektu. Sprz t powinien odpowiada  ogólnie przyj tym
wymaganiom co do jako ci jak i wytrzyma ci. Sprz t powinien mie  ustalone parametry
techniczne i powinien by  ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mo na uruchomi  dopiero po uprzednim zbada-
niu ich stanu technicznego i dzia ania. Nale y je zabezpieczy  przed mo liwo ci  urucho-
mienia przez osoby niepowo ane.

4. Transport

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót,Na rodkach transportu prze-
wo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uk adane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .

5. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowla-
ne,kablowe,monta owe i instalacyjne.
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Instalacje elektryczne

Wy cznik S303C40A,
                  S 201 B 10A
                   S202B16A

Zasilanie rozdzielnic bezpiecznikowych
Istniej ce – pozostaje bez zmian

Rozdzielnica  TB
Rozdzielnica bezpiecznikowa w wykonaniu wn kowym (IP 40) z drzwiczkami transpa-
rentnymi  zlokalizowane w miejscu ogólnodost pnym.
Wyposa enie podstawowe:
- wy cznik g ówny E203/63
- wy czniki nadmiarowo-pr dowe

 Instalacja o wietlenia
Obwody o wietleniowe zasilone zostan  z rozdzielnicy bezpiecznikowej. Wy czniki in-
stalacyjne nadmiarowo-pr dowe zastosowa  jako zabezpieczenie przeci eniowe i zwar-
ciowe obwodów.
Instalacj  o wietlenia wykona  przewodami miedzianymi o przekroju
1,5mm2/750V.Przewody uk ada  bezpo rednio pod tynkiem. czniki o wietleniowe in-
stalowa  na wysoko ci 1,4m od posadzki w odleg ci co najmniej 60cm od rur wodnych
i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowa  w odleg ci co najmniej 10cm od
w/w elementów. Oprawy odpowiednio mocowa  do stropu, ciany. W pomieszczeniach
wilgotnych i na glazurze montowa  osprz t szczelny o IP44.

Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazd wtykowych ogólnych zasilone zostan  z rozdzielnicy bezpiecznikowej.
Wy czniki  instalacyjne nadmiarowe jako zabezpieczenie przeci eniowe i zwarciowe
obwodów. Instalacj  gniazd wykona  przewodami miedzianymi o przekroju
2,5mm2/750V.Przewody prowadzi  bezpo rednio pod tynkiem..Przej cia przez stropy
zabezpieczy  rur  ochronn . Gniazda wtykowe instalowa  w odleg ci co najmnie 60cm
od rur wodnych i armatury sanitarnej. Gniazda w sanitariatach mocowa  na wysoko ci
1,1m.W pomieszczeniach wilgotnych montowa  osprz t hermetyczny IP44.

Ochrona przeciwpora eniowa i odgromowa
Rozdzia u przewodu PEN na PE i N dokona  w TG. Zestaw ten nale y uziemi . W po-
mieszczeniu sanitarnym zainstalowa  szyn  ekwipotencjaln  i po czy  z uziemieniem.
Do ZP i do wszystkich rozdzielnic wraz z przewodami u  przewód ochronny LgY
16mm2.
Do szyny pod czy :
- instalacj  kanalizacji
- instalacj  wodn
- przewód neutralny w tablicy
Ochrona podstawowa – izolowanie cz ci czynnych
Ochrona dodatkowa – samoczynne wy czenie zasilania-stosowa  wy czniki  nadpr -
dowe zgodnie z PN-92/E-0509/41.
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Próby monta owe
Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  próby monta owe obejmuj ce badania i po-
miary.Zakres prób monta owych nale y uzgodni  z Inwestorem.
Zakres podstawowych prób obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji
pomiar rezystancji izolacji odbiorników
pomiary impedancji p tli zwarciowych
pomiar rezystancji uziemie

6. Kontrola jakosci robót

Roboty po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu.
Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru inwestorskie-
go).Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania robót z dokumentacj  oraz z ewentualnymi zmianami i
odst pstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a tak e z
przepisami szczegó owymi,odpowiednimi normami oraz wiedz  techniczn
jako ci wykonania robót
skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  pr dem
elektrycznym
spe nienia przez instalacje elektryczne wymaga  w zakresie minimalnych
dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodów
oznacze  przewodów neutralnych i ochronnych
schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych
po cze  przewodów

Sprawdzenie skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  pr -
dem elektrycznym nale y dokona  dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji
elektrycznej.
W trakcie odbioru robót elektrycznych nale y przedstawi :

dokumentacj  techniczn  z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy
dziennik budowy
protoko y z ogl dzin stanu sprawnosci po cze  sprz tu,zabezpiecze  i
oprzewodowania
protoko y z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów
certyfikaty na urz dzenia i wyroby
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz oraz instrukcje obs ugi zainstalowanych
urz dze  elektrycznych

Kontrola jako ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowa  przede
wszystkim sprawdzenie:

zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz dze  z
dokumentacj  techniczn , normami i certyfikatami
prawid owo  wykonania po cze  przewodów
poprawno  wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odleg osci od innych instalacji i urz dze
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poprawno  u enia kabli
prawid owo  zamontowania urz dze  elektrycznych, w tym aparatów, sprz tu i
osprz tu, w dostosowaniu do warunków srodowiskowych i warunków pracy w
miejscu ich zainstalowania
prawid owego oznaczenia obwodów,zabezpiecze czników,zacisków itp.
prawid owego umieszczenia schematów,tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji
prawid owosci oznaczenia przewodów ochronnych
prawid owo ci doboru urz dze  i rodków ochrony od warunków
rodowiskowych w jakich pracuj

spe nienia dodatkowych zalece  projektanta lub inspektora
nadzoru,wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje Wykonawca w obecnosci przedstawi-
ciela s by energetycznej Przedsi biorstwa Energetycznego oraz inspektora nadzoru.
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by  równie  sprawdzone i
wyregulowane wszystkie urz dzenia zabezpieczaj ce i sterownicze.Nastawy tych
urz dze  powinny zapewni  prawid ow  ich reakcj  na zak ócenia i odst pstwa od
warunków normalnych.Instalacj  elektryczn  mo na uzna  za uruchomion  gdy:

wszystkie zamontowane urz dzenia elektryczne funkcjonuja przwid owo
sporz dzono protokó  uruchomienia, w których m.in.jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.

Instalacj  elektryczn  mo na uzna  za przyj  do eksploatacji, gdy protokó  bada
potwierdza zgodno  parametrów technicznych z dokumentacj ,przepisami szczegó-
owymi i Polskimi Normami.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje calo  robót budowlanych i elektroenergetycznych.
Jednostk  obmiarow  jest komplet robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiory cz ciowe
Odbiory ko cowe
Odbiory ostateczne

9. Podstawa p atnosci

Podstaw  p atnosci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych.

10. Przepisy zwi zane

Przepisy budowy urz dze  elektroenergetycznych wydanie IV stan prawny na
5.V.1997r
PN-IEC 60364 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7.07.1994r(Dz.U.z 2000r nr 106,poz.1126)
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Ustawa z 27.03.2003r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 2003r nr 80,poz.718)
Ustawa z 24.08.2003r o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpo arowej (tekst
jednolity Dz.U.z 2003r,nr 52,poz.462)
Ustawa z 3.04.1993r o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,poz.250 z pó .zm.)
Ustawa z 12.09.2002r o normalizacji (Dz.U. nr 169,poz.1386)
Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997r (tekst jednolity:Dz.U. z 1999r,nr
44,poz.444;Dz.U. z 2000r nr 16,poz.214)
Rozporz dzenie MGPiB z 14.12.1994r w sprawie technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75,poz.690)
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995r nr 10,poz.48/.


