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Wymagania ogdlne

Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8

Roboty rozbiérkowe Kod CPV 45111000-9

Elementy konstrukcyjne zelbetowe Kod CPV 45223500-1
Roboty murarskie Kod CPV 45262500-6

Konstrukcje stalowe Kod CPV 45262410-8

Konstrukcje drewniane Kod CPV 45422000-1

Posadzki i podktady Kod CPV 45430000-0

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe Kod CPV 45320000-6
Izolacje ze styropianu Kod CPV 45450000-6

Izolacje termiczne z welny mianeralnej Kod CPV 45261100-5
Pokrycia z blachy trapezowej Kod CPV 45261210-9

Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie technologia natrysku kropelkowego Kod CPV 45432110-8
Pokrywanie podtog i scian Kod CPV 454300004
Nawierzchnia z wyktadziny PCV Kod CPV 454320004
Stolarka PCW Kod CPV 44220000-8

Roboty elewacyjne Kod CPV 45443000-4

Roboty $lusarsko-kowalskie Kod CPV 45421000-4
Nawierzchnie z kostki betonowej Kod CPV 45233253-7



1. Wymagania ogdlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbudowg budynku przedszkola wraz z wymiang pokrycia dachu, budowsa
zadaszen nad schodami zewngtrznymi, podjazdu dla niepetlnosprawnych, wiatg $mietnikowa z czeScia
gospodarcza w Nisku.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2. OKkreslenia podstawowe

1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmienne;j
funkcji od tej, dla ktorej zostal zaprojektowany i zbudowany lub do
eksploatacji w nowych warunkach

2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca

techniczna do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla

ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci
okreslane sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow

4] Atest $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakos$ci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych,
realizacji robot ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje
przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, ktéory jest trwale zwigzany =z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

9] Certyfikat znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych

[10] Dokladnos$¢ zgodno$¢ wymiaré6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiarow zatozeniami lub z dokumentacja techniczng
[11] Dokumentacja og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
e pozwolenia na budowe¢ wraz =z zalagczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu
e ksigzki obmiarow

[12] Dziennik budowy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[13] Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,




ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator 1 uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem
realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane 1 begdgca czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

[17]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodno$ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i1 przydatnoscig
uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutow kosztow
posrednich i zysku

[19]

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z

zestawienie materialow podstawowych

[21]

Kosztorys
powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilo§ciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robo6t

[22]

Material budowlany

ogét materiatow naturalnych 1 sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub poélprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci
sktadowych

[23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilosc)
jakiego$ sktadnika niezb¢dna do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jako§ciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt matlej
architektury

niewielki obiekt uzytkowy sluzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, S$mietniki, place zabaw dla dzieci,
elementy architektury ogrodowej)

[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia  iloSciowo-wartosciowe

wykonanych robot

faktycznie

[30]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materialow budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[31]

Pozwolenie na
budowe

decyzja  administracyjna  okreslajaca  szczegdlne  warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych,
okresla czas uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace nadzoru
na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czlonkiem Izby
Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[33]

Projekt organizacji
budowy

zbidr informacji pisemnych, wykresow, obliczen i1 rysunkow
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia




niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz termindéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza
Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru roboét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty

[35]

Przedmiar

obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzagdzenia kosztorysu

[36]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

[37]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajagce na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[38]

Roboty

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych

lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajagcych moze wynikaé z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przej$¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbg¢dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub Kkatastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga wystapi¢ na obiekcie w
chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

zabezpieczajace

[39] roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapow budowy

Roboty zanikajace

konstrukcja jednorazowa (na o0g6t drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Rusztowanie

[40]

efekt niezachowania przez wykonawce¢ rezimoéw Ww procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za CcO
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[41] Wada techniczna

[42]

Znak prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
bezpieczenstwa ktore uzyskaty certyfikat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania dotyczace Wykonawcy Roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy
Robdt nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem
Izby Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiada¢ uprawnienia
do peienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej
specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu i modernizacji.

3. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow



technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobata techniczng (dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA =z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,
ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialow nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodnosc
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami. O$wiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998
r. w sprawie okre$lenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 whasciwosci do roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

2. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

5. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. Transport
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ Robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

1.  Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.



3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1.

Ogolne zasady wykonania Robét

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakosé¢
zastosowanych materialtbw 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowas,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

L.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang decyzj¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakoSci

7.1.

1.

2.

7.2.

L.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot 1 jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdw 1 Robot z czgstotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Atesty jako$ci materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelma zgodno$¢ z odpowiednimi
normami i ST.



2. W przypadku materiatdow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.  Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4.  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnos$ci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robot,

o terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

o0 przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

o uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu

o zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioré6w Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

o dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o0 inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoly przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o protokoly odbioru Robot

o protokoly z narad i ustalen,

o korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



8. Obmiar robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4.  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione
wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcey w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

1.  Dlugosci i odleglo$ci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

3.  llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

1.  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetliane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ doltaczone w
formie osobnego zalacznika do Ksiggo Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.
9. Odbior robét
9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu

c)odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

9.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior roboét zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie
p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.



5. Jako$¢ 1 ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

9.4. Odbior koncowy Roboét

1.  Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

4.  Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.  Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét Zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow,

o atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

4.  Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci
10.1.  Ustalenia ogdlne

1. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

11. Przepisy zwigzane

11.1.  Normy

Podstawowe normy lub ich Zrdédta, dotyczacego wykonania poszczegodlnych asortymentéw Robot, podano na
koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2.Roboty ziemne
KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanych w
ramach zamdwienia.
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 2.1.1.1.
Zakres robot objetych SST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie wykopow i zasypow pod fundamenty.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wchodza:
o  Wykopy.
e Zasypki.
e Transport gruntu.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.
Do wykonania wykop6éw materialy nie wystepuja.
Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.
Zasypki fundamentu windy:
e max. Srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roznoziarnisto$ci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzgtu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych zaleca si¢ stosowac
nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
e samochdd dostawczy, skrzyniowy,
e samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
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e samochdd ci¢zarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z

ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzglgdem formalnym jak i bezpieczenstwa.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie roboét i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-

budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego,

e wykonanie niezb¢dnych badan wbudowywanych gruntow.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od glebienia wykopow pod obiekty fundamentowe najglgbsze. W

przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposoéb odwodnienia, ilo$¢ prac oraz efekt

winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do

glebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowa dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopaé recznie,

zwracajac uwage, aby nie przeglebi¢ wykopu. Miejscowe przeglgbienia wyrownywaé materialem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubi¢.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wickszym od bezpiecznego, bez podparcia

lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem

ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej
glebokosci naziom nie jest obcigzony, a glebokos¢ wykopu nie przekracza:

e 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

e 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itami i pylowa, Ip<10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy, gliny zwalowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wowczas, gdy nie sa spetnione warunki

jw. 1 gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia $cian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen

skarp wykopow tymczasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w ilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwigzlych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa 1 pytowa o Ip< 10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej
2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

statecznosci skarpy.

W przypadku wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace

wymagania:

a) Ww pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu

b) podnodze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu

¢) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania czynnikow dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)
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Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szeroko$ci dna w [m]
Lp Kategoria gruntu do 3
"| o normalnej wilgotnosci Glebokos¢ wykopu w [m]
do 3 ponad 3 do 5 ponad 5
1 I-11 1:1,00 1:1,25 1:1,00 | 1:1,25
2 1I-1V 1:0,60 1:0,71 1:043 | 1:0,60

e 1:1,5-przy glgbokosci wykopu do 2 m

e 1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m

e 1:2-przy glgbokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci. Stateczno$¢ skarp i dna wykopu

glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sa spelnione warunki dotyczace wykopdéw nieobudowanych to $ciany wykopoéw nalezy

zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym

uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wpltywy, ktore moga naruszy¢ stateczno$¢ $cian wykopu i

ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane

nastepujgce wymagania:

a) goérme krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej 10cm ponad
teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie

¢) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢é zapewniona w kazdym stadium robot, od rozpoczgcia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do catkowitego

zapelienia wykopu i usuni¢cia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad

przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w

przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem

gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego

wykopu; material zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny,

korzeni, odpadkow budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po ulozeniu powinny byC zageszczone;

migzszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki

sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli

taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewod lub rurocigg, to uzyty material i sposob zasypania nie

powinien spowodowac uszkodzenia Iub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronne;j,

przeciwwilgociowej, cieplne;j).

Rozbidrka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miar¢ zasypywania

wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowg scian wykopoéw mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

a) 0,5m - z wykopow w gruntach spoistych;

b) 0,3m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej

usuni¢cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji

wykonywanego lub sgsiedniego obicktu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 m winien wynikaé z opracowania

konstrukcyjnego.

Szczegotowe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
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wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w

nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawegdzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wéd opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;
stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancle wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopoéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

InzZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
25 cm.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukladanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatdéw budowlanych.

c) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej
Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

a) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $§mieci.

c) Ukladanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych;

e (,50-1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;

e 0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

¢) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w

OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot, materiatow i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robédt na terenie i poza

terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN), a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi

pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w

terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych norm i

aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub

odpowiednich Normach.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

e wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego,

o dobor sprzetu zageszczajacego lub okreSlenie parametrow zageszczania (migzszo$¢ warstw, ilosci
przejazdow, predko$¢ robocza maszyn zaggszczajacych) dla sprzgtu, ktorym bedzie dysponowat
Wykonawca,

e kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

e obserwacje stanu obwatowan w rejonie prowadzonych robot ziemnych (szczegdlnie przy wykonywaniu
wewngtrznego pasa ochronnego obwalowania) i propozycje dziatan zaradczych w przypadku pojawienia
si¢ niekorzystnych zjawisk (osunigcia skarp, nadmierne przesiaki, zjawiska sufozyjne),

e kontrola jako$ci materialdw uzytych na warstwy uszczelniajace i filtracyjne,
kontrola jakosci robot ziemnych (réwnomierno$¢ wbudowywanych warstw gruntowych, rozdrabnianie
bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

e akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podloza,

e materiat uzyty na podktad,

e grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu,

e sposob i jakos$¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e  grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

e sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

e wykopy — [m3],

e podktady — [m3],

e zasypki — [m3],
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e transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacji.
Wykopy — placi sie za m’ gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
e wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podkladéw— placi sie za m® podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materialow,
e zasypanie, zagg¢szcezenie 1 wyrOwnanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglos$ci transportu.
Cena obejmuje:
e zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
e przewo6z na wskazang odlegtosc,
e wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
3.Roboty rozbiorkowe
KOD CPV 45111000-9

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka elementéw konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementéw
rozbidérkowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robodt zwigzanych z rozbiorka
elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych wraz z usuni¢ciem gruzu i elementéw rozbioérkowych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Ogole wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw betonowych i usunigciem gruzu stosowac
nastepujacy sprzet:

0 specjalne reczne mtoty pneumatyczne i udarowe, ktore nie bedg niekorzystnie wptywac na istniejaca
konstrukcje¢ budynku,

Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp.

Sprzet do robot rozbidrkowych, np. : mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki, liny.

4. TRANSPORT

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany.
Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepisow 1 ruchu drogowego. Przew6z odpadéw na sktadowisko moze odbywac si¢ tylko
wyspecjalizowanym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie
jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po odlaczeniu instalacji elektryczne;.

Przed przystapieniem do rozbiorek oznakowaé tasma na stupkach strefe pracy

a pracownikow zapoznaé z zasadami bhp 1 wyposazy¢ w odziez ochronng

1 narzedzia niezb¢dne do wykonania robot rozbiorkowych na tym obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Sprawdzenia jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuni¢cia gruzu i pozostawienie
W czystosci miejsc rozebranych.
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Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny byé odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg jest:

o dla konstrukcji murowych - m’

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegodlne etapy wykonania robot rozbidorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Cze¢$¢ I Roboty ogolnobudowlane
ITB wydanie III

Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych i transportowych. ia dotyczace transportu podano w czesci pn.
Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
4. Elementy konstrukcyjne Zelbetowe
KOD CPYV 45223500-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa Wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z niniejszym tematem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalne;j dla konstrukeji Zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngtrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody
do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle shuzagce do przenoszenia obcigzen od konstrukceji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzgtu.
Deskowania - pomocnicze budowle shuzagce do formowania elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spehniajace
warunki okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z poézniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 1,, Nr 92,p6z.881), - U stawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002 r., Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania
dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie
tych ustaw. Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-
1:2002 oraz warunkach technicznych.
2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement
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a) Rodzaje cementu Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
- klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,
- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
197-1:2002, PN-S10040:1999 oraz warunkéw technicznych.
Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysylki,
- termin trwalosci cementu.
d) Swiadectwo jako$ci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu:
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
- Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.-1996,
oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania.
Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami), magazyny zamknicte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach).
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $Scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu 1 nie mieszaty si¢.Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testow, i nie zaktocaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii
kruszywa wynikoéw jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej
partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace: - oznaczenie sktadu ziarnowego wg
PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-
06714/16, (PN-EN 933-4:2001), - oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, -
oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, - oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg
PN-78/B-06714/13.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego speliajacego wymagania norm: PN-79/B06711, PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym: - oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, - oznaczenie
zawarto$ci pyldow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, - oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-
06714/15 (PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. Niezaleznie
od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac¢ nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betondéw klasy B30 i
B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie
PN-S-10040:1999. Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan
pelnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnos$ci
alkaicznej. W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji 0-2
mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac
ja ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrddla, nalezy przeprowadzi¢ biezaca
kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymalosci, zwigkszenie nasigkliwo$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatos$ci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o
dziataniu uplynniajacym, napowietrzajagcym, przyspieszajacym wigzanie lub opozniajagcym wigzanie.
Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektdéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate
1TB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonows
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni tzw.
,beton towarowy". Sktadniki mieszanki betonowej jak i samamieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-S- 10040:1999, PN-88/- 06250 lub PN-EN Y 206-1 oraz warunkéw technicznych. Produkcja mieszanki
betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium
lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/S10042 oraz
warunkow technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H93215. Odbioér stali zbrojeniowej na
budowie. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiarow i gatunkoéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu
stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm
stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podkladki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania
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Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S10040:1999, a
ponadto:
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszankg betonowa.
2.2.7. Belki, wience, podciagi
Do wykonania belek nalezy stosowac nastgpujace materiaty:
stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy AlIll, gatunku 34GS,
o stal na krzyzulce A-I lub A-III,
e beton zwykly klasy B20,e
a) wymagania;:
* dopuszczalne wady i uszkodzenia
e skrzywienie gornego preta belki miedzy weztami - nie dopuszcza sie,
o skrzywienie belki w poziomie - 5 mm,
o skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi 1 narozy: dtugosé - 30 mm glebokos¢ - 5 mm liczba -5 szt.
rysy 1 peknigcia betonu - nie dopuszcza si¢
* zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,,Swiadectwo dopuszczenia o stosowania w budownictwie”
wydanego przez [TB.
b) badania belek obejmujg sprawdzenie:
* ksztattu 1 wymiardw,
* dopuszczalnych wad i uszkodzen,
* zbrojenia belek
* masy,
* wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu w stopce belki.
c) sktadowanie
Belki nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na dwdoch podktadkach o grubosci co najmniej 80 mm i
szeroko$ci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci belki od jej koncow (pod weztami dolnego
pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy uktada¢ nad podktadkami warstwy dolnej, ale wezlach pasa
gbrnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wigksza niz 5. Belki o dlugosci wigkszej od 6,0 m powinny
by¢ uktadane w ten sam sposob lecz na trzech podktadkach.
d) transport
Belki kratownicowe moga by¢ przewozone. gdy wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu w stopce bedzie nie
niniejsza niz 14 MPa. Na $rodkach transport belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu i
rownolegle. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
2.2.8. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
3.SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowe;j:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji, odpowiednio
przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gigtarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
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4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
-wibratorami przyczepnymi,
- fatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielggnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speli¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiso6w o ruchu drogowym.
4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach cig¢zarowych nalezy umiesci¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢é przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.
4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy od wartos$ci podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca begdzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S- 10042:1991, PN88/-06250 Iub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,,.Dokumentacja technologiczng". Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementéw licowych powinny by¢é wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane
w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonowg. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu
tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 ¢cm, powinny by¢ jednostronne strugane i
przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy
szczeliny migedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z
dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakturg $cian licowych i1 zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukceji. Zaleca
si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inspektor nadzoru. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit.
Po zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory,
wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzalkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarow
nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.
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5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byé
dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich
korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami re¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywaé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-
10042. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042. Nalezy
zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgig na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i mocowacé do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz
zbrojenia fundamentéw wykonaé¢ na podbetonie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubo$ci otulenia. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokos$ci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomocg
podktadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez
Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym: - przy Srednicy pretow do 12 mm o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm - przy $rednicy pretow powyzej 12 mm o $Srednicy nie mniejszej niz 1,5
mm Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzglgdem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma
PN-91/5-10042. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042.
Do zgrzewania \ spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna
odlegtosé¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem
mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed
przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
5.2.5.2. Zageszczenie betonu Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczes$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepla w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach
otoczenia. Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczes$niej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.2.7. Pielegnacja betonu Roboty zwigzane z pielggnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migdzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwos$ci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S- 10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowaé zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PNS-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej
SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 1
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych
materialow. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B06250 i niniejszg SST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych materialdw, a wymagane przez
Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llosé¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie 1
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatlow. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-
S-10040; 1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu
wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. [los¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz
niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z
normg PNS- 10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona
norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materialow. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektorowi nadzoru, zleci
nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu
wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. [los¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli" jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton powinien mie¢
wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej
przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcii,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny)
wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST . Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;,
przywolanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. Podstawe platnosci stanowi cena
wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w
terenie i oceng jakoSci wykonania robét na podstawie wynikOw pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena
jednostkowa obejmuje: - dostarczenie i skladowanie niezbgdnych czynnikéw produkcji, - prace pomiarowe 1
przygotowawcze, - wykonanie ,,Projektu technologii betonowania", - wykonanie ,,Planu kontroli"
materialow i robot, - wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania", - oczyszczenie podtoza, - wykonanie
deskowania z rusztowaniem, - pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym, - oczyszczenie i
wyprostowanie zbrojenia, - przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia, - montaz zbrojenia w deskowaniu wraz
z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin, - oczyszczenie deskowan bezposrednio przed
utozeniem mieszanki betonowej, - przygotowanie mieszanki betonowej, - utozenie mieszanki betonowej, z
wykonaniem projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem
powierzchni, - pielegnacj¢ betonu, - rozbioérke deskowania i rusztowan, - usunigcie niedoskonatosci
powierzchni, - oczyszczenie terenu robdt z odpadow 1 usunigcie ich poza teren robdt, - wykonanie i
dokumentacj¢ niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych Specyfikacja lub zleconych
przez Inspektora nadzoru. Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-88/B-06250 Beton zwykty.
- PN-EN V 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- PN-EN 197-1:2002Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
- PN-EN 197-2:2002Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci. - PN-86/B-
06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
- PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
- PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.
- PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
- PN-82/H-93215Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-91/M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania.
- PN-92/D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
- PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
- PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
- PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-EN 313-1:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja.
- PN-EN 313-2:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.
- PN-EN 636-3:2001Sklejka. Wymagania techniczne. Cze¢$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewn¢trznych.
- PN-84/M-81000Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
5.Roboty murowe
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
muréw z ceramiki.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie murow wewnetrznych obiektow tzn.:

Sciany z cegly petnej

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Masa 2,30kg

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5na40 sprawdzanych cegiel.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6
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1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian glownych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zaze¢bione koncowe.
d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.
e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehiac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potowkach do muré6w nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢
wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzepia zaz¢bione boczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigd,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdw 1 wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [{nm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dhugosci 1 10
—na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wictle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegodlnych etapow robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
6. Konstrukcje stalowe
KOD CPYV 45262410-8

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych
realizowanych w ramach zamowienia.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogodlnych ST.
Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
e Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
o do 140 mm -3 do 13m;
o powyzej 140 mm — 3 do 15m
Dwuteowniki dostarczane sg z odchytkami
o do 50 mm dla dtugosci do 6,0m;
o do 100 mm dla dlugosci wicksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
e Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
o do 80mm -3 do 12m;
o 80do 140mm — 3 do 13m;
o powyzej 140mm — 3 do 15m.
Ceowniki dostarczane sg z odchytkami:
o do 50mm dla dtugosci do 6.0 m;
o do 100mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
e Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
o do45mm-—3do12m;
o powyzej 45 mm—3 do 15 m.
Katowniki dostarczane sg z odchytkami:
o do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
o do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
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e Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6+40 mm,
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugo$ciach:
o dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
o dla grubosci 8+25 mm — do 14,0 m
Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
e Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%2000 1250%2500 15003000
1000x4000 12505000 15006000
10006000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 17503500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegolnie blach wezlowych zaleca si¢ stosowanie blach

grubych.

e Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5+8,0 mm.

Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500%3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
o przy srednicy do 25 mm — 310 m
o przy srednicy do 25 do 50 mm — 3+9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

b) Ksztattowniki zimnogigte

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dlugosci

fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

e Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

e Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.

e Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostaloSci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne goltym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
o mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
o nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci

wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony

kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:

e znak wytworcy

e profil

e gatunek stali

e numer wyrobu lub partii

e znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru

konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych

zostaly usunigte.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.
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a) Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

e zaswiadczenie jakoSci

e spelia¢ wymagania norm przedmiotowych

e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

b) Sruby

Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:

e $ruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:

dla $rednic 8+16 mm — 4.8-II;

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1II;

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;

wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

o nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002

wlasnoséci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgéciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

e podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

e podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

e podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

c) Powloki malarskie

Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozja zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

e do przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ nie wezesniej niz 6+8 godz. przed malowaniem;

e przeprowadzi¢ wstgpne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie ostrych krawedzi, szlifowania spoin i
odpryskow spawalniczych, usunigcie wzeréw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do stopnia
P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. 1 PN-71/H-97053 p.4.3.)

e Przeprowadzi¢ wlasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1;1996)

Malowaé¢ dwukrotnie farbg podktadowg epoksydowg grubopowlokows pigmentowg — fosforem cynku —

80um i dwa razy farba nawierzchniowg poliuretanowg — 60um. Ogoélna grubo$¢ warstwy farby 120 um.

Skladowanie materialow i konstrukeji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku

mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy

przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w

sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci

sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé

na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia

samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe, sktadowa¢ w tym samym polozeniu.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci ogolnej niniejszej specyfikacii.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikow i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze

technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i

dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiccia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

e spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych;

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

O O O O O
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e stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone i z dostateczng wentylacja;
e stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Sprzet do polaczen na Sruby
Do scalania elementow mozna stosowac¢ dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w czg¢sci ogdlnej niniejszej specyfikacji.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.
Podstawowe warunki techniczne wykonania robot
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0sOb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzgdzia niezbgdne do wykonania robot.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.
Szczegélowe warunki wykonania
Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cigciu.
Migjscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.
Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gi¢cia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgkniecia.
Skladanie zespotow
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore
po montazu bedg niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.
Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Prety, blachownice, shupy, 0,001 dtugosci
czg$ci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
0,002 dtugosci
lecz nie wigeej niz 10 mm

Nieprostoliniowos$¢

Skrecenie preta -

Odchylki ptaskosci potek,
scianek $rodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy

swobodny
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do 500 0,5 2,5
500+ 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 1,5 2,5
2000 +4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0

8000 + 16000 5,0 10,0
16000 + 32000 8,0 16

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i

zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢

wedtug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej:

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:

e 5% — dla spoin czotowych

e 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci

spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

e obrdbka spoin,

e przetopienie grani,

e wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne

e spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

e wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby

e Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

e Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do laczonych
powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

e Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sic ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore zapewnig

osiggnigcie projektowanej wytrzymalosci 1 statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio

zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

e sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu,

e pordéwnaé¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki nie powinny przekraczac

wartosci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchylki rozstawu $rub
P Rzedna fundamentu Rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukeji:
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Dopuszczalna

Lp. Rodzaj odchytki odchylka
1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa  od pionu 15 mm
3 strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara h/750 lecz nie wigcej stupa niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowe;j 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w

OST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole¢ jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza
terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje si¢ przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.
Badania jakosci robot w czasie budowy

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czegsci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czgs¢ 1-1:

Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
7. KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV 45422000- 1
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
Zakres stosowania SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodzg:
Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.
Deskowanie potaci dachowych deskami gr. 25 mm na styk.
Wykonanie podsufitki z desek gr. 25 mm struganych jednostronnie, tgczonych na wpust do gotowego
szkieletu drewnianego.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot , ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg , SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami i ogniem.
2.1. 1. Wartosci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa :

Lp. Oznaczenia K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdhuz wiékien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 Scinanie wzdhiz wiokien 3 3
6 Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1. 2. Dopuszczalne wady tarcicy:
a) Scki w strefie marginalnej — K33 do ¥4 - K27 Y4 do '
b) S¢gki na catym przekroju - K33 do s - K27 Y4 dol/3

¢) Seki wiokien —K33do7% -K27 do 10%
d) Peknigcia

e) pecherze
f) zbitki — glebokie — K33 1/3 -K27 '

—zotowe —K331/1 -K27 1/1
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g) zgnilizna - niedopuszczalne

h) chodniki owadzie - niedopuszczalne
1) szerokos$¢ stojow —-K33 4mm -K27 6 mm
j) oblina — dopuszczalna na dtugosci 2 krawedzi zajmujgca do
Va szerokosci lub dhugosei
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm —dla gr. do 38 mm
10 mm — dla gr. do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla sz. do 75 mm
5 mm-—dlasz. >250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy , falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownosci plaszczyzny — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte , odchylenia w

granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ nie dopuszczalna.
2.1. 3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:
- dlakonstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1. 4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
-w dlugosci:  do+ 50 mm Iub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci :  do+3 mmlubdo —3mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze:
- dla fat o gr. do 50 mm:
- w gr. +lmm i -Imm dla 20% ilo$ci
* W sz. H2mm i -1mm dla 20% ilosci
- dlafat o gr. pow. 50 mm:
- w gr. ¥2mm i -lmm dla 20% ilo$ci
© W sz. ¥2mm i -1mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na gr. i sz. nie powinny by¢ wicksze niz +3mm i -2mm
e) odchytki wymiarowe belek na gr. i sz. nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
2.2 Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
Podktadki pod sruby
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989r.
- srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- s$rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia
2.3 Skladowanie materialéw i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym Iub
odizolowanym od elementow warstwg folii.
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Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach  rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw nie powinna by¢ mniejsza od
20cm
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.4 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarcza na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
3.SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub stratg statecznos$ci
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale §rodkéw, ktore zapewnig
osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukeji.
5.2.  Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczanie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Imm
Dhugosci elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny sin r6zni¢ od projektowanych wigcej jak
0,5mm
Dopuszcza si¢ nastegpujace odchytki:
e W rozstawie belek lub krokwi:
Do 2cm w osiach rozstawu belek
Do 1cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugosci elementu do 20mm
- w odleglosci miedzy weztami do Smm
- w wysokosci do 10mm
Elementy wigzby dachowej stykajace sin z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
Rozstaw 1 przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
Dopuszcza si¢ nastegpujace odchytki:
- W rozstawie belek z podsufitka do 3cm
- W odchyleniu od poziomu do 2mm na 1m dlugosci
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5m
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm
5.4. Deskowanie potaci dachowych
Szerokosci desek powinny by¢ nie wicksze niz 18cm
Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubo$ci desek. Czota desek powinny sin stykac tylko na
krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonaé¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3,5 raza wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony wg punktu 2.2.6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilos¢ m® wykonanej konstrukcji
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m’
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-ISO 9\8991:1996 Gwozdzie drutu stalowego.

PN-EN 10230-1:2003 System oznaczenia czg$ci zkacznych.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
8. POSADZKI I PODKLADY
Kod CPV 45 430 000 -0

1. MATERIALY

1.1. Zaprawa cementowa, kruszywo, woda .

1.2. Masa samo rozlewna, szpachlowa.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju roboét,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robodt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

3.2 Wymagania przy wykonaniu podkladéw :

* podktad cementowy monolityczny z zaprawy cementowej 1:3 ( objetosciowo ) zgodnie z PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte; wykonywany na budowie zgodnie ze sztukg budowlana,

* samo rozlewana masa szpachlowa - zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.

3.3. Opis ogolny.

Podktady podtogowe wykonywaé przede wszystkim jako monolityczne, uktadane na budowie z zapraw
na spoiwie cementowym, wedtlug zasad obowigzujacych dla poditog pltywajacych. Warstwy wyrownawcze
wykonywac¢ po catkowitym stwardnieniu podktadow cementowych.

3.4. Wykonywanie podkladéw cementowych :

» Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu, nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C;

e Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow w
proporcjach okreslonych w normie. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gesta.

Niedozwolone jest wykonywanie podktadoéw z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem
wapna. Przy wykonywaniu podktadow cementowych w pomieszczeniach mokrych i na zewnatrz budynku
nalezy zastosowac si¢ do ustalen rozdziatu IZOLACJE P.WODNE I P.WELGOCIOWE niniejszych SST.
* Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania, powinna by¢ roztozona migdzy listwy
kierunkowe o wysoko$ci rownej grubosci podktadu, z zastosowaniem r¢cznego lub mechanicznego
zageszczania z rtOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

* Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg plaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie z
zalozonym spadkiem;

» Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach;

* W s$wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacigcie na gtebokosé
1/3 - 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 4 m, a w korytarzach 2 - 2,5 — krotnosci
szerokosci.
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* Podktady w podtogach ptywajacych winny by¢ oddzielone od Scian dylatacja obwodowa paskami ze
styropianu lub gabki poliuretanowe;j. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w liniach oddzielajacych
fragmenty powierzchni réznigcych si¢ wymiarami i ksztattami.
* W czasie twardnienia zaprawy, podktad musi by¢ pielegnowany w ciggu pierwszych 10 dni poprzez
zwilzanie wodg lub przekrycie folig. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z ruchu.

Po tym okresie powinno nastgpi¢ powolne wysychanie podktadu.
3.5. Masa samo rozlewna szpachlowa.
» Jest to sucha mieszanka cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego 1 modyfikatorow
organicznych . Po wymieszaniu z wodg uzyskuje si¢ szybko utwardzalng mase o konsystencji masy samo
rozlewnej albo masy szpachlowe;.
* Mase samo rozlewna stosowa¢ do wyrownywania i wygtadzania podtozy przeznaczonych do uktadania
wyktadzin obiektowych poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej gr 2 -10 mm. W konsystencji masy
szpachlowej stosowa¢ do wygtadzania matych powierzchni np. stopni schodowych.
*  Warunki prowadzenia prac : temperatura powietrza, podloza oraz materialu nie moze by¢ nizsza niz + 5°C
podczas prowadzenia prac i przez kolejne dni wigzania zaprawy, niedopuszczalne jest prowadzenie prac przy
otwartych oknach (przeciagi), ani przy intensywnym nastonecznieniu.
4. KONTROLA JAKOSCI
4.1. Kontrola jakosci wykonanego podktadu polega na przeprowadzeniu wlasciwych badan podczas
odbioréw migdzyfazowych i odbioru koncowego.
Kontrola jakos$ci powinna obejmowac:
» sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i
niniejszg ST.
» sprawdzenie wykonania podktadu; w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jakosci mieszanki,
probki, pobrane na budowie, nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu.
3.2. Wymagania dla podkladéw podlogowych.
Podktady cementowe uznaje si¢, ze sg gotowe do wykonywania warstw wykonczeniowych, gdy spetniaja
nastepujace warunki:
* sg odpowiednio wysezonowane - co najmniej 3 miesigce, jezeli nie zastosowano specjalnych spoiw o
ograniczonym skurczu;
 stabilne wymiarowo (o ustabilizowanym skurczu );
* odpowiednio wysuszone - do poziomu wilgotno$ci wgtebnej mniejszej niz 2,5%;
* powierzchnia podktadu, sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny ( poziome;j
lub pochylonej ) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia;
* wytrzymato$¢ na $ciskanie > 12 Mpa;
* wytrzymato$¢ na zginanie > 3 Mpa.
3.3. Materialy przeznaczone do wykonania podkladu podlogowego powinny posiadacé :
e oznaczenia na opakowaniu:
* dane producenta;
* numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie;
» szczegolowe instrukcje technologiczne.
5. ODBIOR TECHNICZNY
5.1. Odbior podkladu powinien by¢ przeprowadzany :
* podczas uktadania podktadu,
*  po catkowitym stwardnieniu podktadu,
* po wykonaniu warstw wyrownawczych.
5.2. Odbidr koncowy robot podktadowych powinien obejmowac:
* oceng zgodno$ci wykonanego podktadu z dokumentacjg techniczng,
» jakoSci zastosowanych materialow,
* sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy:
Badania przy odbiorze powinny obejmowac :
* ocen¢ wygladu zewngtrznego;
» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni;
» sprawdzenie potaczenia podktadu z podtozem;
» oceng prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN- B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
9. IZOLACJE PZRECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE
CPV -45320000-6

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgsci i przyziemi budynku.
Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow i budowli.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow wykorzystywanych
do robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyroOwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz
zwigkszajaca przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe cze¢sci podziemnej 1 przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgsci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czg$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg polozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.
Ogdlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych w czgsciach
podziemnych i przyziemiach budynkow i budowli powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng Iub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czegsci podziemnych i
przyziemi budynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:
— asfaltowe
— bitumiczno-mineralne,
spelniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych
Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow shuzg nastepujgce materiaty :
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe nie podlegajacych korozji biologicznej,
-Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,2 do 0,5 mm,
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.
Wyroby do wykonywania izolacji wgtgbnych
Do izolacji wgtebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacje w podtozu
metoda krystalizacji wglebnej, spetniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
Materialty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materialow hydroizolacyjnych, takie jak:
—kleje,
— rozpuszczalniki, §rodki odtluszczajgce 1 zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,
— taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzaca z innych Zzrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
— 83 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,
— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),
— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),
— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiatow.
Warunki przechowywania wyrobéw do robo6t hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do roboét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢gciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodg nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3.SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzg¢tu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podloza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
¢) do cigcia — nozyczki, nozyce, noze,
d) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

4. TRANSPORT
Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym.
Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania si¢
w trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne plyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robdt mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materialow.
Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ na
podtozach:
— betonowych Iub zelbetowych monolitycznych,
— murowanych cegly ceramicznej budowlanej peinej
— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastgpujgce
wymagania ogolne:
— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rdowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czgsci nalezy usungé, wypuklos$ci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie.
— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyroboéw hydroizolacyjnych),
— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),
— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wilasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ultozeniem izolacji powinna by¢
catkowicie wyschni¢ta, a powloka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggla) i wykazywac
dobrg przyczepnos¢ do podtoza.
Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych
Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nast¢pujacych klas betonu:
— B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,
— B-10,B-15,B-25,B-30 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
Wymagania szczegotowe dotyczace podlozy murowanych
Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowe;.
Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego.
Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podloza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze
od panujacej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robOt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.
Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych cze$ci podziemnych i przyziemi
budynkéw i budowli.
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow i budowli powinny
spelnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:
— stanowi¢ ciggly i1 szczelny uktad oddzielajagcy budynek lub jego czg$¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatld itp. wad jest
niedopuszczalne),
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— Scisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pegkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
—izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,
—rodzaj, grubos¢ 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie nakladania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowaé jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,
— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,
— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujagcych na
siebie w sposob destrukcyjny,
— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, slupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastepujacych
wyrobow hydroizolacyjnych:
— mas hydroizolacyjnych,
— folii z tworzyw sztucznych.
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czgéci podziemnej i
przyziemiu budynku sg nastepujace:
— izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos$¢ tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nicodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,
— folie z tworzyw sztucznych mozna traktowac¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany,
rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg poziomg; przy
braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robét hydroeizolacyjnych podziemnych
czesci i przyziemi budynkéw i budowli
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.
Badania materiatow
Materialty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa , w tym: wytrzymato$¢ i réwnosé
podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura
podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
— muréw z cegly, kamienia — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa , w tym: wytrzymatos¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdélowych specyfikacji technicznych, wypehienie
spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki roznych plaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania poditozy deklarowane przez producenta materialow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podloza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoSa nalezy przeprowadzi¢é za pomoca laty o
dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscia do 1 mm, na zgodno$§¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji techniczne;j.

Wypuktosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.

Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypehione.

Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotnos$¢ i temperaturg podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podlozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w szczegdlowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowa, szczegoétowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentow wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej SST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich
ciggltosc¢ i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych 1 dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawno$ci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

—na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materialow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow,
ilosci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw
itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczego6lno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych ,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacjg, przerw roboczych,

dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robodt
1 w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosSci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciaglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okres§long w PN-92/B-01814.
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Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny ghluchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczgcymi w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwini¢ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni
potraca si¢ powierzchnie otwordéw, stupow, pilastrow itp. wicksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.-1 m.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podlozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciemrobot hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. W
trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegodlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego podtoza lub nie przyj¢tej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
1 wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czeSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
formg przewiduje.
Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbiorow czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic jg ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelno$ci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonaé¢ ja ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomig¢dzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronne;j
w czesci podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w
podziemnej czgsci 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szczegotowej specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe w podziemnej czgséci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materialdw izolacyjnych i materialdow pomocniczych,
— przygotowanie podlozy,
— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow.
— likwidacj¢ stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadla wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
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Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustalic w postanowieniach
pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementow podziemnych — Definicje i wlasciwosci.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomocag stolika rozpltywu) (Zmiana Al).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muroéw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$é 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoSa
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).
PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
10. IZOLACJE ZE STYROPIANU
CPV - 45450000-6

1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji ze styropianu.
Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:
Izolacja cieplna- styropian — §ciany zewngtrzne
Izolacja cieplna- styrodur — $ciany zewngetrzne fundamentowe
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST
1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegolnosci powinny odznaczac si¢:
-niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej (1),
-matg ggstoscig objgtosciowa (kg/m3),
-malg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
-duza trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uplywem czasu,
-odpornoscia na wptywy Dbiologiczne,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-odpornoscig ogniowa.

2.1 samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS z frezowanymi krawgdziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspolczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-040 0,040 [W/(mK)].
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
Plyty musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.2 samogasngce plyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
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Plyty te majg jednorodng zamkni¢tokomorkows strukture o gtadkich powierzchniach.
Plyty XPS charakteryzuja si¢ znacznie wigkszg twardoscig niz ptyty EPS, sa barwione.
Izolacyjno$¢ termiczna - wspolczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(mK).
Cechy:
- duza odpornos¢ temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrobka
- wysoka wytrzymato$¢
- niska absorpcja wilgoci - nadaje si¢ do zabezpieczania przed dzialaniem wody
Plyty musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.3 Styropapa.
Termoizolacyjna ptyta warstwowa - rdzen styropianowy EPS-100 oklejony jednostronnie podktadowsa papa
asfaltowg na welonie szklanym,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035W/mK;
mata masa: okoto 8kg na 1 m2;
wytrzymato$¢ okladziny papowej na odrywanie: 0,1 Mpa.
Styropian zastosowany w ptytach odporny jest na
dlugotrwate dziatanie temperatury +85st.C
krotkotrwate +110 st.C.
Plyty grubosci do 200 mm zostaty sklasyfikowane w klasie odporno$ci dachu na ogien zewngetrzny jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia na podtozu palnym lub niepalnym

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia Scian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu
docieplen i odpowiadaé¢ wymaganiom producenta systemu

3. SPRZET
Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania rob6t termomodernizacyjnych
przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy Scianach
zapewniajacych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajacych na
doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegrod budowlanych, oceng tych przegrod, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania
przedmiotu robot. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czegsci ogdlnej niniejszej specyfikacii.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze
-Ustawienie rusztowan.
-Rozmieszczenie paczek z materialem termoizolacyjnym
-Wykonanie préb przyczepno$ci materialu termoizolacyjnego do podtoza.
-Whiesienie niezbednego sprz¢tu i elektronarzgdzi na rusztowanie.
-Zabezpieczenie przed dostepem osob trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
-Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢ do pracy.
5.2 Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,,lekkiej - mokrej”
Czynnosci wstepne — przygotowanie podloza:
-Po skuciu tynkow odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie powierzchni
miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawa
cementowg 1:3.Wyréwnanie powierzchni.
-Odpylenie i wymycie woda pod ci$nieniem, a nastgpnie gruntowanie preparatem systemowym
-Wykonanie préby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykonaé probe odrywania. Rozerwanie powinno
nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )
CzynnoSci zasadnicze:
-Uktadanie ocieplenia $cian z plyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli
-Miejscowe sprawdzenie trwatoSci  zamocowania przez probe oderwania zmontowanej plyty.
-Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podloza,
-UlozZenie warstwy klejuna powierzchni siatki — zaprawienie oczek.
-Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.
-Ulozenie zewnetrzne] wyprawy Scienne;j.
-Obrobienie okien
-Malowanie
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-Demontaz rusztowan.

Szczegbélowy opis robét zasadniczych

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwatle i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.

Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza
stalowymi kotkami rozporowymi.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartos$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilo$cig wody
(okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej
jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktadaé na calg powierzchni¢ plyty przy pomocy stalowe;j
pacy zgbatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy
naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, Ze po
docisnigciu ptyty do podtoza powinien on pokryé min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisnag¢ (dobic)
do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejaca nie
powinna migdzy nie wnika¢. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zar6wno na powierzchni §cian jak i na
naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wickszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno$cig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gladkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnos$ci pozniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej
mozliwo$ci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

W zalezno$ci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w
ilosci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju
kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka slusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
clastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukos$ne wktadki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm)

W sasiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykonaé¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z kleju,
w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien
szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronna, przed agresywnymi
alkaliami zawartymi w masie szpachlowe;.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany material nalezy nacigga¢ na Scian¢ z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni paca
zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30minut w
zaleznosci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowa¢ na gladko siatke
zbrojaca. Poszczegblne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. Scm.
Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez
otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!.

Do wysokos$ci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwosci uszkodzenia nalezy wykona¢ podwojng warstwe
zbrojona.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego

5.3 Wykonanie podstawowych dla robét termoizolacyjnych dla dachu

Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy wyrownawczej dachu — gladz cementowa 3cm

Wykonanie wzdtuz krawedzi podniesienia o grubos¢ izolacji termicznej — 21cm (z kantéwki drewnianej,
mocowanej do konstrukcji dachu; rynhak mocowany wspornikowo do ptyty OSB przykreconej do kantowki )

53



Na przygotowanym wyréwnanym podtozu utozenie warstwy ocieplajacej - styropapy do bezposredniego
krycia papa
Uwaga:
Do Kklejenia ptyt styropianowych nie wolno uzywac klejow bitumicznych na rozpuszczalnikach organicznych.
Styropian w ptycie nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z takimi materiatami jak: wyroby smotowe, ropa,
rozpuszczalniki, oleje mineralne, farby na rozpuszczalnikach organicznych itp.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby do
obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegolnych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.
6.2 Kontrola jako$ci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemow
technologicznych.
Kontrola powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupehienie ubytkow, wzmocnienie, wyrdwnanie - w
zakresie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tacznikow mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkow w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy
robotach zanikajacych )
Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace badania:
-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
-Sprawdzenie materiatow
-Sprawdzenie podlozy
-Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
-Sprawdzenie grubosci tynku
-Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych §ladow po jego zacieraniu, a nierOwnosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworoéw soli przenikajacych z
podloza, piléni itp.,

- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i cigglosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow
mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatlow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w
masie klejacej, wielko$ci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownoSci, przestrzegania
czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
rowniez prawidtowos$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy
1 narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuni¢cia poza projektowang
plaszczyzne $ciany.
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Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cigglosci, rownosci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rowno$ci powinny by¢ zawarte w umowie pomig¢dzy
wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej dtugosci taty kontrolnej (fata dlugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30
mm na catej wysokos$ci budynku,
- dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci kondygnacji 10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.
Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnos$cig i niezmiennos$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3
m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru robot powinny by¢ poszczegodlne fazy robot:
-przygotowanie podtoza
- zamocowanie plyt termoizolacyjnych
-wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie warstwy tynkarskiej
8.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbidr robot izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej powinna
stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych
ulegajacych zakryciu — sprawdzenie 1 odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac si¢ sukcesywnie i na
biezaco )

Przy odbiorze koncowym oceniaé¢ nalezy nastepujgce elementy ocieplenia:
-rowno$¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla III kat. tynkéw zewn.
-jednolito$¢ faktury
-jednolitos¢ koloru
-prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegoldw ocieplen i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
-prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i elementoéw
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajaca uniknigcie krytycznej wilgotnosci
powierzchni i wewngtrznej kondensacji -- Metody obliczania
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
11. Izolacje z welny mineralnej
KOD CPV 45 261 100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych izolacyjnych z welny mineralnej .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb¢dny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objctych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie izolacji
termicznych z welny mineralne;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;j.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwa jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana
$cisle wg rysunkow.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw BHP i p. poz.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowane plyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac¢ sig:
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wspotczynik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 1,30 kN/m3
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym > 40 kPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni > 7,5 kPa

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyrob niepalny

Zastosowanie:

- do stropodachoéw niewentylowanych (dachow ptlaskich) bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe
(w ukladzie izolacji jednowarstwowym lub  dwuwarstwowym jako plyta  wierzchnia),
- zalecane do dachow standardowych, dla ktorych nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan.

Materiaty powinny posiada¢ §wiadectwo ITB i $§wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

3. Sprz¢t do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.Transport i sktadowanie

Plyty 1 maty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu $ruby i inne cz¢sci nalezy

usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu. Ptyty i maty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.

5. Wykonywanie robot

5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robot bez procesow mokrych.

Warstwy powinny by¢ ukladane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na
styk. Przy ukladaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuni¢cie w sgsiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Izolacja stropu
nad ostatniag kondygnacja, z plyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ ulozona bez przyklejania.
Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnos$ci nie moga przekraczac 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac zaprawg cementowa, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosSci robét

6.1 .Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa izolacji jest 1 m’.

8. Odbior roboét

8.1 .Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robét

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach: po dostarczeniu materiatow na budowe, po
przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajace;.
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Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materialdw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbioér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej] powinien obejmowaé sprawdznie: jako$ci zastosowanych
materialow, grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej, czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktoérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.
9. Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” -
Polskie normy:

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

*  PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

*  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
12. Roboty pokrywcze z blachy trapezowej, obréobki blacharskie , rynny , rury spustowe
KOD CPYV 45261210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot dekarskich realizowanych w ramach zamowienia.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniegjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
dekarskich wykonywanych na miejscu.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich: - Wykonanie
pokrycia dachu blachg trapezows,
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos$¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementow
pokrycia dachu wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Blacha trapezowa.
Przywieziona na plac budowy blacha trapezowa musi by¢ sktadowana na rownolegtych podktadach
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych.
Po zlozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty
jakosci producenta danej blachy, ktore powinien okaza¢ na zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.
2.2. Drewno
Drewno w postaci fat i kontrlat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asortymentami, na
rownolegtych pryzmach, w ktorych utozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego wentylacje i
schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy II, jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w elementy miato widoczne zepsute i smotowe
seki, sinizng, rdzenie podwdjne, czerwien, zgnilizne migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia
mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym. Wykonawca powinien posiadaé
atesty 1 certyfikaty jakosci producenta drewna, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢
materiatu.
2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy orynnowania
powinny by¢ sktadowane z dala od ciaggdw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie bedg narazone na
uszkodzenia. Po ich ztoZeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac
atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie
osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robdt dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przystapieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowa¢ konstrukcje pokrycia dachu.
Do konstrukceji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajacy z folii paroprzepuszczalnej. Na tak
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przygotowane podtoze nalezy nabi¢ kontrlaty, a nastepnie prostopadle na nich — taty w odstepach zgodnie z
projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie pokrycie z blachy.

Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

5.3. Krycie dachu blacha trapezow3.

Podczas obrobki na placu budowy blachg trapezowa nie moze by¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze
blachy przechowywane sag w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury powietrza.
Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrobek recznych, a raczej poczekac¢
z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo przygotowaé je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura
blachy w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatcaé od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.

Do mocowania blachy nalezy uzywaé nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze pokrycia w
ilosciach 1 odstgpach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy
powlekanej w kolorze blachy oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa
kominiarska, bariera $niegowa itp.)

W czasie wykonywania wszystkich robot montazowych pokrycia dachowego po blasze mozna ostroznie
chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w zaglebieniach blach w miejscu
mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzic, czy
powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest
zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszyc¢ i zamalowaé farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

- Mocowanie hak6éw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub tat, ewentualnie
do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

- Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — faczniki naroznikowe. Rynny wsuna¢ w
haki 1 odpowiednio potgczy¢ na zkgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez umieszczenie pod katem
hakow. W tym celu migedzy najnizej 1 najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnac linke.

- Zaktadanie facznika na potaczeniu rynien.
Lacznik nalezy najpierw nalozy¢ na tylng cz¢$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep tgcznika w dot
1 obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tgcznik matg klamerka.

- Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od
odleglosci pomigdzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do materiatu $ciany.
Sg dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po
wykonczeniu elewacji.

- Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bg¢dzie w nig wsunigte na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

- Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatdw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co
do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,
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- Doktadno$ci wykonania robot dekarskich,
- Jako$ci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do roboét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow 1
certyfikatow materialow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaroéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Odbior robot
polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakos$ci wykonania robot dekarskich. Podstawa ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a
zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatow i1 innych czynnikdéw robot dekarskich.
- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.
- Montaz orynnowania dachu.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blach
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
13. Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

¢ Do wykonywania narozy uzywac naroznikow metalowych

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

c) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Tlo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
14. Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami malarskimi
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:
- Przygotowanie podtoza
- Gruntowanie podloza;
- Dwukrotne malowanie;
OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogolne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych
zestawow malarskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w
budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy
malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
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4. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajagce si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac malarskich.
- Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
- Przed przystapieniem do malowania wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystgpi¢
dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.
- Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotnos¢ nie wicksza niz 4%,
dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé¢ po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wykladziny podlogowe, dopasowaniu okué¢ i wyregulowaniu
stolarki oraz §lusarki okiennej i drzwiowej;
- Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,bialego montazu”, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek
z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
- W/w powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i
chemicznych.
- Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby temperatura nie
moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
- W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych nalezy:
o Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
swiadectwami dopuszczenia);
e Sprawdzi¢ wilgotno$¢ i przygotowanie podloza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;
e Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkoéw zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
o Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;
e Sprawdzi¢ temperaturg w czasie malowania i schnigcia powtok;
- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
e Gladkie i réwne bez nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.
Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.
e Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dionig, nie wykruszajace sie¢, bez
widocznych rys, spekan, rozwarstwien;
e Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usungé szpachelkg lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i sptukac czysta woda);
e Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podloza;
e Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;
e Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowaé pokostem rozcienczonym np.
benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;
- Wymagania odno$nie powtok
e Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacje. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.
e Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych tgczen i poprawek;
e Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;
e Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta farb.
e Powinny mie¢ barwg jednolita zgodna z wzorem, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloka powinna by¢ bez przeswitéw pokrywac podtoze lub
podktad;
e Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydlem, przyczepnos¢ i wsigkliwos$¢;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogo6lne niniejszej specyfikacji.
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Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- Jakos$ci uzytych materiatow;
- Jako$¢ przygotowanego podtoza;
- Jako$¢ wykonania wymalowac farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej
niz po 14 dniach;
- Kompletnos¢ wykonania robdt;
- Kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacija Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest Im®;
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w czes$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich jakosc.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w cz¢sci pn. Warunki ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
15. Roboty malarskie technologia natrysku kropelkowego
KOD CPV 45432110-8
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami malarskimi technologig natrysku kroplowego — tapeta natryskowa
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych.
Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:
- Przygotowanie podtoza
- Gruntowanie podtoza;
- Malowanie natryskowe na korytarzach, klatkach schodowych i jadalni;
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Ogole wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w specyfikacji
,Wymagania ogdlne" pkt I
2.1. Farba dekoracyjna bazowa
Dekoracyjna, wodorozcienczalna farba $cienna do tworzenia efektow, deseni, powtoki wielobarwne;j.
Polecana do wykonczenia $cian w hotelach, biurach i, pomieszczeniach mieszkalnych. Przeznaczona do
uzytku wewngtrz pomieszczen na odpowiednio zagruntowanych podtozach, takich jak powierzchnie
betonowe, tynki cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe.
Cechy:
» mozliwo$¢ osiggnigcia wielu efektow dekoracyjnych

66



* dlugotrwaty efekt
* dtugi czas otwarty
* potprzezroczysta
Dane techniczne:
* Gesto$¢ 20,5°C, [g/cm3] - 1,06
* Lepkos¢ Brookfield 23+1°C, [mPas] - 3000
* Czas schnigcia powloki w 2342°C, [h] - 8 h
» Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 48 h
» Zawarto$¢ czesei statych, min. [Y%wag] 14,9
* Wyglad powtoki Matowy
2.3. Farba dekoracyjna wierzchnia
Dekoracyjna, wodorozcienczalna farba $cienna zapewniajagca wielokolorowy, efekt dekoracyjny.
Przeznaczona do uzytku wewngtrznego na podtozach odpowiednio zagruntowanych oraz pomalowanych
podktadem kolorystycznym takich jak powierzchnie betonowe, tynki cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-
kartonowe, panele drewniane, tapety z wtokna szklanego.
Cechy:
* oryginalny, estetyczny wyglad
* odporna na szorowanie
* w duzym stopniu odporna na uderzenia
* niezwykle przydatna do wykonczenia tapet z wtdkna szklanego Sigmascan
¢ antystatyczna
» maskuje drobne otarcia i zabrudzenia $ciany
Dane techniczne:
* Gestos¢ 20+0,5°C, [g/cm3] - 1,10 + 1,14
* Lepkos$¢ Haake 23+1°C, [dPas] - 3,72 + 6,73
* Czas schnigcia powloki w 2342°C, [h] - 16 h
* Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 16 h
* Potysk Satynowy
* Wydajnos¢ 3m2/1 przy jednej warstwie
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcym sprzgtem:
* srodkami transportu do przewozu materiatow,
* sprzgtem pomocniczym.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujgcymi narzedziami:
» Walki i pedzle,
» Agregat malarski do natrysku.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.
4. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw malarskich powinny odbywacé si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Farbe nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
5.1. Ogdlne warunki dotyczgce wykonywania robot malarskich
* Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych rob6t malarskich.
* Prace na wysokos$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.
* W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
* Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac¢ srodki ochrony osobiste;j:
a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,
b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rekawicach,
¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej.
* Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
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a/ rodzaju podtoza,

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),

¢/ miejsca i warunkow malowania.

* Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5 0 C ( z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 0 C) i nie wyzszej niz +22 0 C. Przed rozpoczeciem
robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

* Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

5.2. Malowanie natryskiem — baza

Przygotowanie podtoza:

Stare powloki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace si¢, nalezy dokladnie usungé, a podloze zmyc
wodg.Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan, o wyrdéwnanej chtonnos$ci, dobrze zwigzana z podlozem. Naprawy powierzchni nalezy wykonywac
materialami bez zawartosci wapna.

Zaroéwno $wieze jak i stare tynki oraz podtoza silnie chtongce wode (gladzie i tynki gipsowe, plyty gipsowo-
kartonowe, podloza nigdy nie malowane) nalezy zagruntowaé. Powierzchnie pomalowane farbami
emulsyjnymi nalezy odtluéci¢ poprzez umycie woda z dodatkiem detergentoéw. Jako podktad
nalezy  zastosowaé baz¢ w wybranym kolorze, zaleznie od oczekiwanego efektu dekoracyjnego.
Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usunaé, a podtoze zmy¢ woda. Powierzchnie gladkie,
bez struktury powinny by¢ doktadnie wyréwnane. Powierzchnie pomalowane farbami alkidowymi nalezy
oczyscic 1 zmatowi¢ w celu zwigkszenia przyczepnosci.

Malowanie:

Kiedy powloka podktadowa jest gotowa (sucha i utwardzona) nalezy nanies¢ jedng warstwe farby uzywajac
pedzla plaskiego lub watka. Tworzenie efektow dekoracyjnych nalezy rozpocza¢ przy pomocy np. watka
Creation, gabki syntetycznej, szczotki, gumowego grzebienia, plastikowej szpachelki na mokrej
powierzchni. W celu uzyskania jednolitego efektu nalezy stosowa¢ jedna metode. Nalezy zawsze zaczynaé
od gornego lewego lub prawego rogu, wachlarzowo rozprowadzaj emulsje na powierzchni. W celu
uzyskania efektu wielu warstw lub koloréw (przy uwzglednieniu czasu schnigcia), malowanie nalezy
rozpocza¢ od ciemniejszych kolorow i przechodzgc nastepnie do jasniejszych. Przed nalozeniem wyrobu na
duzej powierzchni, nalezy wyprébowa¢ wzory na malym kawatku S$ciany. Farba jest wyrobem
pOlprzezroczystym, na efekt koncowy wptywa kolor zastosowanego podktadu. Po zakonczeniu malowania
narzedzia nalezy umy¢ woda.

Dodatkowe informacje:

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +10 do + 30° C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
ponizej 85%. Podczas nakladania i schnigcia nalezy zadba¢ o odpowiedniag wentylacj¢. Pelne wtasciwosci
mechaniczne powloka uzyskuje po 4 tygodniach od natozenia. Czas schni¢cia w duzym stopniu uzalezniony
jest od zastosowanego efektu  dekoracyjnego, temperatury otoczenia i struktury podioza.  Nizsza
temperatura 1 wigksza wilgotno$§¢ wzgledna powietrza wydluza czas wysychania powloki.
Produkt wodorozcienczalny, niecodporny na mrdéz. Przechowywaé w temp. powyzej 0°C w
chlodnym i suchym pomieszczeniu. Nie sktadowa¢ w miejscach nastonecznionych lub w temp. powyzej
35°C.

5.3. Malowanie natryskiem — faktura

Przygotowanie podtoza:

Stare powloki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace si¢, nalezy dokladnie usunaé, a podloze
zmy¢ woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan, o wyrdéwnanej chtonnosci.

Naprawy powierzchni nalezy wykonywaé materiatami bez zawartosci wapna. Zarowno $wieze jak i stare
tynki oraz podtoza silnie chtonace wode(gladzie i tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy
nic malowane) nalezy zagruntowaé. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odtlusci¢
poprzez umycie woda z dodatkiem detergentow. Podktad zastosuj w odpowiednim kolorze. Pozostatosci po
farbach klejowych nalezy doktadnie usunaé, a podtoze zmy¢ woda. Powierzchnie pomalowane
farbami alkidowymi nalezy oczySci¢ 1 zmatowi¢ w celu zwigkszenia przyczepnos$ci. Podtoza mocno
zanieczyszczone: Zanieczyszczenia jak np. nikotyna, sadza nalezy usung¢, nastepnie nanies¢ farbg izolujaca
plamy. Powierzchnie gtadkie, bez struktury powinny by¢ doktadnie wyrownane.

Malowanie:

Przed natozeniem podtoze powinno by¢ poprawnie zagruntowane i pomalowane bazg w wybranym kolorze.
Kiedy powloka podkladowa jest gotowa (sucha i utwardzona) nalezy nanie$¢ jedng warstwe faktury
uzywajac natrysku.

Dysza:

Tempo pracy zalezy od sprzgtu dony jest otwor dyszy o $rednicy przynajmniej 2 mm. Najlepiej uzywac tgpej
iglicy do natryskiwania.
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Iglica: Iglica do natryskiwania musi by¢ maksymalnie cofnigta, aby powstala mozliwie najwicksza
przestrzen migdzy dyszg a iglica. To samo dotyczy jezyka spustowego. Podczas natryskiwania nalezy
trzymac go w pozycji odciagnietej. Rezultatem niewtasciwego wykonania bedg zbyt drobne plamki farby.
Cisnienie powietrza: Nie nalezy dopuszcza¢ do zbyt duzego ci$nienia natrysku, moze to da¢ w efekcie zbyt
drobne plamki.

Sposéb  prowadzenia pistoletu: Zaleca si¢ nanoszenie réwnymi poziomymi 1 pionowymi
pociagnicciami.

Szybkos$¢ pracy:

Tempo pracy zalezy od sprzetu dony jest otwor dyszy o $rednicy przynajmniej 2 mm. Najlepiej uzywacé tepej
iglicy do natryskiwania i moze by¢ kontrolowane przez zmian¢ ci$nienia w zbiorniku ci$nieniowym.
Cis$nienie na farb¢ w zbiorniku do natryskiwania i moze by¢ kontrolowane przez zmiang ci$nienia w
zbiorniku ci$nieniowym. Ci$nienie na farb¢ w zbiorniku ci$nieniowym nie moze by¢ wyzsze niz 0,7 atm.
(7,2 psi.) w porownaniu do cisnienia w dyszy. Wzrost ci$nienia pocigga za sobgwzrost tempa pracy.
Rozcienczanie Przed nanoszeniem farb¢ nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunku (maksymalnie) 10-15%
objetosci.

Mieszanie: Farb¢ nalezy miesza¢ rgcznie - nie  wolno uzywaé sprzgtu  mieszajacego
mechanicznie. Sposob nanoszenia: Odlegto$¢ pomigdzy pistoletem a $ciang podczas natryskiwania powinna
wynosi¢ 30-50 cm. Na powierzchniach lekko absorbujacych farbe mozna natryskiwaé w postaci powtoki
zachodzacej na 1,5 pociagnigcia pistoletem w trakcie jednej operacji. Natryskiwanie powinno by¢
zakonczone pionowym pociagnicciem. Wprzypadku powierzchni stabo lub wcale nieabsorbujgcych
(szczegbélnie w niskiej temperaturze) nalezy natryskiwa¢ jedng bardzo cienkg warstwe farby. Po
dostatecznym wyschnigciu takiej powtoki nalezy natozy¢ kolejng wilasciwg warstwe. Mozna to wykonaé
nastgpnego dnia.

Sprzet natryskowy: Farb¢ mozna naklada¢ jedynie poprzez natrysk powietrzny. Nie nalezy
uzywaé sprzetu wysokociSnieniowego, natryskujacego bez powietrza lub typu airmix. Oprocz
zwykle uzywanego sprzgtu natryskujacego powietrzem warte polecenia sg pistolety cisnieniowe HVLP
(duza objetos¢, niskie cisnienie). Cechg charakterystyczng jest wigksza wydajnos¢ i mniejsze straty farby.
Godng podkres$lenia zaletg jest praca przy zmniejszonym ci$nieniu natrysku. Dzigki temu zminimalizowane
jest prawdopodobienstwo natozenia zbyt drobnych plamek.

Powyzsze dane dotyczace natrysku okreslone s3 dla sprzetu zainstalowanego w najprostszy sposob.
Przedluzenie przewodow umozliwiajgcych umiejscowienie zbiornika ci$nieniowego wyzej lub nizej, jak
rowniez ilos¢ dodanego rozcienczalnika moze wymagac regulacji ci$nienia w zbiorniku. W przypadku
kazdego typu sprzetu natryskujacego cisnienie na przepustnice musi by¢ o ok. 0,5 nizsze niz w zbiorniku
cisnieniowym. Zwickszenie lub zmniejszenie zuzycia farby moze by¢ kontrolowane wylacznie poprzez
cisnienie w zbiorniku. Nie wolno uzywaé do tego celu przepustnicy. Z powyzszych danych mozna uzyskac
informacje jak uzyska¢ wilasciwy efekt farby. Nalezy takze uwzgledni¢ fakt, ze probki farby w palecie
naniesione byly na gladki karton. Wzoér farby na $wiezej lub chropowatej $cianie moze roézni¢ si¢ od
probki.Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ wodg.

Dodatkowe informacje:

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +10 do + 30° C i wilgotno$ci wzglednej powietrza
ponizej 85%. Podczas nakladania i schnigcia zadbaj o odpowiednig wentylacje. Pelne wlasciwosci
mechaniczne powloka uzyskuje po 4 tygodniach. Przechowywaé¢ w chtodnym, suchym miejscu, nie
sktadowa¢ w miejscach nastonecznionych lub w temperaturze powyzej 35°C. Czas schnigcia w duzym
stopniu uzalezniony jest od zastosowanego efektu dekoracyjnego, temperatury otoczenia i struktury
podtoza. Nizsza temperatura i wigksza wilgotno$¢ wzgledna powietrza wydtuza czas wysychania powloki.
Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywaé w temp. powyzej 0°C w chlodnym i
suchym pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

- Jakosci uzytych materiatow;

- Jakos¢ przygotowanego podtoza;

- Jako$¢ wykonania wymalowaé farbami emulsyjnymi nie wcze$niej niz po 7 dniach, olejnymi nie wczesniej
niz po 14 dniach;

- Kompletnos¢ wykonania robot;

- Kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacija Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego
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1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

* badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

* badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty ich
wykonania

* badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystgpieniem do robot malarskich

* badanie stopnia skarbonizowania podloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich

* badanie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

* badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 0 C i przy wilg.
wzgl. 65%.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci 4 mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig si¢ bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie r6zowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

* sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; proba
daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

* sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jako$ci materiatdw wystawionych przez producentow oraz wyniki kontroli, stwierdzajagcych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materialow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty , ktorych jakosé
nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg uzyskaé
wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

» sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku

» sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach

* sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m 2 farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powlokowej nastgpia
roéznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé
tampon z waty o grubos$ci okoto 1 ¢cm ci¢zarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie
nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu wilokna waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu.

6.2. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robdt malarskich wewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

» powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wezesniej niz po 7 dniach

* powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii
— nie wezesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 0 C i przy
wilgotnosci wzglednej 65%.

3/ odbidr robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w pkt. 4+19.

4/  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego
rozktadu farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnoSci z wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych platow powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp.. w stopniu
kwalifikujgcym odbierana powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki z wzorcem polega na poroéwnaniu, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnigtej powloki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku nakladania powtok bez podktadu
wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/  Sprawdzenie polysku nalezy wykonaé przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslony:

* przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

* przy powtokach potmatowych — polysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja,

* przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk,
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» przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajacy
potyskowi glazurowanej ptytki ceramiczne;.

7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniang lub bawelniana szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powlok biatych i
biatg w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wyst¢puja
$lady farby.

8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej

9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby
niec wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody S$cistej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.

10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma panstwowa.

11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowej. Badania powlok na innych podlozach nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normami lub $wiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastycznos$ci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej

13/ Sprawdzenie twardosci powlok metoda uproszczona polega na lekkim przesunig¢ciu po powierzchni
badanej powloki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest
dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym
z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana rdéznymi metodami zaleznie od rodzaju
podtoza lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

* badanie przyczepno$ci powtoki do tynku Iub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonac
przez probe odrywania ostrym narzgdziem (nozem lub skalpelem o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podioza.

* badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzaé przez
wykonanie na badanej powtoce kilku roéwnoleglych nacigé w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
naci¢¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngce;j
emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powloka ma dobra przyczepnosé, jezeli
zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podktadzie,

* badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do Zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna struganego lub
materialow drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych plytkach kontrolnych,
ktére po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czgéci powierzchni powtoki ok. 40 mm 2 nalezy wykonac
ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 rownoleglych rys w odstgpach co 1-
1,5 mm, tak aby powloka byla przeci¢ta az do podloza; nast¢pnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacigé¢
pod katem 90 0 do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci
powloki, otrzymane w ten sposéb réwnolegloboki powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadaé przy
przesuni¢ciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech ptytkach
kontrolnych; powloka ma dobra przyczepnos¢, gdy na dwoch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiccej
niz 1 kawatek (catkowicie lub czgsciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem,

* badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.

15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatksa. Powloka jest odporna na zmywanie woda,
jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni
powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni
nie poddanej probie.. Przy powlokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny polysk a przy powtokach
poétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie polysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni nie zmywane;j.

16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
powltoki mokrg namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie dokladne
sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czesci
zmywanej.

17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiem normy panstwowe;j.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne
pomalowanie farbg podkladowg powierzchni o wielko$ci okoto 0,10 m 2 . Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy nanie$¢ powloke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24
godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
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19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN
lub §wiadectwami.

6.3. Ocena jako$ci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w opisie podanym w pkt. 6.2. dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie
nalezy uzna¢ za prawidlowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot malarskich lub
tylko zakwestionowang ich cze¢$¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy:

* catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtdrne prawidlowe ich wykonanie,

* poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan,

3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposob nastgpujacy:
* przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska,

* Slady pedzla na powierzchni powloki — nalezy dokladnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
$ciernym i powtornie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska,

* plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowaé przez powtorne wykonanie malowan, dokladnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej
odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

* matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej,

* odspojenie si¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powloki — nalezy oczysci¢
powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies$¢ cienka warstwe powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest Im®;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czeséci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot, kontrolujac ich jako$¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w cz¢sci pn. Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i badania.
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Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
16.  POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
CPV - 45430000-4
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania wewngetrznych prac
posadzkarskich w pomieszczeniach.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:
-Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie
-Polozenie warstwy wyroOwnawczej z zaprawy samopoziomujacej
-Wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;
-Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)
OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cz¢$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nastepujgcych materiatow:
e Emulsja gruntujaca
o Wylewka samopoziomujaca;
o Plytki glazurowane
o Plytki posadzkowe gresowe
-wymiary 1 jakos¢ powierzchni ISO 10545.2
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-nasigkliwos$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3
-mrozoodporno$¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12
-twardo$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
-odpornos¢ na $cieralnie wgltebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
-Antyposlizgowe klasy R91 R11/R10 V4
-Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. SPRZET
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
¢ narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
o packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
e laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
® poziomice
o wkiadki dystansowe,
e mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
e pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT
Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robo6t pokrywania podtog i $cian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczy¢:
o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
e podlogi z materiatlow mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)
e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
o wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu calej doby.
Przygotowanie podloza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.
Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pekniec i ubytkow.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nierownos$ci nalezy je zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 — M7. W zakresie wykonania
krawedzi 1 powierzchni powinien on spelnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow,
pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowaé kompozycje klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja klejaca powinna
by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé calg powierzchnig $ciany. Powierzchnia z natozong warstwag
kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na §cianie linii.
Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesungé po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé
tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 4+6 mm. Przesuni¢cie nie moze powodowac zgarniania kKk.
W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki
dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami. Po zwigzaniu
zaprawy klejami nalezy usung¢ wkladki dystansowe i wypehié spoiny zaprawa do fugowania.
Pasy lub wzory z plytek innego koloru uktadac jw., zgodnie z projektem.
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Wykladziny ceramiczne

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdzialu. Na gotowym podtozu uktada¢ plytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych,
podobnie jak oktadziny Scian. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.
Spoiny powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie fuga. Zaleca si¢, aby szerokos$¢ spoiny
wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
e do 100 mm ~2 mm
e od 100 mm do 200 mm ~3 mm
e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm
e powyzej 600 mm ~5+20 mm
Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwigzaniu kleju usungé
wktadki i wypetni¢ fugg na menisk wklesty.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1
mm na Ilm i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Szczeliny dylatacyjne wypehi¢ masa dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym pochyleniu
(spadku).

6. KONTROLA JAKOSCI
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie
e PN-EN 87:1994 Plyty i ptytki ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie
o PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
II1.
o PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E[13%.
Grupa B L.
e PN-EN 177:1997 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3% < E[1 6%.
Grupa B lia.
e PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E[ 10%
Grupa B IIb.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.
Badania w czasodbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny i
pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
o spadki podtoza Iub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.
e jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
e Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwigku.
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu laty o dtugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),
e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej di.
taty),
o prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
e grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
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e Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nierdéwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

¢ odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki).

e przebiegu i wypehienia spoin z doktadnos$cig do 1 mm,

o grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania be¢dzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

-oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$§¢ wykonanych robot,

-w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

Odbioér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i umy¢ woda.
Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

-wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa

-prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

-przyczepnosci do podtoza

-prawidtowosci osadzenia kratek $cieckowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

-szerokosci i prostoliniowos$ci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

-oceng wynikow badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunig¢cia.

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i1 odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie kompozycji klejowej

-dostarczenie materialéw i sprzetu,

-ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 ,

-przygotowanie podtoza,

-sortowanie plytek wg wymiardw i odcieni.

-przycigcie i dopasowanie ptytek

-utozenie oktadzin z obrobieniem wnek i o$ciezy oraz wyktadzin

-ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacja stanowiska roboczego.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
17. Nawierzchnie z wykladziny PCV
KOD CPV 45432000-4

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z wyktadziny termozgrzewalnej PCV.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin termozgrzewalnych PCV w obickcie przetargowym.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegdtows Specyfikacja
Techniczng, przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Wyktadziny obiektowe rulonowe PCV
Wykladziny rulonowe PCV, obiektowe do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej, wzmocnione
i utwardzone parametrach :

- grubo$¢ min 2mm,

- struktura homogeniczna,

- wzor bezkierunkowy — uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem

Nadzoru,

- odpornos¢ na Scieranie — EN 649 — grupa P lub M,

- odpornos¢ ogniowa — DIN 4102 — B,

- wykladzina rulonowa antystatyczna,

- kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem Nadzoru,
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- Zamawiajacy wymaga przedstawienia do oferty dostepnego wzornika wyktadziny w celu wyboru
aranzacji poszczegdlnych pomieszczen.
Wyktadziny rulonowe PCV musza posiadac :
- atest przeciwpozarowy — okreslenie trudno-zapalnosci wg PN-88/B-02854,
- okreslenie antystatyczno$ci wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002,
- Aprobate techniczna ITB na wyréb lub certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania,
- Wyrdb — wyktadzina rulonowa PCV musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski
znak bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie.
3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .
Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone :
- roboty rozbiérkowe
- wietrzenie pomieszczen
- temperatura powietrza w ktorym wykonuje si¢ wymiane posadzek nie powinna by¢
nizsza niz 15 °C 1 powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robot oraz w
trakcie ich wykonywania. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic 45 — 60 %.
Przygotowanie podtoza :
- podloze, staraninie oczysci¢ z wszelkich luznych elementoéw i pytu,
- nalezy zagruntowaé podloze gruntem budowlanym i odczekaé okres technologiczny wigzania
gruntu,
- nalezy wyla¢ podtoze pod posadzki z masy samopoziomujacej o grubosci od Smm do 10mm,
- odchylki na tacie 2m nie mogg by¢ wigksze niz 2mm,
- w przypadku stwierdzenia wigckszych odchylek podtoza pod posadzki Wykonawca dokona naprawy
na wlasny koszt masami samowyrownujacymi ze specjalnych zapraw.
grubo$¢ wylewki samopoziomujacej w najcienszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz Smm.
Montaz wyktadziny rulonowej PCV :
- wyktadzing przyklei¢ odpowiednim klejem do podtoza,
- cokoliki wyprofilowa¢ z ukltadanej wykladziny poprzez wylozenie jej na Scian¢ celem utworzenia
cokotu o wysokosci 10cm,
- wszystkie tgczenia wykladziny PCV nalezy zgrza¢ - polaczy¢ termicznie,
- wykladzing rulonowg PCV uktada¢ wg technologii producenta,
- nalezy zastosowac grunty i kleje wg technologii producenta wyktadzin,
- minimalna temperatura podtoza przy montazu wyktadziny PCV to 16 °C,
- maksymalna wilgotno$¢ podtoza przy uktadu wyktadziny rulonowej to 65 %,
- wykladzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podioza,
nie dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji, pecherzy, fatd itp.,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materialy przeterminowane (po okresie gwarancji).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot.
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty posadzkowe.
Dostarczone na plac budowy materialy kontrolowac pod wzglgdem jakosci.
Zasady dokonania kontroli jakowi materiatdéw budowlanych ustali Inspektor Nadzoru.
Kontrola jako$ci polega¢ bgdzie na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg za§wiadczenie o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie badan doraznych,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” - dla posadzek. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru robét z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioér materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z przedmiotowg specyfikacja techniczng oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami producenta.
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Odbiér  nastepuje  po  stwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru  zgodnosci  wykonania
z zamOwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja powykonawcza w ktorej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas realizacji robot budowlanych.

Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt.6, wyktadziny PCV powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sa pozytywne. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materiaty.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia posadzki z podtozem,

- wykonczenia posadek PCV i prawidtowos$ci wykonania cokolikow na $cianach pomieszczen,

- sprawdzenie wykonania prawidtowosci stykow materiatdéw posadzkowych, badanie prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen na tacie 2m z doktadnos$cia do
2mm, a szerokos$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie praw1d10w0sc1 wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej montazu wyktadziny
PCV, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- montaz wykladziny rulonowej PCV,

- montaz cokolow $ciennych z wyktadziny rulonowej PCV,

- uprzatniecie migjsca robot budowlanych,
wywiezienie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 649:2002/Ap1-2003 Elastyczne pokrycia podlogowe — wymagania.
Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
18. STOLARKA PCW
CPV -44220000-8-4
1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okienne;j.
Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie demontazu istniejgcej i montazu nowej stolarki.
Okna PCV
Parapety wewngtrzne
Parapety zewnetrzne
OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST
i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Stolarka okienna.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletna, wykonczong wraz z okuciami; mikrowentylacja,
i nawiewnikami ci$nieniowymi. Stolarka okienna montowana wedlug instrukcji producenta. Wielkos¢ i
ksztatt dostosowac do stolarki demontowanej zgodnie ze specyfikacja.
Whbudowa¢ nalezy okna z PCV z nawiewnikiem ci$nieniowym, profil minimum pigciokomorowy w kolorze
bialym, (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zréznicowanych nawigzanych do okien istniejagcych
(okna nietypowe) - odtworzenie wygladu okien wg wymiarow i ksztattow stolarki demontowanej (istniejace;j)
z zachowaniem istniejgcych podziatow, sposobu otwarcia skrzydel, z uwzglgdnieniem jednego skrzydta RU i
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mikrowentylacji, z zachowaniem miejsca osadzenia stolarki. Szyby klejone o wspotczynniku uk<1,1. Okna
powinny posiada¢ atesty 1 $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Montaz parapetéw zewngetrznych (aluminiowe, powlekane w kolorze biatym) i wewngtrznych (z PCV, w
kolorze biatym).
Wykonanie prac murarsko — tynkarskich po osadzeniu okien z PCV, oraz malowanie o$ciezy zewngtrznych w
kolorze elewacji.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu okien . Parapet zewnetrzny powinien by¢
wsuniety pod rame okna. Nie wolno zastania¢ zakladanymi parapetami otworéw wyptywowych w
o$cieznicy okna , parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewngtrz
otworu okiennego. W oknach ze szprosami zastosowa¢ szprosy klejone z duplexem w szybie.
Okucia budowlane.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Stolarka okienna powinna posiada¢ obwiedniowe okucia oraz kazde skrzydto wyposazone powinno by¢ w
mechanizm uchylno — rozwieralny i blokade niewtasciwej obstugi okna.
Szklo okienne.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Szkto okienne - szyba zespolona o uk. max = 1,1 W/m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przeznaczonych do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamocowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy
uzyciu palet lub kontenerow. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem o$cieznicy, nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow okiennych, w ktorych osadzane beda
elementy stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawié¢ lub
oczysci¢ powierzchni¢ przed osadzeniem o$cieznicy.
Oscieznicg nalezy zamocowa¢ w punktach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli:

Wymiary okien Liczba nadproze Element pionowy
punktow 1 prog
Wysoko$¢ cm Szeroko$¢ cm zamocowan
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
powyzej 200
150 - 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Skrzydta okienne oraz o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
peknigcia, wyrwy.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na Im wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Rdznica po przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od:

- 2 mm przy dhugos$ci przekatnych do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnych do 2 m,

- 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu robot §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
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ludzi. Osadzone okno po uszczelnieniu nalezy doktadnie zamknaé. Ubytki tynku uzupetnié¢ zaprawa
cementowo — wapienng. OScieza zewnetrzne powinny by¢ odmalowane w kolorze elewacji.
Powloki malarskie.
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys, i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu 1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw
- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych wykonana zostata stolarka
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegolow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia
- roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt, ilos¢ robot
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikowych. Odbidr
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robot okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B -13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-3015097 Kit budowlany trwale plastyczny.

Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
19. Roboty elewacyjne
Kod CPV 45313000-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robol
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ocieplenia $cian zewng¢trznych styropianem w systemie bezspoinowym
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
aplikacj¢ zestawu materialow do docieplenia i wykonczenia $cian zewngtrznych budynku , ktora polega na
przymocowaniu do $cian, ptyt ze styropianu za pomoca kleju i tgcznikdw, wzmocnieniu ich warstwa
zaprawy klejacej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu cato$ci wyprawg tynkarskg akrylowa
1.2. OKreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nrl09
poz.1156) Zalacznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okres$leniami podanymi wymaganiach ogdlnych,
p.6.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia $cian wg SST 1 kompletnego

systemu muszg posiada¢ Aprobate ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materialow niskiej
przepuszczalnos$ci pary wodnej i dobrej izolacyjnosci akustyczne;.

*Grunt do gruntowania $cian

*Klej do przyklejania styropianu

* Plyty ze styropianu; EPS

*Laczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im?2

* Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojone;j siatka z widkna szklanego

*Siatka z wiokna szklanego o gramaturze min 145 g/rn2
*Podktad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojone;j
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* Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, taSmy uszczelniajace)
. System ocieplen powinien mie¢ odporno$¢ na uderzenia (udarno$¢) gwarantujgca przeniesienie
energii uderzenia nie mniejsza niz:
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych ptyt styropianowych i mineralnego tynku
cienkowarstwowego.
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiada¢ aktualng klasyfikacje niepalnosci.
* Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym , zywicznym gr. 2 mm

W narozach budynkéw, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢ katowniki
aluminiowe. Do pozioméw 2,0m powyzej terenu wykonac siatke pod tynkiem.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w p.111 czeéci ogdlnej specyfikacji.

Do wykonania docieplenia §cian niezb¢dne sg.Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia
Pace dlugie ze stali nierdzewnej do nakladania zaprawy Pace krotkie ze stali nierdzewnej do usuwania
nadmiaru zaprawy Samoprzylepne tasmy papierowe do wykonywania lgczen i oddzielen Urzadzenia do
transportu pionowego oraz rusztowana stojakowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czesci ogolnej specyfikacii.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wg STO.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i odbioru robot - czes$é
ogolna, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty
Techniczne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i
wytycznych 1 instrukcji producenta.

Zasady przygotowywania podlozy.

Sciany murowane oczy$ci¢ i wyréwnaé zaprawa cementowo-wapienng zaglebienia wieksze niz 30mm.
Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie plyt styropianowych

*  Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nierownosci i odchylenia od

pionu wyrownaé zaprawag cementow3d), podtoze chlonne zagruntowac preparatem gruntujacym

*  Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowaé tgcznikami

mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem

*  Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezna

* Przyklejanie plyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawg

klejagca naktadana na plyty metoda pasmowo - punktowa grubos¢ pokrycia do 10mm, powierzchnia

pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciang zaszpachlowa¢ zaprawa w miejscach przytozenia ptyt.

»  Narozniki o$ciezowe wykona¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

*  Mocowanie mechaniczne plyt do podtoza; tgcznikami KI1ISOz trzpieniem plastikowym na gleboko$é¢

min. 8cm.

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej

*  Warstwe zbrojong na umocowanych plytach wykonywacé po 3 dniach od ich przyklejenia

* Nakladanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

* Nalozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i calkowicie zatopionej w zaprawie, nalozenie

siatki wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 45° na naroza otworow, naniesienie warstwy

zaprawy o gr. Imm dla wygtadzenia
Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

* Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20'*Cjy wilgotno$¢ 60%

» naktadanie tynku akrylowego gr Imm z zatarciem o fakturze ,,baranka"

5.4. Warunki wykonania robét zwiazanych z ociepleniem $cian

* temperatura powietrza od 5 do 25°C

* temperatura podtoza od 5 do 25°C

* prac niec mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie naslonecznienie, przy

silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materialow izolacyjnych powinien
obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z
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zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki podano w p.VTI cz¢éci ogdlnej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m?2 docieplane;j

powierzchni.Aprobaty Techniczne, $ci§le wg opracowanej przez

1TB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i

wytycznych i instrukcji producenta Zasady przygotowywania

podlozy.

Sciany murowane oczy$ci¢ i wyréwnaé¢ zaprawa cementowo-wapienna zaglebienia wigksze niz 30mm.
Nalezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.

5.1. Mocowanie plyt styropianowych

*  Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ oceny geometrii podtoza (nierdwnosci i odchylenia od

pionu wyroéwnac¢ zaprawg cementowa), podtoze chtonne zagruntowa¢ preparatem gruntujacym

* Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac lacznikami

mechanicznymi co Sm listwy metalowe z okapnikiem

*  Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepna tasmg rozpr¢zng

*  Przyklejanie ptyt w ukladzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukladu spoin na zaprawe

klejagca naktadang na ptyty metoda pasmowo - punktowg grubo$¢ pokrycia do 10mm, powierzchnia

pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowa¢ zaprawa w miejscach przytozenia plyt.

*  Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwa narozng z siatka natozong pod siatke szklang

*  Mocowanie mechaniczne ptyt do podtozg, tacznikami KI180z trzpieniem plastikowym na gl¢bokosé

min. 8cm.

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej

*  Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia

* Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie pacg z¢bata.

* Nalozenie siatki szklanej, rownomiernie napictej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie

siatki wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 Scm pod katem 45° na naroza otworow, naniesienie warstwy

zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia

* Dodatkowa warstwa siatki na parterze do wysokosci 2,0m.

»  Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

*  Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%

* nakladanie tynku akrylowego gr. Imm z zatarciem o fakturze ,,baranka"

5.4. Warunki wykonania robét zwiazanych z ociepleniem $cian

* temperatura powietrza od 5 do 25°C

* temperatura podtoza od 5 do 25°C

* prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy

silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaly atesty i byty dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materialow izolacyjnych powinien
obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych nonn. Nie nalezy stosowaé¢ roéwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogo6lne warunki podano w p VII czesci ogolnej specyfikacji. Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2
docieplanej powierzchni,

llosc robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogolne warunki podano w p.VIH czgsci ogdlnej specyfikacji. 8 1. Odbidr robot Ocena i odbidr stanu
przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termiczne;j

- odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

- odbior wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji

- sprawdzenie i1 odbior prawidlowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

- odbior wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

- odbidr poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrobek blacharskich

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawe do
odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw tub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatowa

- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i malowania elewacji
9. ROZLICZENIA ROBOT

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie 1 umocowanie,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkow. Opor cieplny i
wspoélczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002 ~ Bezspoinowy
system ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Ptyty
styropianowe, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do
wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
20. Roboty Slusarsko-kawalskie
KOD CPV 45421000-4
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania robot §lusarsko-kowalskich;
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot slusarsko-kowalskich;
- Wytrasowanie miejsc montazu — pomiary bezposrednie;
- Montaz elementow $lusarsko-kowalskich;
Zaprojektowano shupki i porgcze balustrad z rury @ 51x4. Shupki mocowa¢ do projektowanych schodéw za
posrednictwem blachy gr.8mm kotwami wklejanymi. Na polaczeniu stupka i porgczy wystepuje przewezenie
z preta @ 20. Przed przyspawaniem preta nalezy stupek zaslepi¢ blachg gr. 4 mm.
Wszystkie elementy nalezy spawac spoing pachwinowg a = 0,7 grubosci cienszego z nich. Otwarte przekroje
rur zaslepi¢ blachg gr. 4 mm.
Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.
OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacii.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprzet;
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:
0 wyciag jednomasztowy,
0 urzadzenia i sprzgt potrzebny do montazu balustrad stalowych i chromoniklowych;
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0 sprzet do malowania elementow stalowych;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy,
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu
drogowego.
Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac $lusarsko-kowalskicj;

0 Sktadowanie i przechowywanie §lusarki powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych na elementy budowlane i materiaty;

0 W wyrobach §lusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostolinijno$ci i ptaskosci
wyrobow, okraglosci w stosunku do Srednicy nominalnej, rownolegtosci i prostopadtosci
elementow, wspotosiowosci, symetrii i przecinania si¢ osi, odchylki powierzchni licowe;j
wyrobu nie powinny by¢ wigksze niz podano w normie;

0 stan powierzchni stali konstrukcyjnej przeznaczonej na nowe konstrukcje nalezy ustali¢
zgodnie z PN-70/H-97050 Iub z ,,instrukcjg zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg pokry¢ malarskich — KOR-3A”

0 elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone za pomocg gruntowania mozliwie
najwczesniej w procesie wykonywania konstrukcji;

0 elementy stalowe nalezy oczyszcza¢ 1 zabezpiecza¢ : przed pocigciem elementow
stalowych i profili; po wykonaniu catych elementdow, ktore zostano zawiezione na miejsce
ich montazu, po czgsciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu
eksploatacji;

0 oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powlokg stosowang do ochrony czasowej
lub zagruntowa¢ nie pdzniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia czyszczenia;

0 sposob oczyszczenia powierzchni stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producenta wyrobow
malarskich;

0 $lusarka z dokumentacji wymaga 2 stopnia czystosci;

0 zastosowane wyroby antykorozyjne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami lub
posiada¢ $wiadectwo ITB i atest PZH;

0 przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy si¢ stosowa¢ do instrukcji producenta
wyrobu;

Zakres wykonywanych robét:

a) Wytrasowanie miejsc montazu
b) Wykonanie pomiarow bezposrednich

¢) Wykonanie elementow balustrad i innych elementéw $lusarsko-kowalskich

d) Montaz balustrad i innych elementow §lusarsko-kowalskich

Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Poszczegolne etapy prac $lusarsko-kowalskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
o  Jakosci uzytych materiatow;
0 Prawidlowos¢ wytrasowania miejsc montazu;
0 Jako$¢ wykonanych prac Slusarsko-kowalskich;
0 Kompletnosci wykonania robot;
0 kontrole wykonania calo$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowsa
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa
o  Jednostka obmiarowa wykonania prac $lusarsko-kowalskich jest 1
mb
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Odbiér robadt

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegolne etapy prac $lusarsko-kowalskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot,
kontrolujgc ich jakos¢ w sposdb podany w punkcie 27.5.1 i 27.6. Odbiory czesciowe i1 koncowe prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 27.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

a) Wykonanie balustrad

b) Montaz balustrad

Przepisy zwiazane
0 Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
0 PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
o  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
0 przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac $lusarsko-kowalskich

© O O ©

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
21. Nawierzchnie z kostki betonowej
KOD CPV 45233253-7

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy uktadaniu
nawierzchni kostki betonowej realizowanymi w ramach zamoéwienia.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

OKkreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potagczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewngtrzny
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Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek

powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2

mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztalt 1 wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:

e na dlugosci £ 3 mm,

e na szerokosci + 3 mm,

e na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i

wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknigc,

e strata masy nie przekracza 5%

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalo$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %.

Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosié

wigcej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez dodatkow,

klasy nie nizszej niz 32,5 1 odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 lub PN-86/B-

06712.

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na podsypke - piasek

odmiany 1 lecz o zawarto$ci pytdw mineralnych w granicach 3-8%. Piasek tamany do podsypki piaskowe;j

powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

Woda

Wiasciwosci i1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé

wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu

gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodla poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z

recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ 1 wigksza

odpornos$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Do

zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢ pytow w piasku nie moze

przekraczaé 3%.

Cement

Cement stosowany na podsypke i do wypetniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 wg

PN-B-19701.

Betonowa plyta azurowa
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Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna powinna by¢
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor ptyt azurowych

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci +/- 3 mm;

- na szerokosci +/- 3 mm;

- na grubosci +/- 5 mm.
Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych
Do produkcji ptyt azurowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow klasy nie nizszej niz "32,5”
bez dodatkow. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
Przechowywanie i sktadowanie materialéw
Plyty azurowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych lub na paletach
transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek mozna wykorzystywa¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.
Do uktadania krawg¢znikdéw nalezy stosowac wibratory plytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z plyt azurowych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
-zageszezarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostong), ubijakow mechanicznych.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Kostka betonowa
Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R.
Kostke betonowsg wibroprasowang na $rodkach transportowych nalezy uktadac na paletach drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami W czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu.
Plyty azurowe
Plyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez beton minimum
75 % wytrzymatosci gwarantowanej, w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczanie i uszkodzeniem.
Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i1 zabezpieczenie ich przed przesunigciem W czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Kruszywo
Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
Pozostale materialy
Nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie
kostki betonowej.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace robot opisano w OST.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-
budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejsza specyfikacjg tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot.

Szczegotowe warunki wykonania

Podloze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zaggszczona gr. 10cm po
zaggszczeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikow z kostki nalezy stosowaé obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie z
betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowac palisad¢ z elementéw o wymiarach 8x8x55cm.
Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego gr.10-40cm pod
podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Ukladanie kostki betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke¢ nalezy uktada¢ okoto 1,5cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

W celu uzyskania rownoleglego utozenia kostek sg rozciggane sznurki w odleglosciach co 3-5m.

Uktadanie nastepuje ,,0d czota”, tzn. ukladajacy stoi na §wiezo ulozonej warstwie kostki. W zaleznosci od
geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu kostek
na czesci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace.

Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na
przygotowanym podtozu moga ukladang warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone;.
Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy reczne;j.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg na petng grubos¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ z kostki betonowej o spoinach wypetionych zaprawg cementowo-piaskowg nalezy poddaé
pielegnacji przy pomocy polewania woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywacé ja w stanie
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie powierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w
stanie wilgotnosci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchni¢ o
spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

Ukladanie nawierzchni z betonowych plyt azurowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Ptyte uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3mm. Ptyte
nalezy uktadac okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy plaszczyznami sgsiadujgcych
dwoch ptyt nie moze przekraczaé¢ 2mm.

Powierzchnia elementdéw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wlazy itp. powinna wystawac 3-
Smm powyzej tych urzadzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia
znajdowala si¢ 1cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.
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Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni parkingu.

Utozong nawierzchni¢ nalezy zaggsci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowa lub Z tworzywa
sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkoéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robot terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje si¢ przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robot.

Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kostka betonowa

Sprawdzenie konstrukeji podbudowy

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza ST.

Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i utozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikow i ulozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez
dokonanie oceny wizualnej w trakcie robot i po ich zakonczeniu.

Nalezy sprawdzi¢ szerokos$¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowos$¢ wypelnienia spoin.
Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tata 4 metrowa lub planografem. Nierownos$ci nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0.5%.

Rzegdne nawierzchni z kostki brukowej

Roznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac 1
cm.

Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Odbidr robot
moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.

Plyty azurowe

Badania materialow

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:

Ptyty betonowe:

- wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robdt i w przypadkach watpliwych — jw.

- ksztalt i wymiar;

- wytrzymato$¢ na Sciskanie na calych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystapieniem do robdt i w
przypadkach watpliwych;

- nasigkliwo$¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystapieniem do robot iw
przypadkach watpliwych;

- odpornos¢ elementdéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych;

- Scieralno$¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystapieniem do robot i w
przypadkach watpliwych.

Materialy do podsypek i wypelnienia spoin :

- wlasciwo$ci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnieniec wg PN-EN 933-1:2000, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-
06714/12:1976, zawarto$¢ pytow mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych wg PN-EN 1744-1:2000
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- przed przystgpieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodia
dostaw.

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

o dla glebokosci koryta:

- o szeroko$ci do 3m lcm;
- o szeroko$ci powyzej 3m 2cm.
e dla szerokos$ci koryta : + Scm.

Zageszczenie lub no$nos$¢ koryta nalezy bada¢ w dwodch punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciagu.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania parkingu z azurowych plyt betonowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST :

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania;

- sprawdzenie prawidlowosci wypetienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci parkingu

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 100 do 300m2
utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50m.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 metrowa nie powinien przekraczaé¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza 0,3 %.

Czestotliwos¢ pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz z ptyt azurowych
jest metr kwadratowy [m”].

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

Szczegélowe zasady odbioru robot

Odbior podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej oraz z plyt azurowych podlega odbiorowi czg¢$ciowemu i koncowemu.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych elementow nawierzchni bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m” (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa za ulozenie Im”> nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

roz$cielenie podsypki,

utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

pielggnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

e wypelnienie spoin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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