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Zalacznik Nr .............
Do dokumentacji przetargowej

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZADANIE : KANALIZACJA SANITARNA
w m-ci ZARZECZE gm. Nisko

ETAP II
Spis tresci:
ST 00.00. Wymagania ogolne CPV
ST 01.02. Roboty przygotowawcze 45.11.12.00-0
ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii — Wykopy/zasypy 45.11.12.00-0
ST 03.01. Kanalizacja sanitarna 45.23.24.40-8
ST 04.00. Montaz i wyposazenie pompowni 45.23.24.23-3




KANALIZACJA SANITARNA — ZARZECZE ETAP Il SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostana wykonane w ramach:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Zarzeczu gm. Nisko —Etap I1”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00. Wymagania og6lne
ST 01.00 Roboty przygotowawcze: Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych
Usunigcie warstwy humusu
Rozbioérka elementow drog, ogrodzen
ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach 1-V kategorii — Wykopy/zasypy
ST 03.00. Kanalizacja sanitarna
ST 04.00. Montaz i wyposazenie pompowni
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania §ciekow
Kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z gospodarstw domowych i
ich transportu oczyszczalni.
Dlugos¢ kolektora - odlegtos¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekdéw z kanatéw bocznych oraz kanatow zbiorczych i odprowadze-
nia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy-kanat przeznaczony do zbierania $§ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.
Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.
Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do kolektora
glownego.
Kolektor przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz I m.
Kolektor nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow do kanalizacji sanitarne;.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploat-
acji kanatow.
Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
Komora robocza -zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Wysokos¢ komory roboczej - odlegto$¢é pomigdzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia stu-
dzienki lub komory, a rzedna spocznika przy $cianie.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.
Szyb - element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu przeznaczony do zejécia i obstugi do komory
roboczej.
Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
Pompownia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.
Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzac do notowania wyda-
rzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem , Wykonawca, Projektantem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
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Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu, studzienki,
pompowni.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony-z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja do glebokosci przemarzania.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidlowosci wykonywania robot
1 wystegpowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia kanalizacyjnego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju podtuznym) istniejacej kanalizacji.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad ogrodzenie,
budynek, kolej, rurociag itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrebna cato$¢ konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy po ztozeniu o§wiadczenia
przez kierownika budowy Wykonawcy i opieczgtowaniu go przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumen-
tacji Projektowej
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru osta-
tecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej. zasilania energetycznego przepom-
powni oraz uzgodnienia.
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objgtych kontraktem, zamieszczono:

- przedmiary robot,

- specyfikacje techniczne,
Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji Kontraktu
begdzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w siedzibie UMiG w Nisku pokdj. Nr ......... ,
codziennie w dni robocze w godz. do 8.00 do 14.00

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu
Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz kompl. Dokumentacji Projektowe;.
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1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach
Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy (bezpltatnie) opracowaé dokumentacje, (jezeli bedzie wymagana);

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot.

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdt opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokosciowym

5. Dokumenty wyposazenia przepompowni,

6. Instrukcje eksploatacyjne.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wyko-
nawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonaw-
cy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na nie-
zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia doj$é do budynkow w
okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu/ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgod-
niony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezaco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Zamawiaja-
cym oraz przez umieszczenie w miejscach i iloéciach okreslonych przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Ceng Kontrakto-
wa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoncze-
nia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pore-
cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robét, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony $ro-
dowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub whasnos$ci spotecz-
nej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
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e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® mozliwoS$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wyma-
gaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych orga-
néw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato ja-
kiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintere-
sowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na swiezo konczony fragment budo-
wy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w

ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego /Inspektora nadzoru

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru powi-
nien rozpocza¢ utrzymywanie robot nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomig-
dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedto-
zone Zamawiajacego co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Zamawia-
jacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydoby-
wania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkol-
wiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek
zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzy-
stane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrak-
cie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwo$é do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzynie-
ra.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Iub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca po-
wiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz
autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo-
$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obciazen na o$ przy transporcie materiatow/ sprzgtu na i z terenu Robot.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projek-
towej.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w ofercie.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez In-
spektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
$ci za ich doktadnos¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i usta-
leniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
= organizacj¢ wykonania Robot i sposob prowadzenia Robot,
= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
= bhp,
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
=  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
= gsystem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
= wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie prob szczelnosciowych oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotycza-
cych sprzetu, pracy personelu Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na jakosé, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedocia-
gnigcia zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji In-
spektora Nadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wy-
konawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru/ Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wy-
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facznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialtow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przy-
padku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/ Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,jezeli nie sa objgte certyfikacja
okreslong w pkt . i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z poda-
niem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru/
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te sta-
nowig zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio , zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa! ST, w jed-
nostkach ustalonych w Przedmiarze.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu czg$ciowych o platnosci na rzecz Wyko-
nawcy.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w przypadku wy-
stepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przepro-
wadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.
Odbiodr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
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Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego, Inspektora
Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporza-
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu.
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow .
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, ga-
zowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
6. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej ST 00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.1. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet
(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.1. Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placoéw sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdo-
wych i wewnetrznych, biura, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Za-
plecza.
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Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

[2] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z
pozniejszymi zmianami).

[5] Warunki Ogolne.
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ST 01.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z:
B wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej_i jej punktow wysoko$ciowych,
B zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji,
B rozbiorka elementow drdg i ogrodzen.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiek-
tow, zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji, rozbidrka elementéw drég i ogrodzen.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdéw wysokosciowych wchodza:
e sSprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy — punktow wysokoscio-
wych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiaja-
cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektow - pompowni
Wyznaczenie obiektow pompowni obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych, zasta-
bilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).
1.3.3. Rozbidrka elementoéw drog i ogrodzen.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka:
e warstw nawierzchni,
krawgznikow, obrzezy i opornikow,
chodnikéw,
ogrodzen,
innych obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w ST 00.00. ,,Wymagania og6lne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.00 ,,Wymagania og6lne”
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktoéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprietu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
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niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.
3.3. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stoso-
wac:
e rOwniarki,
e spycharki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprze¢tu.
3.4. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

e spycharki,

e+ tadowarki,

e samochody cigzarowe,
e zrywarki,

e miloty pneumatyczne,
»—pity mechaniczne,
o koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 6).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje 1 wspot-
rzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (Iub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znia si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejo-
nie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia In-
spektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okresla-
jace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wsku-
tek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji roboét naleza do obowiazkoéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy kanalizacji w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektow towarzy-
szacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
kanalizacji. O ile brak takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéow betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawiazaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne przeka-
zane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre-
slonej w dokumentacji projektowe;j.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wiek-
sze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
5.5. Wyznaczenie poloZenia obiektéw - pompowni
Dla kazdej pompowni nalezy wyznaczy¢ jej polozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,
e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.
5.6. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektoweyj.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycz-
nego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bgdzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnos$ci zwiazanych ze zdjgciem
warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonaw-
ce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nale-
zy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia glina lub
innym gruntem nieorganicznym.
5.7. Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienio-
nych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszko-
dzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunig¢te z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow drdg, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z doku-
mentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolno-
$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy wypetni¢, warstwami, odpo-
wiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
02.00.,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy prowadzié
wedlug ogblnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK kt 5.4.

6.3. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakos$ci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

6.4. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzeni-powinno spet-
nia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.00. ,,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogblne”.
7.2. Sposob odbioru robot
Odbiodr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikoéw pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inzynierowi.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 02.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-V KATEGORIl WYKOPY/ZASYPY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w grun-
tach |-V kategorii_i ich zasypania..

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy kanalizacji i
obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I-V)_i ich zasypanie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szeroko$ci 0,8-2,5 m 0 $cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne— wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.
Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop. ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glteboko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego gteboko$é przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugotrwatym osiadaniem
pod obciazeniem.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robét kanalizacyjnych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem roboét kanalizacyjnych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdéw — umocnienie §cian wykopow, zgodne z wymogami przepiséw bhp, gwarantujace pelne
bezpieczenstwo wykonywania robét, dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

| = Py
=0
pds
gdzie:
£d - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),
DOds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre-

slona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robo-
tach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dGO
dy
oo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm)
dig - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz
pozostatych sieci i1 urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgqce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podzial gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajq wartosci gestosci objetosciowej grun-
tow w stanie naturalnym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w ST .00.00

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepuja-
cego sprzetu do:
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odspajania i wydobywania gruntow: koparki, fadowarki, itp.,

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw Spycharki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.,
transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

sprzetu zageszczajacego: ubijaki, plyty wibracyjne itp..

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST 00.00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mecha-
nicznie) powinny by¢é dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykona¢ recznie, ich umocnienia nalezy wykonaé z grodzic GZ-4 poziomo i G-62
pionowo.
Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:06.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebie-
nia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.
Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w caltym okresie prowadzenia robét. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa; przewidziano utozenie w dnie drendéw o
srednicy 100 mm w obsypce zwirowej grubosé. 20 cm,. Wode ze studzienek drenarskich o $rednicy 0,6 m nalezy od-
pompowywacg.
Ziemia z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktoéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢é wywieziony przez Wyko-
nawce na odktad.
Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen to-
warzyszacych, rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami gru-
bos$ei 10-20cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia
Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekul-
tywowac.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace warto$ci wskaznika zageszcze-
nia (I5) 0,97 — 1,0;.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziem-
nych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoSci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00
| 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej spe-
cyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j .
| 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z Do-
kumentacja Projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robdt okreslono w punkcie 6.
6.3. Badania do odbioru rebét ziemnych
6.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
1. Pomiar szeroko$ci dna:
Pomiar ta§ma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podluznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze rdznié sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.3.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rze¢dnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w
stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpo-
wiedniej kategorii ruchu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST .00.00
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ST 03.00 KANALIZACJA SANITARNA
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z
budowg kanalizacji sanitarnej, przej$ciami kanalizacji sanitarnej pod drogami, torami PKP, rzeka i urzadzeniami melio-
racyjnymi i w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu: sieci gazowe, wodociagowe, kable energetyczne, kable teletech-
niczne.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej, przejsciami kanalizacji sanitarnej pod drogami, torami PKP, rzeka i urzadzeniami melioracyjnymi i w rejo-
nach istniejacego uzbrojenia terenu: sieci gazowe, wodociagowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.
i w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu: sieci gazowe, wodociagowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.
W zakres tych robot wchodza:
roboty przygotowawcze,
roboty montazowe sieciowe
budowa studni kanalizacyjnych,
wykonanie przewiertu (przepychu) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przepychowe,
wykonanie podtoza z ptyt drogowych na wczeséniej ustabilizowanym podtozu,
wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych)
odwodnienie wykopow,
montaz rur ochronnych (ostonowych),
przeciaganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,
uszczelnienie koncdéw rury ochronne;j,
roboty izolacyjne,
utozenie rur kanalizacyjnych pod dnem rzeki, rowu melioracyjnego,
przywrocenie do stanu pierwotnego drog, saczkéw drenarskich i zbieraczy,
proba szczelnosci
ochrona przed korozja,

e kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow sanitarnych,

stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub tech-

nologiczny (pompownia).

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny. przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw z gospodarstw domo-
wych i ich transportu oczyszczalni.

Kolektor gtdéwny — kanal przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatdow bocznych oraz kanaléw zbiorczych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania SciekOw z co najmniej dwdch kanatow bocznych.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu $ciekow.

Kolektor tloczny - kanal przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.

Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru Sciekéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do kolektora
glownego.

Kolektor przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

Kolektor nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Dhugo$¢ kolektora - odleglo$¢ miedzy studzienkami Scickowymi mierzona w osi kolektora.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu sanitarnego z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawi-
dlowej eksploatacji kanalow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywo-
wych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca funk-
cje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
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Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy.
Wylot $ciekow - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
Przepompownia $ciekdéw (pompownia sieciowa) - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i po-
mocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania SciekOw z poziomu nizszego na wyzszy. —
obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania §ciekéw z poziomu nizszego na wWyzszy.
Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepom-
powywania $ciekOwW z poziomu niZszego na Wyzszy.
1.4.4. Elementy studzienek i komér
Komora robocza —zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$é komory roboczej - odlegto$¢é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedna spocznika przy $cianie.
Ptyta przykrycia - studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Komin wlazowy - szyb - element konstrukeyjny taczacy komore robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zej-
$cia obstugi do komory robocze;j.
Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanali-
zacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.6. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.7. Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze wszystkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Urzadzenia melioracji wodnych — urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie rowoéw otwartych, saczkéw drenar-
skich i zbieraczy.
Rzeka — naturalny ciek wodny, powstajacy z potokow, majacy uksztattowane koryto.
Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa.
Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istniejacego uzbrojenia.
Rura ochronna- rura o $rednicy wigkszej od kanatu, usytuowana w przyblizeniu, wspotosiowo z gazociagiem, stuzaca
do przenoszenia obciazen zewngtrznych.
Rura przewiertowa lub przeciskowa — rura stalowa dla wykonania przejscia.
Sie¢ gazowa — instalacje podziemne nisko, srednio i wysokoprezne stuzace do przesylania i rozprowadzania paliw
gazowych,.
Sie¢ wodociagowa - instalacje podziemne stuzace do przeptywu wody do celow bytowych.
Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne.
Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne
1.4.8. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja-
mi podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 ,,Wymagania og6élne”.
Wykonawca zobowiazany jest:
-dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zroédtach pozyskania materialow przed rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego

akceptacje.

2.2. Rury kanatowe
Dobor ksztattek oraz grubosci $cianek rur kanalizacyjnych i ostonowych dla podanych $rednic, nalezy dokona¢ zgodnie
z normami: PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur) przy wykorzystaniu EN 1401-1 uwzgled-
niajac dane techniczne producenta rur.
2.2.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PVC lub PE-HD kielichowe odporne na §cieranie taczone na uszczelkg gumowa o $rednicy: 63,
110, 160, 200, 315 mm, wg PN-74/C-89200
Rury kanalizacyjne rurociagéw ttocznych z rur ci$nieniowych: PE, PCW $rednicy 90, 110, 160 mm, kazdorazowo
uwzgledniajac dziatanie czynnikow zewngtrznych 1 odpowiednia wspotpracg z gruntem.
Dla tych przewodoéw w weztach, przy ksztaltkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz uzbrojenie na koncéwkach
przewodu, nalezy stosowac bloki oporowe.
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2.2.2. Rury ochronne (ostonowe)
Rury PVC, PE, PCW, HDPD o érednicy 110, 160, 225, 3151 400 mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-70/H/74244 zabezpieczone fabrycznie izolacja zewngtrzng PE i we-
wnetrzng WM o $rednicy 193, 168, 273 1 356 mm
Rury A75PS srednicy 110x100, 160x141
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélowymi rozwigzaniami projektowymi;
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i potaczeniowe PP, PCV i PEHD o $rednicy 160/425 mm typu:
typ | — przelotowe, potaczeniowe
typ 1l — doplyw prawy i lewy,
typ 11l — doptyw lewy,
typ IV — doptyw prawy.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o $rednicy 1200 mm z kr¢gdéw betonowych wg PN-92/B-10729
Studzienki integralne o $rednicy 1000 i 1200 mm
2.3.2. Komora robocza — podstawa studzienki posiada od 3 — 5 wej$¢ w zaleznosci od $rednicy.
Typy i rodzaje elementéw wyposazenia komor nalezy przyjac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
2.3.3. Plyta pokrywowa
Ptyty pokrywowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa:
- swobodna (ruchoma) pokrywa w jezdni, zeliwo SG - pokrywa lacznie z rura teleskopowa, zamontowana w karbowa-
nej rurze trzonowej stosowana na terenach o duzym natezeniu ruchu,
- betonowa zbrojona - pokrywa tacznie ze stozkiem betonowym, stosowana na terenach o niewielkim natgzeniu ruchu
- betonowa niezbrojona - pokrywa stosowana tacznie ze stozkiem betonowym, stosowana na terenach zielonych.
2.3.4. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny odpowiada¢ normie PN-H-74051:1994
typ lekki A wg PN-H-74051-1:1994
typ cigzki B, C, D wg PN-H-74051-2:1994
2.3.5. Geotkaniny, geowlokniny
Pod podsypka nalezy utozy¢ geotkaniny 62F/17 182g/m? szeroko$ci 500cm oraz geowtokning 62F/17 182g/m? szer.320
2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
2.7. Materialy izolacyjne
2.7.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
2.7.2. Kity asfaltowe.
2.7.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
2.7.4. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415
2.7.5. Sznur smotowany
2.8. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecz-
nos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.
2.8.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowar-
stwowo.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem, z utozeniem réwnolegle przy stykajacych sie wzajemnie Kieli-
chach.
2.8.2. Rury stalowe
Rury stalowe nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Whazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Plyty pokrywowe
Plyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,0 m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.9. Odbior materiatow na budowie.
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Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi produ-
centa.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.
e Koparki o poj. tyzki 0,25 m®,

Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)

Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

Samochod dostawczy

Zuraw samochodowy

Maszyna do wiercen poziomych

Pompa wirnikowa ,spalinowa

Koparka o poj. tyzki 0,6 m®

Zestaw do odwadniania

Agregat pradotworczy

Spawarka elektryczna

Spawarka gazowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztat-
cen przewozonych materiatdw, przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w cza-
sie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.
Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindéw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym ulozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka transportu wigcej niz 1/3
srednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidotkowym w miejscach sty-
kania si¢ wyrobow.
Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 300C i $wiattem stonecznym
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszcze-
niem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego o stanowi Dokumentacja Projektowa .
Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow osio-
wych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi spraw-
dzanymi przez shuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodek-
su drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
5.2.2. Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.00.
5.2.3. Usunigcie elementow drog, ogrodzen
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Usunigcie elementéw drog, ogrodzen itp wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.00
5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkow.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci mniej-
szej niz 20 m.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ r¢cznie, poza miejscami kolizji z
urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST .
W miejscach kolizji przekopy nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli odno$nych instalacji.

5.4. Przygotowanie podloZa (podsypki)
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg nalezy obnizy¢ w sposob okre-
slony w dokumentacji projektowe;.
Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie
z dokumentacja projektowa lub ST.
W gruntach gliniastych Iub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci od
15 do 20 cm. Dla przewodoéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumenta-
cja projektowa lub ST.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okres§lonym w ST.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i glgbokos¢ posadowienia.
Spadki i glgbokosé posadowienia kanatdéw powinny spetniaé warunki okre§lone w dokumentacji projektowej dla odcin-
kow pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m a w szczegol-
nych sytuacjach co 4 m lub 2m Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rurg kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dlugosci o kacie rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Glebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
5.5.2. Rury kanatowe
Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelniaé¢ zgodnie z instrukcja wytworcy.
Rury utozone w wykopie na znacznych glgbokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wy-
trzymatos$ci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glgbokosci ca 10 cm dla umozliwienia we-
pchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wielko§¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warun-
ki czystosci (nie dostawania si¢ ziemi do wngtrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony de-
klem.
Poszczegodlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia zlaczy rur kanatlowych nalezy wykonad:
specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inzyniera Nadzoru
Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o §rednicy do 0,3 m mozna laczy¢ na
wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢ w granicach od
45 do 90°.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.
5.5.3. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé ustalen dokumentacji projektowej oraz nastgpujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do wpustu
bocznego w kanale),
- przekroj przewodu przykanalika, wiaczenie do kanalu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nast¢pujacych zasad:
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- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach grun-
towych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,
- zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.
Przejécia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w
dokumentacji projektowej.
5.5.5. Izolacje
Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac §ci§le zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.
5.5.6. Proba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracjg przy okreslonym ci$nieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejscie
na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (wor-
ki), dla napetienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Ziacza kielichowe zaré6wno na rurach jak i potacze-
niach ze studzienkami i przylaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przylta-
czami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatéw
musza by¢ wyposazone w kroéce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opréznienia rurociagu z wody po probie,
- odpowietrzenia,
- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje
si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napelnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzi¢ war-
stwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
5.5.8 Przywrdcenie do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytacza-
nych kanalizacji i roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 02.01.01.
W przypadku przecigcia saczkow drenarskich, zbieraczy, nalezy dokonaé ponownego ich potaczenia.

5.6. Przejscia rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyZowaniu 7 instalacjami.
Kanalizacj¢ krzyzujaca si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w odleglosciach mniejszych
od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okre§lony w Dokumentacji Projektowej, w podanych tam rodzajach rur
ochronnych, o srednicach dostosowanych do $rednic rur kanalowych. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza ze-
wnetrzny obrys $cianki kanatu, na odleglo$¢ podana w Dokumentacji W rurach nie moze by¢ wykonane taczenie rur
kanalizacyjnych.
Przestrzen migdzy rura ostonowa i kanalowa uszczelni¢, zaizolowac spoiny obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur mate-
riatami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych instalacji.
5.6.1. Przejscia pod drogami.
Przejscia kanalizacji pod drogami o nawierzchni ulepszonej, torami PKP, nalezy wykona¢ podwiertem w rurach osto-
nowych, o §rednicach dostosowanych do $rednic rur kanatowych. W rurach ostonowych nalezy przeciagnac¢ rury kana-
towe cisnieniowe, uszczelni¢ przestrzen migdzy rura ostonowa i kanatowa, zaizolowaé spoiny obwodowe, uszczelni¢
koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem.
5.6.2. Skrzyzowania z ciekami wodnymi.
Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi suchymi i przy matej ilosci wody nalezy wykona¢ rozkopem.
5.6.3. Przejscia pod rzeka.
Przejscie przez rzeke nalezy wykonaé za pomoca przewiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.6.4. Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami.
W miejscach skrzyzowan kanalizacji na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5 m w poziomie i pionie, na wykonywanej kanalizacji
nalezy zatozy¢ rury ochronne PVC typ S o srednicy 100mm wigkszej od rury przesylowej i dtugosci minimum 4,5 m,
tak aby odleglos¢ konca rury ochronnej od sieci gazowej wynosita min. 2 m. Koncowki rur ochronnych zaslepic¢ kor-
kiem z pianki poliuretanowej na dlugosci min. 30cm; zgodnie z dokumentacja projektowa. Przystapienie do robot nale-
zy zgtosi¢ do Zakladu Gazowniczego.
5.6.5. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne $rednicy 80 mm o dtugosci 1 m + szerokos$¢ wyko-
pu; zgodnie z dokumentacja projektowa.
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W migjscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 m od stupow.

5.6.6. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielna A75PS o dlugosci 1 m + szerokos¢
wykopu; zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.6.7. Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialtow do betonu , zapraw, obsypek i pod-
sypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie i z czgstotliwo$cia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa (materiat, spadki, izolacja, za-
sypka):
. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysoko-
sciowych z doktadnoscia do 1 cm,
1. badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
I1. badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszezenia wykonanej warstwy podsypki,

(AVA badanie odchylenia osi kolektora,

V. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
VI. badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

VII. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomoca kamery

VIIl.  sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

IX. sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

X. badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

XI. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,
XII. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +

5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalone;j

na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowa-
nego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.6,

e rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £ 5 mm.

e rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

7.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.
podsypki,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez ha-
mowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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7.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych (pkt.8.1.)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg§ciowych
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zzelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700
PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-91/M-34501
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
PN-C-89222
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-EN-295-3
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Gazociagi i instalacje gazownicze.Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja
i okres$lenie srodowiska

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

(Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

8.2. Inne dokumenty
KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4 - 3.3.1.10 (1)

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY -1987r.
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Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - Katowice.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr
21/97 poz.111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony §rodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty uj¢te w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy
i przepisy.
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ST 04.00 MONTAZ | WYPOSAZENIE POMPOWNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiaza-
nych z budowa pompowni dla kanalizacji sanitarnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem pompowni,
ogrodzenia, drogi dojazdowej, doprowadzeniem zasilania, wyposazenia w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne.
W zakres tych robdt wchodza:
= roboty przygotowawcze,
= budowlane,
= izolacyjne,
= montaz prefabrykowanych pompowni,
= uzbrojenie w sklad ktérego wchodza: przewody ttoczne wewnatrz pompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcina-
jace, prowadnice pomp, krdééce doptywowe i tloczne, kominek wentylacyjny, drabinka, pomost wewnatrz pom-
powni, pokrywa witazu,
= wyposazenie w sktad ktérego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, armatura odporna na korozje,
= zasilanie w energig elektryczna,
= ogrodzenie dziatek pompowni z bramami wjazdowymi,
= wykonanie drog dojazdowych,
= kontrola jakosci.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow sanitarnych
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czeé¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub tech-
nologiczny (pompownia).
1.4.2. Przepompownia §ciekow (pompownia sieciowa) - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i po-
mocniczymi urzadzeniami technicznymi, przeznaczony do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyz-
szy.
Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepom-
powywania $ciekow z poziomu nizszego na wyzszy, sprawowanie biezacej kontroli.
Zasilanie pompowni w energie elektryczng — zewngtrzna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz z wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przytaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni.
Ogrodzenia — ogrodzenie pompowni zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0sob nieupowaznionych.
1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja-
mi podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdéw przed rozpoczgciem dostawy i uzyska¢ jego
akceptacjg.
2.2. Kable elektroenergetyczne
Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowac kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z Dokumen-
tacja Projektowa.
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].
2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.5. Stal zbrojeniowa
Siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa A-0
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2.6. Materialy izolacyjne
2.6.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
2.6.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
2.6.3. Papa izolacyjna asfaltowa- powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

2.7. Prefabrykowane zbiorniki pompowni
Kregi z polimerobetonu o przekroju kotowym $rednicy 1,4 - 1,6m

2.8. Elementy ogrodzenia
2.8.1. Siatka na linach stalowych PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozja.
2.8.2. Stupki stalowe zgodne z norma i PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozja.

2.9. Sktadowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosSci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecz-
nos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opa-
dowych.
2.9.1. Prefabrykowane zbiorniki nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem.
2.9.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10. Odbior materiatow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze §wiadectwem jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi produ-
centa.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprietu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot:
e zuraw budowlany samochodowy,
e samochdd skrzyniowy,
e samochod samowytadowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztat-
cen przewozonych materialow, przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w cza-
sie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogodlne” i
S 01.00 ,,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych”. Roboty zwiazane z wykonaniem pompowni nalezy wykonaé
w pierwszej kolejnosci, przed rozpoczgciem pozostatych kanalizacji.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.
Podstawe wytyczenia pompowni stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna i Specyfikacja ST 01.00. Lokalizacja i
wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie pompowni, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwoz-
dziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi spraw-
dzanymi przez stuzby geodezyjne.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodek-
su drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
5.2.2. Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.00.
5.2.3. Usunigcie elementoéw drég, ogrodzen
Usunigcie elementéw drog, ogrodzen itp wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.00.
5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkow.
Przed rozpoczegciem robot Wykonawca dokona inwentaryzacjg i oceng stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m i sporzadzi odpowiednie protokoty.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne ujete w pozycji Przedmiaru ,,Roboty ziemne” nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST 02.00.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w zaleznosci od
glebokosci wykop winien by¢ wzmocniony.
5.4. Przygotowanie podloza (podsypki) — stabilizacja podloza
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
W przypadku, gdy dno pompowni znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg¢ nalezy obnizy¢ w sposob
okreslony w dokumentacji projektowe;.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okres§lonym w ST.
5.5. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
5.6. Roboty montazowe
5.6.1. Glebokos¢ posadowienia.
Glebokos¢ posadowienia powinna spelnia¢ warunki i by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
5.6.2. Zbiorniki prefabrykowane
Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowac i wyposaza¢ zgodnie z instrukcja wytworcy, a ponadto nalezy zapewnié
mozliwo$¢ dojazdu.
Wiaczenia kanatow do przepompowni wykona¢ po utozeniu rur kanalizacji sanitarnej z uszczelnieniem ustalonym w
dokumentacji projektowej.
5.6.3. Izolacje
Montaz i uszczelnianie potaczen i izolacje nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.
5.6.4. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytaczanych kanalizacji i wykonaé
zgodnie ze Specyfikacja ST 02.00.
5.7. Zasilanie pompowni w energie elektryczng
Zasilanie oraz usunigcie kolizji winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewngtrznych i wewngtrznych instalacji elek-
trycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z odno$na Dokumentacja Projektowa i warunka-
mi technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaktad Energetyczny.
5.7.1. Usunigcie kolizji
Przy usunigciu kolizji nalezy zachowaé nastgpujaca kolejnos¢é Robét:
- wylaczenie napigcia zasilajacego,
- wybudowanie nowego odcinka posiadajacego wymagane parametry,
- podfaczenie nowego odcinka,
- zdemontowanie kolizyjnego odcinka.
5.7.2. Wykonanie zasilania
- linie kablowe (jedno i wielozylowe) nalezy utozy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w rowach kablowych na war-
stwie piasku grubosci co najmniej 10 cm, zasypac¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, a nastepnie przykry¢ foliag kalandro-
wang. W miejscach narazonych na uszkodzenie, kable nalezy ulozy¢ w rurach ochronnych.
- tam gdzie w dokumentacji przewidziano zasilanie linia napowietrzna, nalezy:
wykona¢ wykopy pod stupy,
postawi¢ stupy linii napowietrznej, przy czym odchytka osi stupa od pionu nie powinna by¢ wigksza niz 0,001 wysoko-
Sci stupa, a ustawienie jego kierunku nie moze przekracza¢ 1° w stosunku do linii gtownej,
zamontowac przewody, osprzgt linii nn, ograniczniki przepig¢, skrzynki bezpiecznikowe, tablice znamionowe.
5.7.3. Wyposazenie
wyposazenie (skrzynki i rozdzielnice, bezpieczniki, tablice sygnalizacyjne, liczniki) nalezy wykona¢ zgodnie z doku-
mentacja projektowa,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu , zapraw, obsypek i pod-
sypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwo$cia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:

= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysoko-

$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

= sprawdzenie rzednych posadowienia

= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

= badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podioza,

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa wykonanych fundamentow,

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zamontowanego wyposazenia,

= sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

= badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

= pokryw wlazowych,

= sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,
Odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
Odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
Wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5.5.6,
Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= podtoza, podsypki,
= fundamenty,
= montaz zbiornikow,
= zasypanie wykopu,
= wyposazenie pompowni,
= zasilanie elektryczne,
= ogrodzenie,
= dojazdy.
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez ha-
mowania ogélnego postepu robot.
7.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie
stawia sig ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
= wszystkie dokumenty odno$nie odbiorow czgsciowych
= protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
= protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,
= dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow, instrukcje obshugi urzadzen.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

BN-86/8971-08
PN-98/H-74086

PN-H-74051:1994
BN-83/8971-06.02
BN-83/8971-06.01
BN-83/8971-06.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

PN-92/B-10735
PN-92/B-10729

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych
przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i

okres$lenie srodowiska

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
PN-93/E-90401

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinitowej na napigcie znamio-

nowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/ 1kV.

BN-68/6353-03

Folia kanadrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.

8.2. Inne dokumenty
KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4 - 3.3.1.10 (1)

Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY -1987r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advanced
Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - Katowice.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr

21/97 poz.111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpadami i innymi zanie-
czyszczania oraz utrzymania czysto§ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. BPUE, wyd.1980.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidorkowych. Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych — Cz¢$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 r.
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.

nr 81 z dnia 26.11.1990r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepis
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