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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. WSTEP
= Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoéine dotyczace
wvkonania i odbioru rob6dt w obiektach budowlanvch

- Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1..1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1..2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1..3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej (
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1..4.  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
1..5.  obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
1..6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
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urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1..7.  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1..8.  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1..9.  remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.
1..10. urzadzeniach budowlanvch — nale?v nrzez to rozimied 1irzadzenia techniczne >wisarans > ahisktam

poaiegiycn MInISrowl Ubrony Narodowe), Ministrowl Spraw Vewnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1..17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.
1..18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoséci okreslonych w rozdziale 8.
1..19.  wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.
1..20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
1..21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu tego terenu.
1.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
1..23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazd6w obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.
1..24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1..25.  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1..26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1..27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1..28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1 20  odpnowiedniei zaodnoéci — nalezy przez to rozumieé zaodnosé wykonanych robét dopuszezalnymi

sprawazianacn |1 oapioracn ronot Zakrywanycn | Zanikajgeycil, baddiiu | DUDIVILE TIdSldiau)l Vidas ulzqucctl
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1..37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1..38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspodinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1..39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1..40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1..41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1..42. Wspblnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1..43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5, Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

159 Dokiimentacia nroiektowa

lub SST I majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.56.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznos$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.56.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb trzecich.

i
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno&ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenla tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

womrdmmrit 1 waimtaraemaranuch vt muamileAuar Arae hadoia T nimi wen AlnracsAarna } AAactarrraiars were Wit

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY \
- Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

s Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.
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1. BUDOWNICTWC



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdlowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy Iub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

1nmowyv linih weltasan Inenaktara nad->arn

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

— Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

- Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
T Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Py et e e - e — e

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

7. organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

8. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

9. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

11. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow robot,

12. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

13. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

14. spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganychy
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme "
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

15. wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,.



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku

dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw

PISITIIE ICN WYNIKI J0 @aKCEPIAc)l INSPEKIOra naazoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore speiniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposo6b jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie nd nrzekazania wvkonaweyv terenu budowy do konca okresu awarancvineao. Prowadzenie

- dane dotyczgce czZynnoscl geodaezyjnycn (pomiarowycn) aokonywanycn przea 1 w trakcie wykonywarnia
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecer Wykonawcy robot. ,
[2] Ksiazka obmiarow {
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

— e aem el o —

Wszystkie urzqdzenla i sprzet pomlarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

- Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

12
h Marzec
f.‘ BUDOWNICTWO



Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub .
zamienne), (
3.  protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4.  protokoly odbioréw czesciowych,
5.  recepty i ustalenia technologiczne,
6.  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ2J),
8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robo6t(koficowy) robét”.

wprowaazaniem daiszycn zmian | Uzgodnien wynikajgeych z postepu robot,

(b)
ruchu,
(c)
(d)
(e)
]
922,
(a)

(b)
9.2.3.
(@)
(b)
9.2.4.

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagciji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
20886).

Rozporzadzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ro7narzadzenie Minietra Infractriiktiiry 7 dnia 22 czerwea 2002 r — w snrawie informacii dotvezacei

Najwazniejsze oznaczenia | SKroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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ST 01.01.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW

SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

r\uuuyyl!awaul PUU DUUPTILE, PIAY PUDQULULT TUW W DUIATINGUIT ~ LYVUITIIG L& YW YITHERYRI YT SRS - iimmiue
2,0% . Do fgczenia podejsé kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Piony u do%u
nalezy wyposazy¢ w zamykane rewizje zlokalizowane w odlegto$ci 1 m od posadzki oraz mocowac stosujac
po dwa uchwyty na kazdej kondygnacji — w tym jeden przy kielichu, jako punkt staty. Na odcinkach
zagrozonych zatkaniem zastosowano rewizje. Zlokalizowano je przed przejsciem przez $ciang zewnetrzng
budynku.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ zamontowanych wpustoéw podiogowych, w
przypadku odkrycia niezgodnosci nalezy zwiekszy¢ $rednice przewodu odprowadzajgcego Scieki -
dostosowujac jg do stanu faktycznego.
Instalacje kanalizacji projektuje sie z przewodoéw i ksztattek PVC oraz PP - kanalizacji niskoszumowej. Piony i
podejécia wykonane z PVC. Przewody zbiorcze pod posadzkg w piwnicy wykonane z PVC.

Piony kanalizacyjne zakorczone wywiewkami w najwyzszym punkcie powinny by¢ dodatkowo

zabezpieczone przed propagacjg hatasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku prowadzenia ( e

pionoéw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegle $ciany szachtu nalezy wylozy¢
materiatem absorbujacym dzwigki, np. welng mineralng o gr. 3cm.

Podejscia do urzadzer nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia montowane w bruzdach
nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm.

Do tgczenia podejéé kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ zoptymalizowane pod wzgledem
hydraulicznym tréjniki 88 ¥z (fagodne).

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowa¢ do konstrukcji
wylgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wkiadkg, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $ci$nigcie obejmy na rurze. Ze wzgledu na duzy cigzar
wiasny systemu, piony nalezy mocowa¢ na kazdej kondygnacji, stosujgc po dwa uchwyty, w tym jeden przy
kielichu jako punkt staly. Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga
stosowania na pionach dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do
temperatury montazu. Minimalne zmiany kompensuje wysunigcie rury z Kielicha o 1 cm podczas
wykonywaniu potgczenia. Ksztaltki powinny mie¢ znacznik gtebokosci wsunigcia do mufy.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejécie pionu w poziom) nalezy dodatkowo owing¢ systemowa
ciezka matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejécia pionu w poziom) w celu zachowania
wymaganych parametréw akustycznych w budynku.

Wszystkie przejécia przewodow przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacjq hatasu
materiatowego systemowa miekka otuling lub tasmg izolacyjng z pianki polietylenowe;..
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Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Nalezy stosowa¢ systemowe
opaski ogniochronne wyposazone w materiat izolacyjny zabezpieczajacy przed propagacijg hatasu
materiatowego.

Projektuje si¢ wymiane kanalizacji sanitarnej zewnetrznej z rur PVC-U, PP i PE. Na projektowanych
odcinkach przeW|dZ|ano studzienki betonowe o $rednicy 1200 mm. Préby wodne oraz wykopy wraz z

Zacvnvwaniem nrrekoani nalesyv nrowad=ic wa \Warn inkdw akraélanucrh w rabhatash siameuc~h u

1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng
(szczegotowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogéine wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacja wykonania rob6ét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ skitadowg
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST
»Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizaciji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mys$| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdine”).
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Materialy podstawowe

KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
— Rury kanalizacji:
+ PVC fi 160 — 129,00 m
+ PVC{i110-36,00 m
*+ PVC{i75-24,00 m

e e

— KOrKI Q0 Zapezpieczenia INSEIEc) Praey Morszern uizguettl,

2.3.  Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

— sg wiasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

~ spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem

przyjecia materiatow. (

2.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materialy powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymainej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowac w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokoé¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.
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2.4.2. Sktadowanie urzgdzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 01C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1, Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

ASNOONONDN.7 nkt
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srodkéw transportu jak Sruby, #ancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug zalecen producentéw przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzgdzen
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2.  Warunki przystgpienia do rob6t
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur
i ksztattek oraz przyboréw i urzagdzen.
Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytéw lub wspornikéw w spos6b zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktfada¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub prostopadie do
fundamentoéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu sciekow.
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Przy przejsciach przewodéw przez $ciany i stropy nalezy zastosowa¢ tuleje ochronne wypetnione
materialem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej,
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owinigcie
tekturg falista.

- Zlew 0,50-0,60 m
— zlewozmywak do pracy stojacej  0,85-0,90 m
-~ zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75 m
— pisuar dla dorostych 0,65 m
miska ustepowa wiszgca 0,40 m.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

o

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawa¢ probie na szczelno$¢ przez zalanie ich 3
woda na calej wysokosci (do poziomu dachu). (

Szczelno$é podejsé i pionéw odprowadzajgcych $cieki bytowe bada si¢ obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnic
wodg do poziomu powyzej kolana taczgcego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelno$ci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
dotgczonymi do niej ST (szczegdlowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
e Dtugosc rurociggéw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci rurociggow w zaleznosci
od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczer, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggow
nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.
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® Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej $rednicy.

® Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug
rodzajow podejsc i Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugo$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie
do ogolnej diugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sig natomiast podej§¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i rednicy.

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koricowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badar odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:
— uzycie wiasciwych materiatow i elementdw urzadzen,
— prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
— wielkos¢ spadkéw przewodow,
— odlegto$ci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,
— prawidiowos¢ wykonania uchwytéw (podpoér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
— prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw
i urzadzen.
Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koricowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.3. Normy

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-EN 31:2000

PN-EN 32:2000

PN-EN 1253-1:2005

PN-EN 1253-5:2005

PN-B-12635:1981

PN-EN 1329-1:2001

PN-ENV 1329-2:2002(V)

PN-EN 1451-1:2001

PN-ENV 1451-2:2007(U)

PN-EN 1519-1:2002

Umywalki na postumencie - Wymiary
przytaczeniowe.

Umywalki wiszgce — Wymiary przylgczeniowe.

VVypUSly  SGIEKUwWE W puaynkacn —  UZEsc
1 Wymagania.

Wypusty Sciekowe w budynkach — Cze$¢é 5: Wypusty
Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci i $ciekdw (0 niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowl
~ Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodo6w rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i §ciekéw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcj budowii.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcj
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i $ciekdw (o niskiej wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcj
budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia do oceny
zgodnosci.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcj
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19.

PN-ENV 1519-2:2002(U)

budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i §ciekéw (0 niskiej

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcj budowili.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
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26
PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot badania

Instalacia kanalizacvina realizowana w

V. WIS WO TA.

5. Komisja stwierdza, ze badanie:
5.1. zostalo przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w
terminie do dnia ................. *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.

6. Podpisy cztonkéw Komis;ji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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27
PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. ldentyfikacja instalacji

Inetalacria kanalizacvina realizowana w

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru

miedzyoperacyjnego:

5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposéb
(umozliwiajgcy)* (nie umozliwiajgcy)* prawidiowe wykonanie instalacji;

5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia ..............cccooeiis

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia Komisji. {

6. Podpisy czionkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzoér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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28
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ..............ccoeeevieiioecinee e realizowana w

{nazwa miejscowosci)

8) UMOWE ..o et et
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)*
(nie zgodnie)* z umowg, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
wobec tego (moze)* (nie moze)* zostaé odebrana.

67 (Ustala sie, ze odebrana czes$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* .......

e ettt et e et et ee sa et eae e et e b e s ae e teteeseeneetaas

Na odwrotnej stronie niniejszego protokolu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komlsu w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z umowsa,
stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisii
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO ~ KONCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ...........cccveoviiei i realizowana w

(nazwa miejscowosci)
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ZaprojeRtowana PrZez: it & i s L S R e R R L
Projekt zweryfikowany przez

2. Skiad Komisji
Poz. | - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

4 Las

uaetar

o T S O e ey T P e e
5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢
odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploataciji przez)*

A S SO S e T e

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnoéci wykonania z umowa,
stwierdzonych wad i terminu ich usunigcia itp.

{
8. Podpisy cztonkéw Komisji !
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1 2 3 4 5
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ST 01.03.00 INSTALACJE C.O.

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzetu budowlanego
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane W niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad poltgczonych przewodéw
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami i innymi urzagdzeniami (w tym grzejnikami
wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od Zrédta ciepta. W szczeg6inej sytuacii,
instalacja ogrzewcza moze skiada¢ sie z czesci wewnetrznej i czeci zewnetrznej.

1.4.2. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym
budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajacymi te czesé od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepla.

1.4.3. Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Cze$é instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy Zrodio ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku
tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$é lub catos¢ instalacii
ogrzewczej wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

1.4.7. Zrédio ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta,
ukiad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspéipracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalac;ji (
podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacii projektowej, ktére dla zachowania
zakiadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Ciénienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

1.4.10. Ciénienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana
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w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek
— $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacii przewidziana w

2.2 Przewody
Rurociggi wykonane bedg wykonane z PEX-u.

2.3 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji c.0. zastosowaé grzejniki zgodnie z wykazem materiatow w projekcie.
2.4 Armatura

- Termostatyka - zawor powrotny, zawoér termostatyczny i przejscie z 1” na 1/2”
- Glowice/ Sitowniki - Glowica termostatyczna z dolnym ograniczeniem temperatury (Tmin 16)
- Réwnowazenie i regulacja - zawory odcinajgce z brgzu, zawory rownowazgce gwintowane, regulatory

réznicy cisnien 5-25 kPa, zwoér pomiarowo-spustowy, wielofunkcyjny regulator réznicy ci$nien z funkcjg
ograniczenia regulacji przeptywu dla obiegéw o niewielkich przeptywach+sitownik

- Sitowniki - Sitownik dla wielofunkcyjnego regulatora réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia i regulaciji
przeptywu dla obiegdéw o niewielkich przeptywach

- Inne - termomanometr

{

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
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Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapilto ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

a4 ™ s

nie aotyczy

5.3. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowa¢ nalezy w ptaszczyZnie rownolegtej do powierzchni $ciany za pomocg odpowiednich
zawiesi.
» Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
e skierowane do gory i lezato w plaszczyZnie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.
¢ Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli.
» Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy

pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych
punktach instalaciji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
* Instalacja przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi byé
poddana prébom szczelnosci.
» Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji" wg propozycji
COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.
Badania szczelno$ci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

» Probe szczelno$ci w czeéci instalacji wykonanej z rur nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
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ogrzewczych”, tzn. ci$nienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno mie¢ wartos¢ cisnienia
roboczego powiekszonego o 2 bary, tzn. mie¢ wartos¢ 8 bar. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia maksymalnej warto$ci.

e Wyniki badania szczelno$ci ztadu wykonanego z rur nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

o Do pomiaru ciénien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany

e Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robét, polegajgcych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
oraz normg PN-64/B-10400. L

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejécia dla przewodoéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie);

- bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$c¢
roboét i elementoéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji c.o.

- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot; Dziennik Budowy;

o dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementoéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow).

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej; protokoty z odbioréw czesciowych i
realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
protokoly badan szczelnosci instalacii.

WYRUlidiia nomnnowdiiycli Sieiieiiiow |1 rovut.

Naktady na roboty nieujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;.
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami roboét:

- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
e PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi
PN-91/B-02420“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania”
PN-90/M-75003“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”
PN-91/M-75009"Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”
PN-EN 215-1: 2002"Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”
PN-EN 442-1: 1999”Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-2: 1999/A1: 2002-"Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)
PN-B-02421: 2000"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze
e PN-93/C-04607“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
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ST. 01.04.00 INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH
KOD CPV 45331000-6

4 WAIOTED

LARUP Ul LguLenl, PIOLZHIVWYUIT RUICRLOVIUW BTVHICULZIIYUIT FTUL WidZ £ UAlDPUILST HA THITRUVT wuuuwal na
- wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory,

- montaz urzadzen, pomp i osprzetu

- wykonanie robot towarzyszgcych montazowi ( przebicia, zamurowania, uszczelnienia, podwieszenia )

- wykonanie izolacji termicznej przewodow,

- rozruch prébny instalacii.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ,Wymagania og6ine”

1.5 Ogéine wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogéine”. Budowa instalacji powinna odbywac sie
na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogéinie obowigzujgce zasady,
lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych urzadzen ciepinych.

Integraing dokumentacjg wykonawczg sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producentow
urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.
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