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ZP.271.38.2022

WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z pézn. zm.). Zamawiajgcy przekazuje ponizej tres$¢
pytan dotyczgcych Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu pn:
»Zagospodarowanie terenu po bylym Panstwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot i

nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych w formie ,zaprojektuj i wybuduj”.
wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy sie z prosbg o zwiekszenie limitu mozliwej waloryzacji do 10% wynagrodzenia.
Ustalenie mozliwosci waloryzacji na poziomie 3% nie zabezpiecza Wykonawcy przed
ryzykiem zwigzanym ze zmiang cen materiatow i kosztow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwiekszenie limitu mozliwej waloryzacji, do 10% za
wykonanie przedmiotu Umowy. Nalezy, w tym miejscu zauwazyc¢, ze waloryzacja dotyczy
catosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nie ograniczajgc sie¢ w swoim
zakresie tylko do wynagrodzenia za wykonane juz elementy robdt lub elementy
niewykonane. Analiza tozsamych przedmiotowo uméw funkcjonujgcych w obrocie
gospodarczym potwierdza, ze limity mozliwej waloryzacji okreslane sg przez
Zamawiajgcych na poziomie 3%-5% w zakresie niezrealizowanej czesci umowy. Wskazana
przez Zamawiajgcego konstrukcja zapisu o maksymalnej wysokosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki waloryzacji, zabezpiecza
Wykonawce przed ryzykiem zwigzanym ze zmiang cen materiatdw i kosztow.

Pytanie nr 2

Zwracamy sie z prosba o wykreslenie zapiséow kary umownej § 13 pkt. 1.1, poniewaz zapis
ten ma zasadnosc tylko i wytgcznie gdy przedmiotem zamowienie jest opracowanie samej
dokumentacji projektowej. Wobec powyzszego podkreslamy, ze zgodnie z ogtoszonym
przez Zamawiajgcego przetargiem przedmiotem zaméwienia jest nie tylko opracowanie
dokumentacji projektowej, ale takze wykonanie robét budowlano-montazowych w formie
,zaprojektuj i wybuduj” w zwigzku z czym odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wykonanie
umowy spoczywa na jednym Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie prosbie o wykreslenie zapisu §13 ust.l pkt 1 Umowy, w
przedmiocie kary umownej za nieprawidtowe wykonanie dokumentacji projektowej. Zmianie
ulegnie wtedy numeracja kolejnych punktéw §13 ust.1 Umowy.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzér umowy §13 pkt 1.10) Prosimy o obnizenie kary za odstgpienie od umowy
z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca do 10%.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie wnioskowi 0 obnizenie kary umownej, jednakze do wysoKkosci
15% za odstgpienie od Umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy zmienia takze tres¢ zapisu:§13 ust.3 Umowy,
obnizajgc kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - do wysokosci 15% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.4.

W oparciu o powyzsze, tresc:

a) §13 ust.1 pkt 10 otrzymataby brzmienie:

,Za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca -w wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§3 ust4,”

b) §13 ust.3 Umowy otrzymuje brzmienie:

~Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.4”.

Powyzsza zmiana podyktowana jest checig ujednolicenia wysokosci kar umownych za
odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponoszg odpowiedzialnos¢ obydwie Strony.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa oswietlenia drogowego. Z uwagi na zaproponowang
lokalizacje szafy oswietleniowej SSO istnieje koniecznos¢ zaprojektowania bardzo dtugich
odwodow oswietleniowych (problem ze spadkami napiecia, przekrojem kabli). Czy
Zamawiajgcy potwierdza lokalizacje Szafy oswietleniowej SSO zgodnie z PZT i PFU? Czy
Zamawiajgcy przewiduje zmiane lokalizacji szafy oswietleniowej, wybudowanie przytgcza
do SSO kablem o wiekszym przekroju i wyprowadzenie kilku obwodéw oswietleniowych z
szafy zlokalizowanej blizej centrum nowopowstajgcego osiedla?

Odpowiedz:

W zwigzku z dtugg linig zasilania instalacji oswietlenia Zamawiajgcy dopuszcza lokalizacje
uktadu pomiarowego przy projektowanej przepompowni sciekow przy Odcinku nr 2.

Pytanie nr 5

Dotyczy: przebudowy linii napowietrznej SN i budowy linii kablowej SN. Zgodnie z zapisem
w PFU pkt C zakres przebudowy linii napowietrznej obejmuje odcinek od stupa nr 22/2 do
stupa nr 22/6 natomiast zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu wszystkie stupy
od stupa nr 22/6 w kierunku istn. stacji transformatorowej ,Malce 4” przeznaczone sg do
demontazu a linia kablowa SN poprowadzona jest od proj. stupa (w okolicy stupa nr 22/2)
do altanki na terenie placu zabaw.

Prosze o informacje o doktadny zakres przebudowy linii SN. Czy linia SN ma by¢
skablowana na odcinku od stupa nr 22/2 do stupa nr 22/6, czy od stupa nr 22/2 do
istniejgcej stacji transformatorowej wraz ze zmiang zasilania istniejgcej stacji na zasilanie
kablowe?

Odpowiedz:

Linia SN podlega przebudowie (skablowaniu podziemnemu) na odcinku od stacji
transformatorowej ,Malce 4” do projektowanego stupa Kgo-12/E wraz ze zmiang zasilania
istniejgcej stacji na zasilanie kablowe. Odcinek od projektowanego stupa Kgo-12/E do
ostatniego istniejgcego stupa przebudowac jako linie napowietrzng 15 kV zgodnie z PFU.
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Pytanie nr 6

Z uwagi na dtugi odcinek linii kablowej nN do zasilania przepompowni sciekéw (dt. trasy
393m) prosze o informacje, czy Zamawiajgcy potwierdza budowe linii kablowej nN
zasilajgcej przepompownie sciekéw kablem ziemnym o przekroju YAKXS 4x35mm2?
Odpowiedz:

Odcinek linii kablowej nN do zasilania przepompowni sciekdw wykona¢ nalezy zgodnie z
PFU z mozliwoscig wykorzystania budowanego zasilania do projektowanego os$wietlenia
drogowego (odp.1.)

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie zakresu wykonania robét zwigzanych z budowg zjazdéw na odcinki
nr5, 6i7. Czy zakres robot nalezy zakonczy¢ na krawedzi jezdni odcinka nr 2 czy nalezy
wykonac zjazdy. Jezeli tak to na jakiej dtugosci.

Odpowiedz:

Zakres robot zakonczyé nalezy na krawedzi jezdni odcinka nr 2 (bez budowy zjazdow na
odcinkinr5, 6, 7)

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie iz przy robotach budowlanych dla etapu | nalezy wykonac kanat
teletechniczny tylko przy odcinkach drég nr 3 i 4 (przy odcinku nr 2 nie wystepuje kanat
teletechniczny ?)

Odpowiedz:

Kanat technologiczny wykonac nalezy tylko przy odcinkach nr 3i 4

Pytanie nr 9

W przypadku wykonania kanatu teletechnicznego przy odcinku nr 3 kontynuacja kanatu
docelowo przechodzi na odcinek nr 5. Czy w etapie | nalezy kanat zakonczy¢ rurami (bose
konce) czy nalezy uwzgledni¢ zakonczenie kanatu studnig SK2. Analogiczna sytuacja
wystepuje przy przejsciu teletechniki z odcinka nr 4 na odcinek nr 6.

Odpowiedz:

Kanat zakonczy¢ nalezy studnig SK2

Pytanie nr 10

Zwracamy sie z prosbg o rysunek/szkic zagospodarowania placu zwigzanego z budowg
przepompowni sciekdow.

Odpowiedz:

Gmina Nisko nie jest w posiadaniu rysunku zagospodarowania placu zwigzanego z
budowg przepompowni sciekéw. Wykona¢ nalezy zgodnie z opisem zawartym w pkt. D. 2)

c)

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie iz w przypadku budowy przepompowni Sciekow nalezy
wbudowa¢ obudowe zbiornika z polimerobetonu wraz z kroccem nierdzewnym. Nie nalezy
wyposazac przepompowni w pompy oraz dodatkowe wyposazenie.

Odpowiedz:
Do wykonania przewidziano wbudowanie zbiornika z polimerobetonu wraz z pokrywg
gorng z wilazem i kominkami wentylacyjnymi. Do zbiornika nalezy podtgczyC rurociagg
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grawitacyjny oraz ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢ rurocigg ttoczny ze stali nierdzewne;.
Przepompowni nie nalezy wyposaza¢ w pompy oraz dodatkowe wyposazenie (pozostaty
osprzet).

Pytanie nr 12

W zwigzku z przebudowg linii napowietrznej Sn15kV na kabel ziemny prosimy o
potwierdzenie miejsca wigczenia sie do sieci na dziatce nr 441/95. W zwigzku z wizjg
lokalng wynika iz punkt wigczenia jest wskazany w okolicach istniejgcej altany koto placu
zabawa.

Odpowiedz:

Miejsce witgczenia wykonac nalezy do istniejgcej stacji transformatorowej znajdujgce;j sie
na dziatce nr ewid. 441/36.

Pytanie nr 13

W opisie przedmiotu zamowienia w pkt 2)e) wystepuje niejasnos¢ co do ilosci odcinkéw
kanalizacji teletechnicznej — widnieje zapis o 7 odcinkach drég w podpunktach wymienione
sg trzy odcinki. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Opis przedmiotu zamowienia w pkt 2)e) opisuje 3 odcinki drog.

Pytanie nr 14

W opisie zamowienia nie ma informacji co do wykonania oznakowania poziomego.
Prosimy o potwierdzenie iz oznakowanie poziome nie bedzie wykonywane.

Odpowiedz:

Przedmiot zamowienia nie obejmuje wykonania w tym etapie oznakowania poziomego.

Pytanie nr 15

W przypadku nie uzyskania decyzji ZRiD w terminie umownym (tj 6 miesiecy) ze wzgledu
na opoznienia decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy, czy Zmawiajgcy
dopuszcza przesuniecie terminu posredniego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany w §15 ust.1 projektu umowy w ten sposob ze: w §15 ust.1
poczatkowa czes¢ zdania drugiego o tresci:

,Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy, w zakresie
zwigzanym z wykonaniem dokumentacji projektowej:”

otrzymuje nowe brzmienie o tresci:

,sDopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy, w zakresie
zwigzanym z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych
niniejszg umowg decyzji:”

A ponadto:

W §15 ust. 1 pktl ppkt 1.6. otrzymuje brzemiennie:

,1.6. opOzZnienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, w
tym decyzji na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i decyzji o pozwoleniu na
budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, uzgodnien, ekspertyz lub innych
aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia
przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie”
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Pytanie nr 16

W zwigzku z brakiem informacji na temat kanalizacji deszczowej/odwodnieniowej prosimy
o potwierdzenie iz Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zaprojektowania oraz wykonania tego
asortymentu robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza brak koniecznosci zaprojektowania i budowy kanalizacji
deszczowej/odwodnieniowej.

DODATKOWO:

Zamawiajacy zmienia Harmonogram rzeczowy- Zatacznik nr 11 do SWZ

oraz

dodaje wzér Harmonogramu rzeczowo-finansoweqgo do projektu umowy:

W zwigzku z powyzszym na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
zmianie ulegajg nastepujgce zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia:

1) ROZDZIAL XI - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ust.1 otrzymuje brzmienie: Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu
Sktadania ofert tj. do dnia 08.09.2022 r.

2) ROZDZIAt Xl - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT. ust.1
otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy sktadac w terminie do dnia 10.08.2022 r. do godziny 10:00 na
zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

3) ROZDZIAt Xl - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT. ust.3
otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.08.2022 r. o godzinie 12:00 za pomocg aplikacji
deszyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu.

Powyzsze zmiany tresci SWZ, skutkuja zmiang tresci ogloszenia o zamoéwieniu

Podpisany elektronicznie przez
Zbigniew Kotuta
03.08.2022
14:46:06 +02'00'

Strona5z5



		2022-08-03T12:46:06+0000




