

**INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie art.260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że postępowanie pn: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Remont drogi gminnej ul. Pogoń w msc. Nowosielec wraz z remontem mostu na rzece Barcówka”** zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 20 518,01 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty firmy: POWER ENERGY 2 Wojciech Kłyza Jarocin 189 37-405 Jarocin z kwotą: 26 000,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okoliczności, o których mowa wyżej stanowią wypełnienie dyspozycji normy wynikającej z art.255 pkt 3) ustawy Pzp.

Streszczenie złożonych ofert w niniejszym postępowaniu przedstawiało się następująco:

Nr ofert y	Wykonawca	Cena oferty brutto	Termin płatności	NIP
1	POWER ENERGY 2 Wojciech Kłyza Jarocin 189 37-405 Jarocin	26 000,00 zł	30 dni	8652259975