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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Projekt niniejszy obejmuje:

. czesciowy demontaz istniejacej instalacji
. zabudowe szaf teletechnicznych,
. montaz gniazd komputerowych,

montaz przewodoéw
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot

1 ZESTAWY SZAF TELETECHNICZNYCH CPV 31311000-9 CPV 45311200-2

1.1 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugos$¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm

1.2 |Wiercenie otworéw, Fi do 25'mm, gteboko$¢ do 15 cm

1.3 |Wiercenie otwordw, Fi do 25'mm, dodatek za kazdy 1 cm gtebokos$ci ponad 15 cm

1.4 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie

1.5 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem, masa do 5'kg, 3-4 mocowania - analogia przygotowanie podtoza do
montazu szaf

1.6 |Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 12°kg

1.7 |Montaz wyposazenia szafy, urzadzenie aktywne - switch 48 portéw kat.6

1.8 |Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktywne - switch 24 porty kat.6

1.9 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym -
patchpanel 48 portéw kat.6

1.10 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym -
patchpanel 24 porty kat.6

1.11 |Montaz wyposazenia szafy, listwa zasilajgca

1.12 |Montaz wyposazenia szafy, potka mocowana w 4 miejscach do $cian szafy

1.13 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojacych

1.14 |Montaz szaf 19", Dodatek za montaz szfy stojgcej o wielkosci od 33'U do 42°U

1.15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz cokotu

1.16 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz zespotu wentylatorow do szaf stojgcych

1.17 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym -
patchpanel 24 porty kat.6

1.18 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz wieszaka poziomego

1.19 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz pétki

1.20 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzenia aktywnego - switch 24 porty kat.6

1.21 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz urzgdzenia aktywnego - ruter

1.22 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzenia aktywnego - serwer

1.23 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz zasilacza awaryjnego

1.24 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz listwy zasilajgcej

2 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO CPV 32410000-0

2.1 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm

2.2 |Wiercenie otwordw, Fido 25'mm, gtebokos$¢ do 15 cm

2.3 |Wiercenie otwordw, Fi do 25'mm, dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci ponad 15 cm

2.4 |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 230'mm, na betonie, kanat KIO 23060.1

2.5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na betonie

2.6 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie

2.7 |Reczne przecigganie odcinkéw okablowania strukturalnego (do wysokosci 1,5°'m) przez przepusty w przegrodach budowlanych, 1
kabel miedziany - analogia przewéd F/UTP kat.6

2.8 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 - analogia przewod F/UTP kat.6 -
analogia przewod F/UTP kat.6

2.9 |Montaz puszki natynkowej

2.10 |Montaz gniazda natynkowego

2.11 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem, masa do 1'kg, 2 mocowania

2.12 |Montaz urzadzenia transmisyjnego typu 8131, umocowanego do podtoza betonowego - punkt dostepowy wifi

2.13 |Uruchamianie i pomiary tgczy wykorzystywanych do innych celéw niz telefonia, tacze nosne, bez tranzytéw - analogia uruchamianie
punktu dostepowego wifi

2.14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP

2.15 |Wykonanie pomiaru fgcza miedzianego, pierwsza linia

2.16 |Wykonanie pomiaru fgcza miedzianego, kazda nastepna linia

2.17 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru

3 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH ZASILANIA CPV 45310000-3

3.1 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm

3.2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewoddw wtynkowych, w betonie

3.3 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm

3.4 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie

3.5 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie

3.6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

3.7 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5'mm2

3.8 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwdjne

3.9 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekréj zyt do 2,5'mm2

3.10 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego

4 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI

4.1 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaz

4.2 |Aparaty elektryczne, masa do 5 kg, demontaz

4.3 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego

4.4 |Przewody kabelkowe uktadane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaz przewodu, tagczny przekrdj zyt do 30'mm2
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KOMPUTEROWEJ
ORAZ INTERNETOWEJ W BUDYNKU PSP NR 3 W NISKU
1 Element ZESTAWY SZAF TELETECHNICZNYCH CPV 31311000-9 CPV
45311200-2
1.1 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugosc¢ przebicia
5/1209/12 (1) do 40°cm, Fi'25'mm otwér 20
1.2 |ZNPP 12/2114/3 Wiercenie otwordéw, Fi do 25°'mm, gtebokos¢ do 15 cm szt 10
1.3 |ZNPP 12/2114/4 Wiercenie otwordw, Fi do 25'mm, dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci
ponad 15 cm szt 50
1.4 |KNNR 5/301/3 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane
w betonie szt 20
1.5 |KNNR 5/1102/7 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem, masa do
5°kg, 3-4 mocowania - analogia przygotowanie podtoza do montazu szaf  |szt 5
1.6 |AT 14/110/13 Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 12°'kg kpl 5
1.7 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktywne - switch 48 portow kat.6  |kpl 4
1.8 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, urzadzenie aktywne - switch 24 porty kat.6 kpl 1
1.9 |AT 14/108/2 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel
rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym - patchpanel 48 portow
kat.6 szt 4
1.10 |AT 14/108/2 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel
rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym - patchpanel 24 porty
kat.6 szt 1
1.11 |AT 14/110/4 Montaz wyposazenia szafy, listwa zasilajgca kpl 5
1.12 |AT 14/110/5 Montaz wyposazenia szafy, potka mocowana w 4 miejscach do $cian szafy |kpl 5
1.13 |AT 14/110/1 Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych kpl 1
1.14 |AT 14/110/16 Montaz szaf 19", Dodatek za montaz szfy stojgcej o wielkosci od 33°U do
42°U kpl 1
1.15 |DC 8/107/1 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz cokotu szt 1
1.16 |DC 8/107/4 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz zespotu wentylatoréw
do szaf stojacych szt 1
1.17 |AT 14/108/2 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel
rozdzielczy RJ45 z okablowaniem ekranowanym - patchpanel 24 porty
kat.6 szt 5
1.18 |DC 8/107/9 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz wieszaka poziomego |szt 5
1.19 |DC 8/107/2 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz pétki szt 2
1.20 |DC 8/107/8 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzenia aktywnego
- switch 24 porty kat.6 szt 5
1.21 |DC 8/107/8 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzenia aktywnego
- ruter szt 1
1.22 |DC 8/107/8 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzenia aktywnego
- serwer szt 1
1.23 |DC 8/107/7 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz zasilacza awaryjnego  |szt 1
1.24 \DC 8/107/3 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych, montaz listwy zasilajgcej szt 1
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
2 Element INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO CPV
32410000-0
2.1 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugosc¢ przebicia
5/1209/12 (1) do 40°cm, Fi'25'mm otwér 65
2.2 |ZNPP 12/2114/3 Wiercenie otwordéw, Fi do 25°'mm, gtebokos¢ do 15 cm szt 125
2.3 |ZNPP 12/2114/4 Wiercenie otwordw, Fi do 25'mm, dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci
ponad 15 cm szt 625
2.4 |KNNR 5/111/5 Kanaty instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 230'mm, na betonie,
(3) kanat KIO 23060.1 m 60
2.5 |KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne),
przykrecane na betonie m 950
2.6 |KNNR 5/301/3 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane
w betonie szt 142
2.7 |AT 14/103/1 Reczne przecigganie odcinkdw okablowania strukturalnego (do wysokosci
1,5°'m) przez przepusty w przegrodach budowlanych, 1 kabel miedziany -
analogia przewod F/UTP kat.6 m 325
2.8 |KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,
przekroj do 7,5°'mm2 - analogia przewdd F/UTP kat.6 - analogia przewdd
F/UTP kat.6 m 4 650
2.9 |DC 8/105/8 Montaz puszki natynkowej szt 142
2.10 |DC 8/105/2 Montaz gniazda natynkowego szt 142
2.11 |KNNR 5/1102/2 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem, masa do
1°kg, 2 mocowania szt 11
2.12 |KNR 506/1502/4 Montaz urzgdzenia transmisyjnego typu 8131, umocowanego do podfoza
betonowego - punkt dostepowy wifi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11
2.13 |KNR 507/1303/8 Uruchamianie i pomiary tgczy wykorzystywanych do innych celéw niz
telefonia, facze nosne, bez tranzytéw - analogia uruchamianie punktu
dostepowego wifi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11
2.14 |AT 14/105/2 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej, ekranowa STP/FTP szt 426
2.15 |DC 8/121/1 Wykonanie pomiaru tgcza miedzianego, pierwsza linia pomiar 1
2.16 |DC 8/121/2 Wykonanie pomiaru tgcza miedzianego, kazda nastepna linia pomiar 159
217 |AT 141111 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami,
wykonanie 1 pomiaru pomiar
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
3 Element INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH ZASILANIA CPV
45310000-3
3.1 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugosc¢ przebicia
5/1209/12 (1) do 40°cm, Fi'25'mm otwér 45
3.2 |KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm,
bruzdy dla przewoddw wtynkowych, w betonie m 250
3.3 |KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 250
3.4 |KNNR 5/301/12 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod
mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie szt 120
3.5 |KNNR 5/301/3 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane
w betonie szt 240
3.6 |KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 120
3.7 |KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu
innym niz betonowe, przekréj do 7,5'mm2 m 250
3.8 |KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe
10A 2,5 mm2 przelotowe podwdjne szt 120
3.9 |KNR508/812/1 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce, przekréj zyt do 2,5'mm2 szt 720
3.10 |KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia 1-fazowego pomiar 120
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4 Element DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI
4.1 |KNNR 9/202/5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 10 kg, demontaz szt 1
4.2 |KNNR 9/203/6 Aparaty elektryczne, masa do 5 kg, demontaz szt 2
4.3 |KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego
podtynkowego lub natynkowego szt 12
4.4 |KNNR 9/305/3 Przewody kabelkowe uktadane w korytkach i listwach instalacyjnych,
demontaz przewodu, tgczny przekroj zyt do 30'mm2 m 60
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1. |Elektromonter grupa |l rg | 89,376

Monter érupa |

9.|Robotnicy r-g 1 290,36

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

32.|Ztgcze RJ45 szt 426

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
..... 1.|Cyfrowy miernik czestotliwosel e TG 22010
2.|Generator poziomu m-g 22,11
3 |Miemnikpoziomu o mg |22
... 4.|Przyrzad pomiarowy okablowania strukturainegokpl. L mg | 32,25
5.|Srodek tacznosci bezprzewodowej kpl. m-g 32,25
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