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OPIS TECHNICZNY.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie i Umowa z dn.15.02.2001r

2.MATERIALY WYJSCIOWE.

B Program kanalizacji dla m-ci Zarzecze.

B Decyzja o warynkach lokalizacji inwetycji celu publicznego.
B mapy syt-wys. w skali 1:1000.

B wizja lokalna w terenie

B uzgodnienia z Inwestorem i wiascicielami posesii.

3. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL.

Celem inwestycji jest wykonanie zbiorowego systemu kanalizac;ji
odprowadzajacej Scieki bytowo-gospodarcze w sposob zorganizowany z miejscowosci
Zarzecze na oczyszczalnie w Nisku.

Miejscowos¢ Zarzecze usytuowana jest wzdtuz drog: krajowej nr 19 i
wojewodzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn.

Po stronie pétnocnej przebiega linia PKP Zwierzyniec-Stalowa Wola oraz
przeptywa rzeka Chodzca, ktére oddzielajg czesé zabudowan (przysidtek Podborek i
Zapacz) od zwartej zabudowy Zarzecza.

Po stronie potudniowej miejscowosci plynie rzeka San.

Niniejszy projekt stanowi Il etap kanalizacji miejscowosci Zarzecze.
Obszar kanalizowany w ramach Il etapu pokazano na orientacji w skali 1:25000.
Zakres etapu Il obejmuje:

= 6 przepompowni $ciekow P2,P3,P4,P5,P6,P7,

= zasilanie energetyczne przepompowni,

= kolektory grawitacyjne - zlewnia P1, P2, P3, P4, P5, P8, P7

= przykanaliki - zlewnia P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

Nie przewiduje sie odprowadzenia do kanalizaciji $ciekow deszczowych
pochodzacych z powierzchni ulic i dachéw, gnojowki i gnojowicy, odciekéw z
kiszonek, Sciekéw z mycia samochodéw i sprzetu bez wstepnego ich podczyszczenia.

4.SIEC KANALIZACYJNA.

4.1.TRASA | ZAKRES SIECI.

Trasy projektowanych kanatow grawitacyjnych i ci$nieniowych pokazano na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych 1:1000.

Kolektory poprowadzono poboczami drog gminnych i po dziatkach prywatnych.

Przepustowos¢ sieci kanalizacyjne;j i uzbrojenie zaprojektowano uwzgledniajac
wody przypadkowe w wielkosci 100% Qmax h oraz obecng zabudowe i
perspektywiczng rozbudowe.

Doprowadzenie sciekéw z poszczegoinych gospodarstw do kolektora
glownego przykanalikami utozonymi na giebokosci 1,2 - 1,7 m ppt. ze spadkiem 1%.
Zakfada sig podigczenie przykanalikow i odprowadzenie $ciekow z poszczegdlnych
budynkéw po wybudowaniu kolektorow gtownych.
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Minimalne odlegto$ci kanatéw od obiektow, urzadzen podziemnych i
nadziemnych winny wynosic¢:

budynki 3.0m przy gi.kanaiu do 3.0m
5.0m przy gt.kanalu > 3,0m
kable elektroenergetyczne 1.5m.
kable telekomunikacyjne 1.5m.
as drzew 2.0m.
slupy oswietleniowe 2.0m.
stupy elektryczne 2.0m.
podziemne i hadziemne znaki geodezyjne [ 2.0m.
sie¢ wodociggowa 1.5m.
| gazociagi réznych typéw 1.5-10.0m.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzyé uprawnionej stuzbie geodezyjnej,
a po wykonaniu robét przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacii
rurociggow.

4.2.ZAGLEBIENIE | SPADKI KANALOW.

By nie pogtgbia¢ kanatéw grawitacyjnych z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych, zalozono ich max glebokosé w granicach 3,5 - 4,2 m.

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia kanatu liczona od wierzchu rury do
powierzchni terenu wynosi 1.20m zas max 4.0m.

Spadki kanatéw mieszczg si¢ w granicach 0,4% do 5,0%, jedynie na krétkich
odcinkach spadki sg > 5% .

4.3. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" w
powigzaniu z PN-86/B-02480."Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia” oraz norma BN-62/8836/01 "Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanych wykopow.
Podloze budowlane stanowig grunty piaszczyste i spoiste wyksztalcone w postaci
piaskow drobno, srednioziarnistych, lokalnie ze zwirem, gliny i ity.

Stwierdzone grunty w przedziale 0,0 - 5,0 m ppt zalicza si¢ do nastepujgcych
kategorii budowlanych pod wzgledem urabialnosci:

kat Il - gleba z darnia, piaski drobno- i $rednioziarniste, piaski ze zwirem ,

zwiry, pyly piaszczyste, plastyczne i twardoplastyczne,

kat Il - gliny zwigzle, plastyczne, twardoplastyczne, nasypy ziemno-kamieniste,

kat IV - gliny zwigzte spoiste twardoplastyczne i poizwarte, ity.
Poszczegdlne kategorie gruntéw stanowié beda nastepujaca procentowa kubature
robét ziemnych na trasie projektowane; kanalizaciji:

katl - 30%,
kat Il - 40%,
kat Ill - 30%.

Procentowy udziat poszczegéinych kategorii w robotach ziemnych zwigzanych z
posadowieniem pompowni:

katl - 15%,

kat Il - 55%,

kat lll - 30%.
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Warunki gruntowo-wodne sg bardzo zréznicowane, z uwagi na spodziewane
zawodnienie piaszczystych utworéw podioza geologicznego za sprawa ptytkiego
wystgpowania wod gruntowych (0,2-1,4 m ppt), konieczno$é prowadzenia odwodnien
wykopéw i zabezpieczenia ich $cian.

Najniekorzystniejsze warunki dla rob6t ziemnych wystapig w rejonie pompowni
P2, PS i P6 oraz w centrum wsi po obydwu stronach ul. Mickiewicza (szczegoblnie w
rejonie boiska sportowego), z uwagi na bardzo silne reagowanie zwierciadta wéd
gruntowych na opady atmosferyczne i prognozowane obnizenie zw.w. gruntowych ok.
0,5-1,0, w okresach suchych. Prace ziemne w tych rejonach nalezy planowaé¢ w
miesigcach letnich. Korzystne warunki dla robét ziemnych wystapia w rejonie
pompowni P4.

Przewiduje sie zawodnienie wykopow na okoto 70% dtugosci projektowanej
diugosci.

Odwodnienie wykopéw za pomocg igtofiltréw na dtugosci okoto 30%, zas na
pozostatej diugosci odwodnienie drenazowe dna wykopu przy zastosowaniu
betonowych studzienek zbiorczych.

Odwodnienie wykopéw pod pompownie P2, P5,, P6 i kolektory w rejonach o
wysokim poziomie wod gruntowych za pomocy iglofiltréw.

W rejonie boiska sportowego w przypadku prowadzenia robét przy wysokim poziomie
wod gruntowych, obnizenie ich poziomu przy zastosowaniu studni depresyjnych.

Odwodnienie wykopow pod pompownie P3 i P7 rowem opaskowym,
zagiebionym w strop nieprzepuszczalnych utworéw gliniastych i ilastych i studzienkg
drenarska fi 1,0m, z ktérej wypompowywane beda przesaczajace sie wody gruntowe.

Szczegodtowe warunki podioza gruntowego zostaty oméwione w ,Dokumentac;ji
geotechnicznej warunkéw gruntowo-wodnych dla kanalizacji sanitarnej w m-ci
Zarzecze gm. Nisko”

Sposéb uktadania ciggéw kanalizacyjnych od najnizszego miejsca spowoduje
splyw wéd gruntowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ ewentualne przestoje
spowodowane przez warunki atmosferyczne. Nawet w okresach krétkotrwatych
opadéw deszczu prowadzenie robét bedzie niemozliwe z uwagi na nawodnienie dna
wykopow i nawilgocenie $cian , co obnizy statecznosé pierwotng $cian wykopow i
prowadzi w konsekwencji do zjawisk osuwiskowych. Jest to szczegéinie grozne przy
wykopach gigbszych od 1.5 m. ppt w poboczach drég i blisko zabudowan. Dlatego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami z odeskowaniem peinym $cian
wykopow, zasypujac wykop po zmontowaniu kolektora warstwami z doktadnym
ubiciem.

Nie wolno pozostawiaé wykopéw nie zasypanych.

Przyjeto, ze wykopy wykonywane beda mechanicznie i recznie.

Pod kolektor ttoczny wykopy wykonywane beda mechaniczne ze skarpami a pod
kolektor grawitacyjny o $cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopow.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kolektora z gazociggami, kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi wykopy nalezy wykonywac recznie z
zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia.

W miejscach zblizen do budynkow mieszkalnych, gospodarczych, piwnic,
studni, stupéw el. uktadanie kolektoréw prowadzié w wykopach wykonanych recznie z
odeskowaniem peinym $cian wykopéw, ktore nalezy pozostawi¢ w wykopie po
zasypaniu. Zasypke wykonywaé warstwami z bardzo doktadnym ubiciem - nie wolno
dopusci¢ do przemieszczania sig podioza gruntowego w poziomie posadowienia tych
obiektéw, co grozitoby ich uszkodzeniem.

Szerokos$¢ dna wykopéw o Scianach pionowych 0,8 - 1,2m,
zas ze skarpami 0,6 - 1,1m. Nachylenie skarp 1:1.
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4.4. MATERIALY | UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.
Kolektory grawitacyine.

Projektuje sig z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych {gczonych na uszczelke
gumowa produkowanych zgodnie z norma PN-80/C-89205 typ ciezki S i Sredni N.

Uktadanie przewodéw powinno byé wykonywane zawsze w suchym wykopie.
Rury z PVC mozna posadawiaé bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym w
gruntach piaszczysto-gliniastych lub zwirowych nie zawierajacych kamieni.
Na dnie wykopu pozostawia sig 20-centymetrowg warstwe ziemi, ktorg zdejmuje sie
przed utozeniem przewodu, wyréwnujac bardzo starannie dno i przystosowuijac je do
przewodu tak, by poszczegdlne rury spoczywaty réwnomiernie na dnie najmniej na
3/4 swojej diugosci . Rury powinny lezeé na gruncie rodzimym nienaruszonym dla
uniknigcia nierbwnomiernego osiadania przewodu. W razie wykonania zbyt
glebokiego wykopu nalezy ubytek wypetni¢ piaskiem dobrze ubitym,
Przy uktadaniu przewodéw w gruntach zwartych lub nasypowych na dnie wykopu
nalezy wykonaé podsypke z piasku gr min.10cm,ktéra powinna by¢ starannie
zageszczona oraz zasypanie reczne warstwg o grubosci co najmniej 30 cm ponad
rurg. Niedopuszczaine jest wyréwnywanie podioza Ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociagu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw.
Przestrzer wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie wigzacym wzglednie stabo wigzacym /z udziatem najwyzej 15%
Ziarna mniejszego niz 0,06 mm/. Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokét
rury i studzienek moze by¢ uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego
z wykopu lub dowieziony. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawieraé
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypke nalezy wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rur i studzienek,
kazdg warstwe zageszczajac. Grubosé warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
ti. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemi do wykopu.

Kolektory tloczne.
Projektuje sig z rur PE 80 SDR17 PN7,5 zgrzewanych.

Uktadanie przewodow powinno byé wykonywane zawsze w suchym wykopie.

Rury z PE muszg by¢ uktadane tak, zeby ich podparcie bylo jednolite.

Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

Materiat do podsypki powinien spelniaé nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

* materiat nie moze byé zmrozony,

* nie moze zawierac¢ ostrych kamieni.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po jego utozeniu.

Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej 0,30m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat obsypki musi spetniaé te same warunki co materiat podsypki.

Wypetnienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten grunt speinia
powyzsze wymagania. Obsypka musi by¢ tak wykonana, Zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu
powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.
Zageszczenie moze byé wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu cigzarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkow.

5
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Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po
obu stronach przewodu.

Zageszczanie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajacym jest
bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze byé wykonane woda, jesli podioze moze
przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ sposéb np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki. Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia sie rury.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4m, boczna
obsypka rury powinna byé zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata cze$é wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli
max. wielko$é czasteczek nie przekracza 300 mm.

Zageszczanie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

DLUGOSC PROJEKTOWANYCH KOLEKTOROW

WYSZCZEGOLNIENIE ZLEWNIA RAZEM
Pl P2 P3 P4 PS5 P6 P7
Kolektory PVC ¢.160mm typ N _mb 1618 898 | 687 581 298 861 - 4943
Kolektory PVC ¢,160mm typ S _mb 597| 360| 359]| 468| 420] 408 42 2654
Kolektory PVC ¢,200mm typ N _mb 957] 1709 1104 1719 692 925 261 7367
Kolektory PVC ¢,200mm typ S mb 6143 [ 2761 | 1495] 1672| 2015] 1593 297 15976

RAZEM mb 9315] 5728] 3645) 4440] 3425) 3787] 600 30 940

Pompownie $cickéw szt 1 1 | | 1 1 6
Rurociagi tloczne PE_¢,110mm_mb 550 180 780 780 770 3 060
Rurociagi loczne PE_¢.125mm_mb 930 930
Razem kolektory grawitacyjne,

tloczne i przykanaliki mb 9315] 6278] 3825] 5220| 4355] 4567} 1370 34 930

4.5.UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNEJ.

o studzienki kanalizacyjne.

= studzienki z kregéw bet. $1,0-1,2 m przykryte plytg nastudzienng zelbetowg z
wtazem Zeliwnym cigzkim z wbudowang kinetq i szczelnym przejsciem. Wtaz nalezy
obetonowa¢ w promieniu 0,5 m. Studzienke od zewnatrz nalezy zaizolowag lepikiem
asfaltowym. W studzience osadzié stopnie ztazowe zeliwne typowe.

= studzienki z tworzyw PP na trasie kolektorow i przykanalikow.

Studzienki z PP sktadaja si¢ z kinety, rury wznoszacej (trzon studzienki) i przykrycia.

Wszystkie elementy sg taczone za pomocy specjalnych uszczelek zapewniajgcych

szczelnosé studzienek.

Przykrycie studzienek na kolektorze w poboczu drogi -wiazy zeliwne przejazdowe z

rurg teleskopows a na przykanalikach pokrywy i stozki betonowe.

Wokét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie

wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia, co zapewni trwate zakotwiczenie

studzienek w gruncie.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg podang przez producenta.

Studzienki zlokalizowane poza zabudowa na akach i nieuzytkach, nalezy wyciagnaé

nad teren 20 - 30 cm i obsypa¢ ziemig min. po 0.5 m z kazdej strony
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z doktadnym ubiciem, nach. skarp 1:1, z uwagi na zastoiska wody w okresach

roztopéw i po diugotrwatych deszczach .

» wentylacja sieci kanalizacyjnej poprzez piony zakoriczone rurami wywiewnymi
domowych instalacji oraz studzienki przykryte pokrywami z otworami.

o plukanie sieci mozna wykonagé:

= Sciekami podpigtrzonymi na kolektorze giéwnym. Elementem zamykajacym
Przeptyw moga by¢ korki przenosne lub worki brezentowe wypetnione powietrzem,

= wodg z beczkowozu.

4.6 PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE

Na trasie projektowanych kanatéw wystapia nastepujace przeszkody:
a) droga krajowa nr 19,

b) droga wojewédzka nr 858,

c) drogi powiatowe,

d) drogi gminne tluczniowe i gruntowe ,
e) tory PKP,

f) rzeka Chodzca,

g) rowy melioracyjne,

h) sie¢ drenarska,

i) sie¢ wodociggowa,

J) sie¢ gazowa,

k) kanalizacja zagrodowa,

I) kable telekomunikacyjne,

m)kable energetyczne zagrodowe.

Przed przystapieniem do robét, po geodezyjnym wytyczeniu miejsc
skrzyzowan nalezy powiadomi¢ administratoréw drog, PKP, cieku i rowdw
melioracyjnych oraz uzytkownikéw sieci uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do
robét ziemnych i montazu kolektorow.

a,b.c.d - przekroczenie drég: krajowej, wojewodzkiej, powiatowych i gminnych,

Projektuje sie przekroczenia drog:

W krajowej nr 19 - czterokrotnie,
B wojewodzkiej nr 858 - oSmiokrotnie,
B powiatowej ul.Starowiejska - czterokrotnie
B powiatowej ul.Podborek - dwukrotnie

Przekroczenia zostang wykonane metoda podwiertu w rurze ostonowej
stalowej bez naruszania nawierzchni, z komory montazowej zlokalizowanej poza
pasem drogowym.

Zaprojektowano kolektory z rur PVC ¢, 160 -200 mm taczonych za pomocag
uszczelek gumowych umieszczony w rurze ostonowej stalowej.

Wprowadzenie rury PVC do rury ostonowej nalezy wykonaé na podporach slizgowych
z PVC przymocowanych na state do rury.
Zasady konstrukcyjne podpér slizgowych:
= rury kanalowe powinny spoczywac na podporach z wgtebieniem o profilu
R=D i szerokosci w zakresie kata 90° dla danej rednicy rury.
Szerokos¢ podpor 6-8 cm,
= dolna czes¢ podpory winna posiadaé profil odpowiadajacy wewnetrznej Srednicy
rury ostonowe;j,
=> odstep miedzy podporami 0,7 m

Przestrzeri migdzyrurowa przy kofcéwkach rur ostonowych nalezy wypetnic¢

sznurem smotowanym i kitem asfaltowym "Polkit" lub pianka poliuretanowa.

=
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Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ostonowej nalezy poddaé probie na
szczelno$¢ na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do rury ostonowej.
Dtugosc¢ rur ostonowych i przewiertéw wg rys. szczegétowych.

Przekroczenia drég gminnych gruntowych- rozkopem. Po utozeniu kolektora
nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypke rurociagu zageszczajgc kazda
warstwe, co zapobiegnie zapadaniu si¢ pobocza drogi w okresie pozniejszym.

e - tory PKP
Przekroczenie torow PKP metodg podwiertu w rurze ochronnej bez naruszania

nawierzchni, z komory montazowej zlokalizowanej poza terenem PKP.
Technologia wykonania tak jak przekroczenia drog.

f - przekroczenie rzeki Chodzca.
Przekroczenie rzeki Chodzca kolektorem ttocznym z rur PE{0O¢, 110mm

SDR11 - o dlugosci 260 mb metodg bezwykopows przewiertu sterowanego.
Metoda ta redukuje do minimum ingerencje w istniejace srodowisko naturalne.
Roboty przygotowawcze polegaja na wytyczeniu trasy w terenie, przygotowaniu placu
do ustawienia wiertnicy.

Do ustawienia wiertnicy na stanowisku roboczym potrzebny jest teren diugosci 5,5 m
w osi przewiertu i szeroko$ci okoto 2,0m. W punkcie wyjscia nalezy przewidzieé
miejsce na utozenie przygotowanych do wciggnigcia rur. Miejsce wejscia i wyjscia
wiertnicy po prawej stronie rzeki, na takach.

Dojazd od drogi powiatowej ul.Podborek drogg gruntowg a nastepnie poboczem
dziatek uzytkowanych jako taki.

Po wykonaniu robét, teren wokét stanowisk odwiertu nalezy doprowadzié¢ do
stanu pierwotnego, a miejsce przekroczenia po obu stronach rzeki oznakowaé
stupkami betonowymi.

Trase i rzgdne przekroczenia pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j i
przekroju porzecznym przekroczenia.

g - przekroczenia rowéw melioracyjnych
Przekroczenia rowow melioracyjnych zostang wykonane metoda podwiertu
w rurze ostonowej stalowej bez naruszania skarp i dna rowéw, z komory montazowej
Zlokalizowanej poza rowami, na gtgbokosci minimum 1,0m pod dnem.
Technologia wykonania przekroczen tak jak pod drogami.
Po wykonaniu przejsé teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Diugos¢ rur ostonowych i przewiertow wg rys. szczegétowych.

h - sie¢ drenarska

Przy przekraczaniu sieci drenarskiej nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerwania
lub uszkodzenia rurociggéw drenarskich.
W poblizu rurociggéw drenarskich wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegbinej ostroznosci . Przerwanie rurociggu drenarskiego nalezy
natychmiast zabezpieczy¢ przed dostaniem sig¢ do niego zanieczyszczen (gleby,
muiu). Na okres prowadzenia robét sie¢ drenarskg potgczyé tymczasowo, aby
zapewnic jej funkcjonowanie. Po utozeniu rur kanalizacyjnych i cze$ciowym zasypaniu
wykopu, nalezy doktadnie wyréwnaé podtoze, zagesci¢ grunt przed utozeniem
rurociggdw drenarskich stosujac warstwe odsgczajgca ze zwiru.
Przeczysci¢ i przeptukag rurociag drenarski a nastepnie wykonaé docelowe
pofaczenie przerwanego rurociagu ztagczami PCV w otulinie z widkniny, utozyé je ze
spadkiem. Przykry¢ warstwg zwiru i gruntem rodzimym.
Istniejacy sie¢ drenarska wkreslono na mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

i - skrzyzowania z siecig wodociggowsa
1.gdy kanat sanitarny biegnie pod wodociagiem nalezy zachowaé odlegto$é pionowa
min. 0,5m,
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2.gdy kanat sanitarny biegnie nad wodociggiem nalezy na przewodzie zatozyé rure
ochronng o dt. min. 3,0m.

W miejscach kolizji istniejacego wodociggu z projektowanym kolektorem sanitarnym
nalezy w razie koniecznosci, przetozy¢ sie¢ wodociggowa zachowujac powyzsze
warunki.

j- skrzyZzowania z istniejgca siecig gazowa.

Kolizje projektowanej kanalizaciji z istniejgcymi gazociggami sredniopreznymi
projektuje si¢ zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-91/H-34501 oraz pismem KOZG w
Tarnowie PS-17/33/92 poprzez zatozenie rury ochronnej PVC cisnieniowej diugosci
min. 4,0 m na kolektorze sanitarnym przewidzianym do wykonania w miejscach
skrzyzowan z rur PVC cisnieniowych.

Przestrzen migdzy rurg przewodowa a ostonowa na ich koricowkach uszczelnicé
sznurem i piankg poliuretanowa,.

k- skrzyzowania z_kanalizacig zagrodowa.

I,m - skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Przy skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz
kanalizacjg zagrodowg nalezy zachowaé warunek pionowej odlegtosci min. 0.5 m.
Zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniach rurami ochronnymi typu arot A-75 PS
dt.40m.

5.POMPOWNIE SCIEKOW .

Projektuje sie szes¢ przepompowni Sciekow.

Celem pompowni jest zapewnienie ciagltego, bezawaryjnego przettaczania
Sciekéw za pomocy sterowanych automatycznie pomp zatapianych nie
wymagajgcych statej obstugi.

Pompownie P2, P3, P6 zlokalizowano na gruntach stanowigcych mienie wsi
Zarzecze a P4, P5, P7 na gruntach prywatnych.

OBUDOWY POMPOWNI.

Obudowy pompowni $ciekéw projektuje sie jako konstrukcje monolityczng z rur
.Betras” lub z polimerobetonu srednicy 1,4 - 1,6 m charakteryzujacych sie dobrg
wytrzymatoscia, gtadkg powierzchnig wewnetrzng, odpornoscig na dziatanie
czynnikow agresywnych oraz przenoszeniem duzych obcigzen.

Ptaszcz komory z polimerobetonu stanowiag nastepujace elementy:

dno studni, rura studzienna i pyta przykrywajaca.

Polaczenie elementéw obudowy ze sobg wykonuje sie poprzez sklejenie przy uzyciu
klejéow epoksydowych.

WYKOP POD POMPOWNIE

Posadowienie obudowy w otwartym, umocnionym i suchym wykopie.

Przed rozpoczgciem gtegbienia wykopoéw obiektowych pod pompownie, nalezy obnizyé
teren wokét pompowni przez zebranie warstw gruntu do gigbokosci 20 cm powyzej
statycznego poziomu wody gruntowej, nastepnie wbi¢ w grunt stalowe elementy
scianki szczelnej ( dla pompowni P2, P5, P6), ktore beda stanowity obudowe §cian
wykopdw, a nastepnie rozpoczaé wplukiwanie w grunt iglofiltrow na zewnatrz obudéw
wykopow. Kazda instalacja igtofiltrowa, w rzucie poziomym, stanowi kwadrat 5x5m.
Odprowadzenie wody z wykopdw rurociggami tymczasowymi poza obreb wykopéw do
najblizszego odbiornika.

Giegbienie wykopdéw rozpoczg¢ po uprzednim wbiciu w grunt §cianek szczelnych. W
czasie giebienia wykopow nalezy pamigtac o rozparciu $cianek szczelnych stalowymi
ramami na wielu poziomach. Po osiggnigciu projektowanego poziomu dna wykopu,
nalezy na nim utozy¢ 30 cm warstwe filtracyjng ze zwiru i posadowi¢ obudowe
pompowni. Po potaczeniu elementéw obudowy z polimerobetonu lub posadowieniu
plaszcza komory z rur ,Betras” tgcznie z dnem, nalezy przystapi¢ do zasypki wykopu.

9
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Zasypke wykopu wykonywac warstwami co 20-30 cm i starannie ubija¢
sprzetem mechanicznym. nadmiar gruntu rozplantowa¢ wokét pompowni.

Istniejgce uzbrojenie terenu zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

WYPOSAZENIE POMPOWNI.

W pompowni projektuje si¢ do zamontowania dwie pompy zatapialne z
wirnikiem otwartym oraz rurociagi ttoczne z zaworami odcinajgcymi i zwrotnymi oraz
zaworem ptuczgcym.

Wewnatrz zbiornika wbudowac specjalng stope sprzggajacg potgczong z przewodem
tlocznym. W stopie sprzegajacej zamocowac rurowe prowadnice biegnace do
pokrywy wiazu. Stuzg one do wprowadzenia pompy do zbiornika bez koniecznosci
wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach nastepuje wycigganie
pompy. Potgczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastepuje samoczynnie.
Zasysanie $ciekow odbywa sie przez otwor w dole korpusu pompy z objetosci
zbiornika.

W gérnej pokrywie przepompowni zamocowany jest wiaz, rura wentylacyjna i szafka
rozruchowo-sterujgca pracg pomp.

Pompy sterowane sg automatycznie przy pomocy wytacznikéw ptywakowych.

W zbiorniku nalezy zainstalowaé pomost obstugowy i drabinke.

Pompownia nie wymaga statej obstugi.

Natezenie hatasu pochodzgce od pomp zainstalowanych pod lustrem Sciekow,
na gieb.2,5 m ppt nie przekracza dopuszczalnych norm /wg pomiaréw wykonanych na
istniejgcych pompowniach poziom hatasu w odl.10 m od pompowni wynosi 30 dB/.

DOBOR POMP.

Doboru pomp dokonano za pomocg komputerowego programu obliczania
przepompowni Sciekéw Metalchemu.

Obliczenia w zataczeniu.

AWARYJNE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI.
Do awaryjnego zasilania przepompowni w energie elektryczng mozna
zastosowac przewozny agregat pradotwérczy .
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6.0CHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Na trasie projektowane;j sieci kanalizacyjnej nie przewiduje sie wycinki drzew
wysokich.
Prowadzone roboty ziemne nie naruszg systemu korzeniowego drzew.

7.0DDZIALYWANIE NA SRODOWISKO INWESTYCJL

Nie przewiduje sig niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko przedmiotowej
inwestycji w czasie jej eksploatacii.

Niekorzystne oddziatywanie wystapi tylko w czasie realizacji inwestycji podczas
wykonywania wykopéw. Bedzie to oddziatywanie krotkotrwate.

Zaprojektowano technologie nie wplywajace na pogorszenie stanu srodowiska wodno-
gruntowego.

Kanaly z rur PVC i studzienek faczonych za pomocg uszczelek gumowych
oraz kolektor tfoczny z rur PE zgrzewanych zapewnia szczelno$é uktadu ograniczajac
w ten sposob infiltracje wod gruntowych jak i mozliwosé zanieczyszczenia wod
gruntowych sciekami.

8.WYTYCZNE OBSLUGI | EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

| PRZEPOMPOWNI.

Zatoga zatrudniona przy obstudze kanatéw powinna posiada¢ poza
wiadomosciami praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w
wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomo$é nie

tylko og6inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy lecz szczegéinie o pracy w

kanatach, aby pracownikéw zabezpieczy¢ przed wypadkami.

Na temat uzytkowania kanalizacji musza by¢ przeprowadzone szkolenia z wszystkimi
mieszkancami wsi.

Nalezy zwrdci¢ uwage przede wszystkim na to aby scieki zrzucane do
kanalizacji nie zawieraly statych odpadoéw takich jak:

e szmaty, kosci, pierze, skorupy, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,

chemikaliéw tj Srodkéw ochrony roslin, kwaséw i innych.

produktow i ciekéw o temp powyzej 40°C.

substancji wybuchowych i tatwopalnych jak benzyna, eter, alkohol,

$ciekéw z zaktaddw dla chorych zakaznie ludzi i zwierzat bez uprzedniej

dezynfekgciji,

o twardego osadu, $mieci, gruzu, zwiru, piasku, popiotu, wydzielin zwierzecych
statych, tluszczéw, smaréw, odpadéw smoly itp.

Wprowadzenie w/w odpadéw wywiera szkodliwy wptyw na kanaty, stwarza

niebezpieczenstwo dla obstugi kanatéw, utrudnia i uniemozliwia prace pomp, moze

zniszczy¢ czgs¢ biologiczng oczyszczalni.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy sieci kanatéw powinno sie przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

» przeprowadzac skrupulatne ogledziny kanatow i uzbrojenia podczas przejmowania
ich do eksploataciji,

» przeprowadzac ogledziny sktadu odprowadzanych sciekéw z poszczegéinych
posesiji,

o kontrolowa¢ stan kanatéw we wiasciwie zaplanowanych terminach,

e czyscic i plukac kanaly zapobiegawczo, szczegoinie kolektory na ktérych spadki sg
nizsze od zalecanych,

* likwidowac powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwlaszcza wywierajace
niekorzystny wplyw na prace sieci lub mogace stac sie przyczyng wypadkéow,

e usuwac szybko zdarzajace sie zatory na kanatach.

11



Zarzecze gm.Nisko - Kanalizacja etap II - Projekt budowlany - wykonawczy

WYTCZNE OBSLUGI PRZEPOMPOWNI.

Wiasciwa eksploatacja przepompowni zapewnia jej niezawodng, ekonomiczng
oraz bezpieczng dla obstugi prace przez najdiuzszy mozliwy do osiggniecia okres
czasu.

W tym celu nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:

» do pompowni doptywac begdg Scieki o sktadzie przecietnym-dotyczy to wiekszych
zanieczyszczen, ktére mogg utrudniac prace pompowni,

e w czasie eksploatacji bgedzie prowadzona nalezyta konserwacja wszystkich
urzgdzen pompowni,

* w odpowiednich odstepach czasu jakich wymaga kazdy element pompowni beda
prowadzone naprawy biezgce, srednie i gtéwne.

Szczegotowg instrukcje eksploatacji pompowni winien dostarczy¢ jej producent
tgcznie z Dokumentacjami techniczno-ruchowymi pomp.

9.PRZEPISY BHP.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajgce do
prowadzenia roboét przewidzianych projektem.
Przed powierzeniem stanowiska pracy kazdy z zatrudnionych winien posiadaé
aktualng kartg zdrowia i przejs¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie swoich
obowigzkow i przepiséw BHP.
Podczas wykonywania pracy nalezy przestrzegac ogolnopanstwowych aktow
normatywnych dotyczacych BHP a w szczegdlnosci ze zbioru
podstawowych przepisow BHP.

Opracowata:
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