
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233200-1 Roboty w zakresie ró nych nawierzchni
45261000-4 Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262210-6 Fundamentowanie
45262512-3 Kamieniarskie roboty wyko czeniowe
45262520-2 Roboty murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45313100-5 Instalowanie wind
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 adzenie p ytek
45442100-8 Roboty malarskie
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

OPRACOWA :

BIURO US UG PROJEKTOWYCH I OBS UGI
INWESTYCYJNEJ  >> JAN HARA<<

37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.
Tel. 15 876 17 33; Tel. Kom. 602 723 409.

Inwestor: GMINA I MIASTO NISKO, UL. PLAC
WOLNO CI NR 14; 37-400 NISKO.

Obiekt: Winda osobowa elektryczna z szybem samono-
nym panoramicznym dostosowana do przewo-

zu osób niepe nosprawnych przy budynku
Urz du Gminy i Miasta Nisko  ul. Plac Wolno ci
14.

Rodzaj opracowa-
nia:

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót.



SZCZEGÓ OWE  SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

SPIS TRE CI

1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

2. Roboty robiórkowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty zwi zane z betonem i stal

5. Konstrukcje stalowe

6. Monta  windy

7. Roboty murowe

8. Roboty tynkarskie
9. Posadzki i ok adziny
10. Roboty malarskie

11. Nawierzchnie z kostki betonowej
12. Wykonywanie pokry  i konstrukcji dachowych.



1. Wymagania ogólne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania techniczne doty-

cz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z budow , windy osobowej elektrycznej  z
szybem samono nym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepe nosprawnych
przy budynku Urz du Gminy i Miasta Nisko Plac Wolno ci 14.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegó owa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
3. Okre lenia podstawowe
[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pe nienia odmien-

nej funkcji od tej, dla której zosta  zaprojektowany i zbudo-
wany lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozj  elementów konstrukcyjnych i
wyko czeniowych obiektu budowlanego

[3] Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materia u lub wyrobu, dopusz-
czaj ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wy-
robów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowa -
nione do tej czynno ci okre lane s  w drodze Rozporz dze

ciwych Ministrów

[4] Atest wiadectwo oceny wyrobu lub materia u pod wzgl dem ja-
ko ci i bezpiecze stwa u ytkowania wydane przez upowa -
nione instytucje pa stwowe i specjalistyczne placówki nau-
kowo-badawcze

[5] Bezpiecze stwo
realizacji robót
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budow-
lanych, ale tak e prawid owa organizacja placu budowy i
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od od-
powiedzialno ci cywilnej w zwi zku z ryzykiem zawodo-
wym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu,
a tak e odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego

[7] Budowla ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiek-
tem ma ej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe,
instalacje przemys owe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych
oraz posiada fundament i dach

[9] Certyfikat znak bezpiecze stwa materia u lub wyrobu wydany przez
specjalistyczn , upowa nion  jednostk  naukowo-badawcz
lub urz d pa stwowy, wskazuj cy, e zapewniona jest zgod-



no  wyrobu z kryteriami technicznymi okre lonymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ci-
wych przepisów i dokumentów technicznych

[10] Dok adno  wy-
miarów

zgodno  wymiarów wykonanego przedmiotu z przyj tymi
za eniami lub z dokumentacj  techniczn

[11] Dokumentacja
budowy

ogó  dokumentów formalno-prawnych i technicznych nie-
zb dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

pozwolenia na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym

dziennik budowy

protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy s ce rea-
lizacji obiektu

ksi ki obmiarów

[12] Dziennik budowy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zda-
rze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania ro-
bót. Dziennik budowy wydawany jest przez w ciwy organ
nadzoru budowlanego

[13] Elementy robót wyodr bnione z ca ci planowanych robót ich rodzaje, b
stany wznoszonego obiektu, s ce planowaniu, organizo-
waniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budow-
lanymi, któr  mo e sprawowa  osoba posiadaj ca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby
In ynierów Budownictwa

[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu in-
westycyjnego, anga uj ca swoje rodki finansowe na reali-
zacj  zamierzonego zadania

[16] Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
bezpo rednim kierowaniem organizacj  placu budowy i pro-
cesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadaj ca od-
powiednie uprawnienia budowlane i b ca cz onkiem Izby
In ynierów Budowlanych

[17] Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod k tem jego
zgodno ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno-
ci  u ytkow

[18] Kosztorys dokument okre laj cy ilo  i warto  robót budowlanych
sporz dzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materia u,
narzutów kosztów po rednich i zysku

[19] Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys lepy

[20] Kosztorys lepy opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania z ze-



stawienie materia ów podstawowych

[21] Kosztorys powy-
konawczy

sporz dzone przez wykonawc  robót zestawienie ilo ciowo-
warto ciowe zadania z uwzgl dnieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robót

[22] Materia  budow-
lany

ogó  materia ów naturalnych i sztucznych, stanowi cych pre-
fabrykaty lub pó prefabrykaty s ce do budowy i remon-
tów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich cz -
ci sk adowych

[23] Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budow-
lanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, po-
legaj ca na kontroli zgodno ci realizacji z za eniami pro-
jektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwi za  zamiennych

[24] Nadzór inwestor-
ski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie ja-
ko ci i kosztów realizowanej inwestycji

[25] Norma zu ycia okre la technicznie i ekonomicznie uzasadnion  wielko
(ilo ) jakiego  sk adnika niezb dn  do wytworzenia pro-
duktu o okre lonych cechach jako ciowych

[26] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
budowla stanowi ca ca  techniczno-u ytkow  wraz z in-
stalacjami i urz dzeniami, obiekt ma ej architektury

[27] Obiekt ma ej ar-
chitektury

niewielki obiekt u ytkowy s cy rekreacji i utrzymaniu
porz dku (ogrodzenia, piaskownice, mietniki, place zabaw
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo ciowo-warto ciowe faktycznie
wykonanych robót

[30] Polska Norma
(PN)

dokument okre laj cy jednoznacznie pod wzgl dem tech-
nicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmio-
tów. Normy w budownictwie stosowane s  m.in. do materia-
ów budowlanych, metod, technik i technologii budowania

obiektów budowlanych

[31] Pozwolenie na bu-
dow

decyzja administracyjna okre laj ca szczególne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-
nych, okre la czas u ytkowania i terminy rozbiórki obiektów
tymczasowych, okre la szczegó owe wymagania dotycz ce
nadzoru na budowie

[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi zana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba po-
siadaj ca odpowiednie uprawnienia budowlane, b ca
cz onkiem Izby Architektów lub In ynierów Budowlanych

[33] Projekt organiza-
cji budowy

zbiór informacji pisemnych, wykresów, oblicze  i rysunków
niezb dnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezb dnych rodków realizacyjnych oraz terminów cz st-
kowych i zako czenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporz dza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy



zatwierdza Inwestor

[34] Protokó  odbioru
robót

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,
stanowi cy podstaw dania zap aty

[35] Przedmiar obliczenie ilo ci robót na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporz dzenia kosztorysu

[36] Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki u ytkowania obiek-
tów budowlanych

[37] Roboty budowla-
no-monta owe

budowa, a tak e prace polegaj ce na monta u, modernizacji,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

[38] Roboty zabezpie-
czaj ce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju  wy-
konanych lub b cych w trakcie realizacji robót inwesty-
cyjnych. Konieczno  wykonania robót zabezpieczaj cych
mo e wynika  z projektu organizacji placu budowy np. wy-
konanie prowizorycznych przej  dla pieszych lub wjazdów,
zadasze  lub wygrodze , odwodnienia itp. albo te  s  to nie-
przewidziane, niezb dne do wykonania prace w celu zapo-
bie enia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczaj ce mog  wyst pi  na obiekcie w chwili podj cia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas d szy,
a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych ro-
bót dla ochrony obiektu przed wp ywami atmosferycznymi
lub dla zapobie enia wypadkom osób postronnych

[39] Roboty zanikaj ce roboty budowlane, których efekty s  zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapów budowy

[40] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogó  drewniana), systemowa
wielokrotnego u ytku (z rur stalowych lub aluminiowych)
lub specjalna (np. wisz ca), s ca jako pomost roboczy do
wykonywania robót na poziomie przekraczaj cym dopusz-
czaln  przepisami, bezpieczn  prac  na wysoko ci

[41] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc  re imów w procesie
technologicznym powoduj cy ograniczenie lub uniemo li-
wienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznacze-
niem, za co odpowiedzialno  ponosi wykonawca

[42] Znak bezpiecze -
stwa

prawnie okre lone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, które uzyska y certyfikat

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wymagania dotycz ce Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Do-
kumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowi zków Wykonawcy Robót nale y przed przyst pieniem do robót opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako ci (PZJ), w
którym przedstawia si  zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.



Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1. Kierownik budowy musi posiada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalno ci kon-
strukcyjno-budowlanej oraz by  cz onkiem Izby In ynierów Budowlanych

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) musz
posiada  uprawnienia do pe nienia samodzielnej funkcji technicznej w budownic-
twie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalno ci i by  cz onkami
Izby In ynierów Budowlanych.

3. Wymagany jest ci y nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami bu-
dowlano-monta owymi remontu i modernizacji.

4. Materia y
Materia y wykorzystane do wykonywania robót obj tych niniejsz  specyfikacj  musz

spe nia  wymogi odno nych przepisów i by  dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si  wyroby, dla których wydano:

a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych (dla
wyrobów wymienionych w Zarz dzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Ba-
da  i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  (dla wyrobów
wymienionych w Rozporz dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobów s cych do ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wpro-
wadzone do obrotu i stosowania wy cznie na podstawie certyfikatu zgod-
no ci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno ci)

c) certyfikat lub deklaracj  z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  zgodno-
ci dla materia ów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporz dzenia

MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru
deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728)

Dopuszcza si  stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musz  posiada  o wiadczenia dostawcy wyrobu, w
którym zapewnia si  zgodno  wyrobu z indywidualn  dokumentacj  oraz przepisami i ob-
owi zuj cymi normami. O wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by  wydane zgodnie z
warunkami okre lonymi w Rozporz dzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okre le-
nia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych wp ywu na spe nienie wymaga  podsta-
wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki bu-
dowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
1.4.1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

1. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione
z Terenu Budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Je eli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do in-
nych robót, ni  te do których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie
przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru.



2. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane mate-
ria y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i
niezap aceniem.

1.4.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one

potrzebne do Robót, by y zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowa y swoj  jako  i
ciwo ci do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materia ów
Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastoso-

wania rodzajów materia u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okre-
sie d szym, je eli to b dzie wymagane dla bada  prowadzonych przez Inspektora Nadzo-
ru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

5. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ytkowania tylko takiego sprz tu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych Robót. Sprz t u ywany do
Robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale
w dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenia Robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Je eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u y-
cia sprz tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz -
tu. Wybrany sprz t, po akceptacji, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprz t, maszyny i urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania warunków
Kontraktu, zostan  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczo-
ne do Robót.

6. Transport
1. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,

które nie wp yn  niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych towa-
rów.

2. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenia Robót zgodnie z zasa-
dami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i
innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom
Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru b  usuni te z terenu budowy.

4. Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu Budowy.



7. Wykonanie robót
1.7.1. Ogólne zasady wykonania Robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem,
oraz jako  zastosowanych materia ów i wykonanych Robót, za ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako ci,
projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysoko ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej.

3. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytycze-
niu i wyznaczeniu Robót zostan , je li wymaga  b dzie tego Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nad-
zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i
elementów Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, roz-
rzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiad-
czenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na
rozwa an  decyzj .

6. Polecenia Inspektora Nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzyma-
nia Robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jako ci
1.8.1. Zasady kontroli jako ci Robót

1. Celem kontroli Robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi gn  za on  jako  Robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zao-
patrzenia i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia-
ów i Robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo e za da  od Wy-
konawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wyko-
nania jest zadowalaj cy.

4. Wykonawca b dzie prowadzi  pomiary i badania materia ów i Robót z cz stotli-
wo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i cz stotliwo ci s  okre lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie Robót
zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legitymacj , zosta y prawid owo
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

7. Inspektor Nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laborato-
ryjnych, w celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni -
cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na rzetelno  wyników bada



Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do Robót badanych materia ów i
dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych ma-
teria ów.

9. Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów
ponosi Wykonawca.

1.8.2. Atesty jako ci materia ów
1. Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , Inspektor Nadzo-

ru mo e dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy
pe  zgodno  z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materia ów, dla których atesty wymagane s  przez ST, ka da partia
dostarczana do Robót b dzie posiada  atest okre laj cy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych ba-
da  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi Nadzoru.

1.8.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zama-

wiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenia Dziennika Bu-
dowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  prze-
biegu Robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

3. Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpi-
sem osoby, która dokona a zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chrono-
logicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

4. Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone ko-
lejnymi numerami za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nale y wpisa  w szczególno ci:
o dat  przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
o dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej,
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako ci i

harmonogramu Robót,
o terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów Robót,
o przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przy-

czyny przerw w Robotach,
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru au-

torskiego)
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
o zg oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz -

ciowych i ko cowych odbiorów Robót,
o wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót pod-

legaj cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z wa-
runkami klimatycznymi,

o zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Do-
kumentacji Projektowej,



o dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót,

o dane dotycz ce materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-
nych bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,

o inne istotne informacje o przebiegu Robót.
6. Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b

przed one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si .
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania

si . Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania
polece  Wykonawcy Robót.

Ksi ga obmiaru
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczeniu faktycznego post pu

ka dego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y
w jednostkach przyj tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si  do Ksi gi Obmiaru.

Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych wy ej, nast puj ce doku-

menty:
o protoko y przekazania Terenu Budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protoko y odbioru Robót
o protoko y z narad i ustale ,
o korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.
1. Dokumenty budowy b  przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpo-

wiednio zabezpieczonym.
2. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

9. Obmiar robót
1.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Oferto-
wym.

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed terminem.

3. Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi gi Obmiaru.
4. Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmia-

rze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich Robót.
dne dane zostan  poprawione wed ug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
atno ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwa-

nym przez Wykonawc  i Inspektora Nadzoru.



1.9.2. Zasady okre lania ilo ci Robót i materia ów
1. ugo ci i odleg ci mi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmie-

rzane poziomo wzd  linii osiowej.
2. Je li Specyfikacje Techniczne w ciwe dla danych Robót nie wymagaj  inaczej,

obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.
3. Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogra-

mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.9.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
1. Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli

urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie po-
siada  wa ne wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym
staniu, w ca ym okresie trwania Robót.

1.9.4. Wagi i zasady wa enia
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym

wymaganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.9.5. Czas przeprowadzania obmiaru
1. Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót,

a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w Robotach i zmiany wyko-
nawcy

2. robót.
3. Obmiary robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich trwania.
4. Obmiary robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonywane w

sposób zrozumia y i jednoznaczny.
6. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci uzupe niane b  odpo-

wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi gi Obmiaru. W razie braku miej-
sca szkice mog  by  do czone w formie osobnego za cznika do Ksi gi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbiór robót
1.10.1. Rodzaje odbiorów

W zale no ci od ustale  odpowiadaj cych ST, Roboty podlegaj  nast puj cym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,

b) odbiorowi cz ciowemu
c) odbiorowi ko cowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
1.10.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i
jako ci wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo -
liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu Robót.



3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dzienni-

ka Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie , nie pó niej jednak ni  w ci gu trzech dni robo-
czych od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako  i ilo  Robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj  Projektow , ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.10.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego Robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym Robót.
1.10.4. Odbiór ko cowy Robót

1. Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w od-
niesieniu do ilo ci, jako ci i warto ci.

2. Ca kowite zako czenie Robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego b dzie
stwierdzone przez Wykonawc  wpisem do Dziennika Budowy i bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiór ko cowy Robót nast pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, licz c od dnia potwierdzenia zako czenia Robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru ko cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca Roboty dokona
ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania Robót z Dokumentacj
Projektow  i ST.

5. W toku odbioru ko cowego Robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj -
tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i Robót poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja prze-
rwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ko cowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonanych Robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj
Projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , ocenia-

c pomniejszon  warto  wykonanych Robót w stosunku do wymaga  przyj tych
w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru ko cowego
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko cowego Robót jest protokó  ko cowe-

go odbioru Robót sporz dzony wg ustalonego przez Zamawiaj cego wzoru.
2. Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce

dokumenty:
o Dokumentacj  Projektow  z naniesionymi zmianami
o Specyfikacje Techniczne
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zw aszcza przy odbiorze Robót Za-

nikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
o Recepty i ustalenia technologiczne,
o Dzienniki Budowy i Ksi gi Obmiarów,
o atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego



3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl dem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie b  gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ko cowego Robót.

4. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyj-
nym.

2. Odbiór ostateczny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego.

11. Podstawa p atno ci
1.11.1. Ustalenia ogólne

1. Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jed-
nostk  obmiarow  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

2. Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i
badania sk adaj ce si  na jej wykonanie.

12. Przepisy zwi zane
1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich ród a, dotycz cego wykonania poszczególnych asortymen-
tów Robót, podano na ko cu ka dego rozdzia u Specyfikacji technicznej.



ST-01.01– ROBOTY DEMONTA OWE I ROZBIÓRKOWE
Szczegó owa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwi zane demonta em i
rozbiórk .

1.WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wyko-

nania i odbioru robót przy budowie windy osobowej elektrycznej  z szybem samono nym
panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepe nosprawnych przy budynku Gminy
i Miasta Nisko, Plac Wolno ci 14.
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty,     których     dotyczy     specyfikacja,     obejmuj      wszystkie     czynno ci

umo liwiaj ce   i  maj ce  na  celu  wykonania  rozbiórek  i  demonta u  wyst puj cych w
obiekcie. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienio-
nych robót:
- demonta  p ytki odbojowej w miejscu projektowanej platformy dla niepe no-

sprawnych,
- demonta  okien w miejscu usytuowania szybu windy zewn trznej,

1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacja pro-

jektow , specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIA Y
Dla robót rozbiórkowych materia y nie wyst puj .

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spo-

woduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za a-
dunku i wy adunku materia ów.

4. TRANSPORT
Transport   materia ów   z   rozbiórki   rodkami   transportu.   Przewo ony   adunek

zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót demonta owych i rozbiórkowych nale y:
- teren   ogrodzi    i   oznakowa    zgodnie   z   wymogami   BHP,   na   poszczegól-

nych kondygnacjach i na parterze nale y wygrodzi  cz  korytarza
- zdemontowa   istniej ce  zasilenie  w  energi   elektryczn   oraz  wszelkie  istniej -

ce uzbrojenie.



5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych

5.3. Roboty demonta owe
Przed monta em platformy nale y zdemontowa  okna na parterze, na I i na II pi -

trze. Otwory okienne nale y dostosowa  do odpowiednich wymiarów drzwiowych windy.
Wi e si  to z wykonaniem nadpro y.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wyma-

gania ogólne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wyma-

gania ogólne" ST-00.00.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wy-

magania ogólne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE
Materia y   uzyskane   z   rozbiórek   do   ponownego   wbudowania   zakwalifikuje

Inspektor Nadzoru. Ilo  robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji In-
spektora Nadzoru.

ST-01. 02 – ROBOTY ZIEMNE
Szczegó owa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwi zane z wykopami

1.      WST P
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów pod
fundament projektowanej windy osobowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa   specyfikacja   techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i   maj ce   na   celu   wykonanie   wykopów   pod   fundament   i   zabezpieczenie   kabla
elektrycznego oraz rury kanalizacji sanitarnej.



1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpo-

wiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo

wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.      MATERIA Y 2.1.
Wymagania ogólne

Wszystkie   materia y   stosowane   do   wykonania   robót   musz    by    zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do  wykonania  robót  mog   by  stosowane  wyroby budowlane  spe niaj ce  warunki
okre lone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
póz. 2016; z pó niejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

póz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,

poz.1360, z pó niejszymi zmianami).

2. SPRZ T
Roboty ziemne mog  by  wykonywane r cznie przy pomocy dowolnego sprz tu prze-

znaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprz t wykorzystywany przez Wyko-
nawc  powinien by  sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

3. TRANSPORT
Grunt z wykopów mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami transportu dopuszczo-

nymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek nale y równomiernie rozwie  na ca ej
powierzchni adunkowej i zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanie-
czyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca

dzie usuwa  na bie co i na w asny koszt.
rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne technicz-

nie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.

4. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, nale y sprawdzi  zgodno  rz d-
nych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wyst pienia odmiennych
warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powi-
nien powiadomi  o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzyma  prowadzenie robót,
je eli dalsze ich prowadzenie mo e wp yn  na bezpiecze stwo konstrukcji lub robót.
Zgod  na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przed eniu
przez Wykonawc :

- opinii    Projektanta    co    do    sposobu    dalszego    prowadzenia    robót    oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,



- skutków finansowych wynikaj cych z wykonania dalszych robót w sposób
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Urz dzenia usytuowane w najbli szym s siedztwie wykopów nale y zabezpieczy  przed
uszkodzeniem.
Przed rozpocz ciem i w trakcie wykonywania wykopów nale y wykonywa  pomiary
geodezyjne zwi zane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem ko ków kierunkowych,
- wyznaczeniem kraw dzi i za ama  wykopów,
- niwelacj  kontroln  robót ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowi zany jest uwzgl d-

ni  ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby,
zieleni, naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pó niejszymi zmiana-
mi).
Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poni ej pro-
jektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad pro-
jektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta bezpo rednio przed wykona-
niem fundamentu.

ciany wykopów nale y tak kszta towa  aby nie nast pi o obsuni cie si  gruntu. Technolo-
gia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwy-
czajow  praktyk  in yniersk  w ca ym okresie trwania robót ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy nieobudowane mo na wykonywa  do g boko ci 4,00 m od poziomu tere-

nu otaczaj cego wykop.
Je eli w dokumentacji projektowej nie okre lono inaczej dopuszcza si  stosowanie nast -
puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, wiry, pospó ki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-
krotnej g boko ci wykopu powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i mate-
ria ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe po-
winno by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle .

5.6. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie

wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz : ±
15 cm -   dla wymiarów wykopów w planie, ± 2 cm   -   dla osta-
tecznej rz dnej dna wykopu, ±10% -   dla nachylenia skarp wy-
kopów.



5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych zwi zanych z wykonaniem wykopów podano w

punkcie 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu po-

winny obejmowa :
• sprawdzenie zgodno  wykonania robót z dokumentacj
• kontrol  prawid owo  wytyczenie robót w terenie,
• sprawdzenie przygotowania terenu,
• kontrol  rodzaju i stanu gruntu w pod u,
• sprawdzenie wymiarów wykopów,
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ocena poszczególnych eta-

pów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych wykopów.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Roboty ziemne zwi zane z wykonaniem wykopów uznaje si  za wykonane zgodnie z do-
kumentacj  projektow , niniejsz  SST i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST da y wyniki
pozytywne.

8. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogól-

ne”.

9. PRZEPISY ZWI ZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690 i nowelizacja w 2004 r.) 1. PN-86/B-02480     Grunty budowlane. Okre lenia, symbole,
podzia  i opis gruntów.

2. N-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.



ST-01. 03 –ROBOTY ZWI ZANE Z BETONEM I STAL
Szczegó owa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwi zane z wykonaniem
fundamentu
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem fundamentu pod wind
osobow .

1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Szczegó owa   specyfikacja   techniczna   (SST)   jest   stosowana   jako   dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie fundamentu zwi zanego z budow  platformy. W zakres robót
wchodzi:
- zabezpieczenie rury kanalizacji sanitarnej,
- fundament elbetowy pod platform  do pionowego transportu.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z definicjami zawartymi w odpo-

wiednich normach i wytycznych oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowa-
niem zbrojenia wiotkimi pr tami stalowymi w ilo ci mniejszej od minimalnej dla konstruk-
cji elbetowych.
Konstrukcje elbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pr tami stalowymi
wspó pracuj cymi z betonem w ilo ci nie mniejszej od ilo ci okre lonej jako minimalnej
dla konstrukcji elbetowych.
Beton zwyk y - beton o g sto ci powy ej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kru-
szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mi-
neralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa -   mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Za-
czyn cementowy -   mieszanina cementu i wody.
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c-   wska nik
wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania  -
pomocnicze  budowle  s ce  do  formownia  elementów  betonowych wykonywanych na
miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie   materia y   stosowane   do   wykonania   robót   musz    by    zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do  wykonania  robót  mog   by  stosowane  wyroby budowlane  spe niaj ce  warunki
okre lone w:



-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
póz. 2016; z pó niejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

póz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,

poz.1360, z pó niejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wy-
maganej przez w/w ustawy lub rozporz dzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegó owe
2.2.1. Sk adniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
wg normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:

• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20
• marki „35”- do betonu klasy wy szej ni  B20
b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu Sk ad cementu powinien od-

powiada  wymaganiom norm PN-B-30000:1990,
c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by  umieszczony trwa y,
wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:
• oznaczenie,

• nazwa wytwórni i miejscowo ci,
• masa worka z cementem,
• data wysy ki,
• termin trwa ci cementu.

d) wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia dostarczonego cementu musi posiada wiadectwo jako ci (atest) wraz z wy-
nikami bada .
e) Warunki magazynowania i okres sk adowania: Miejsca przechowywania cementu mog
by  nast puj ce:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
- sk ady     otwarte     (wydzielone     miejsca     zadaszone     na     otwartym     terenie
zabezpieczone z boków przed opadami),
- magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach).
2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych
 jednorodno ci  uziarnienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci. Po-
szczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu budowy sk adane oddzielnie na
umocnionym i czystym pod u w taki sposób aby nie ulega y zanieczyszczeniu i nie mie-
sza y si .

2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-88/B-

32250. Zaleca si  stosowanie wody wodoci gowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania bada . Nale y pobiera  j  ze zbiornika po redniego.



2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania fundamentów i p yt mo na stosowa  mieszank  betonow  wyko-

nywan  samodzielnie przez Wykonawc  lub mieszank  betonow  wykonywan  w Wy-
twórni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spe nia  wymagania norm.

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu hutniczego do czo-
nego przez wytwórc  stali. Tre  atestu powinna by  zgodna z postanowieniami powy ej
przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by  magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stoja-
kach z podzia em wg wymiarów i gatunków. Nale y d , by stal by a magazynowana w
miejscu nie nara onym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podk adki dystansowe
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych z betonu lub /

oraz z tworzyw sztucznych.
Podk adki dystansowe musz  by  mocowane do pr tów. Nie dopuszcza si  stosowania
podk adek dystansowych z drewna, ceg y lub pr tów stalowych.

2.2.5. Deskowania
Do wykonywania deskowa  nale y stosowa  materia y zgodne z wymaganiami

normy. Materia y stosowane na deskowania nie mog  deformowa  si  pod wp ywem i wa-
runków atmosferycznych, ani na skutek zetkni cia si  z mieszank  betonow .

3. SPRZ T
Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego

sprz tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca powinien dys-
ponowa  m.in.: 1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dzia aniu,
- dozownikami   wagowe   o   odpowiedniej   dok adno ci   z   aktualnym   wiadec-

twem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolon  obs ug .

2) do wykonania deskowa :
- sprz tem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:
- gi tarkami,
- no ycami,
- prostowarkami,
- innym sprz tem stanowi cym wyposa enie zbrojami.

4) do uk adania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wg bnymi o odpowiedniej rednicy,

Sprz t wykorzystywany przez Wykonawc  powinien by  sprawny technicznie i spe nia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT



rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawc  powinny by  sprawne tech-
nicznie i spe nia  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogo-
wym.

4.1. Transport sk adników mieszanki betonowej
Sk adniki mieszanki betonowej mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transpor-

tu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewo one na sa-
mochodach ci arowych nale y umie ci  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i
zabezpieczy  przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg pu-
blicznych Wykonawca b dzie usuwa  na bie co i na w asny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zakres wykonania robót

Roboty nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru po-
twierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1.    Wykonanie deskowa
Deskowanie   elementów   licowych   powinny   by    wykonywane   z   elementów

deskowa  uniwersalnych umo liwiaj cych uzyskanie estetycznej faktury zewn trznej.
Elementy dodatkowe mo na wykona  z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materia y sto-
sowane   na   deskowania   nie   mog    deformowa    si    pod   wp ywem   warunków at-
mosferycznych, ani na skutek zetkni cia si  z mas  betonow .
Zaleca si  stosowanie fazowania kraw dzi elementu betonowego listwami o wymiarach od
2-4 cm na stykach dwóch prostok tnych do siebie cian, szczególnie w stykach wkl ych.
Mo na takie fazowania wykonywa  równie  wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku nale y przeprowadzi  w razie potrzeby, korekt      rozmieszczenia
zbrojenia.     Zmian      rozmieszczenia     zbrojenia powinien zatwierdzi  Inspektor Nadzo-
ru.
Przed przyst pieniem do betonowania nale y usun  z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia   (wióry,   wod ,   lód,    li cie,   elektrody,   gwo dzie,   drut wi za kowy
itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem nale y
przyjmowa  zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zen-

dry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota. Pr ty zbrojenia zanieczyszczone t uszczem (sma-
ry, oliwa) lub farb  olejn  nale y opala  np. lampami lutowniczymi, a  do ca kowitego
usuni cia zanieczyszcze .
Czyszczenie pr tów powinno by  dokonywane metodami nie powoduj cymi zmian we

ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko  miejscowego wykrzywienia pr tów nie powinna przekracza  4
mm, w przypadku wi kszych odchy ek stal zbrojeniow  nale y prostowa . Pr ty ucina si  z
dok adno ci  do 1 cm.

5.2.3. Monta  zbrojenia
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Dla zachowania

ciwej otuliny nale y uk adane w deskowaniu zbrojenie podpiera  podk adkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej grubo ci otulenia. Stosowanie innych



sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podk adek z pr tów stalowych jest niedo-
puszczalne.
Uk ad zbrojenia konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny be-
ton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl -
dem deskowania nie mo e ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej

Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia,
zgodno  rz dnych z projektem, czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystanso-
wych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu
betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni

+5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co naj-
mniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na

wypadek wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo-
ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed

zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15MPa.

5.2.7.    Piel gnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-

88/B-32250.
W czasie dojrzewania  betonu elementy powinny by   chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   elbetowych   polega

na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz niniejszej SST. Ocena po-
szczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wy-
magania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne".

6.1. Zakres kontroli i bada
6.1.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przyst pieniem do betonowania musi by  dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania musi by  dokonana przez

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.



6.1.3. Kontrola sprz tu
Sprz t powinien by  zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,

sprawdzeniu urz dze  do wa enia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samo-
chodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu urz dze  do piel gnacji i obróbki
betonu,
Wszystkie roboty uj te w niniejszej SST podlegaj  odbiorowi, a ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

(ST-00).

8.   ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót powinien dokonywa  inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie

potrzeby równie  autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. Po za-
ko czeniu wszystkich robót nale y dokona  komisyjnego odbioru ko cowego.
Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez producenta przez za wiad-
czenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorz dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nale y przeprowadzi  kontrol  dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogól-

ne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwyk y
2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku. 4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz  2:
Ocena zgodno ci 5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wi za-
nia i sta ci

obj to ci 6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 7.PN-
79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk adu ziarnowego.
9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pr ty ebrowane
10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pr ty ebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pr ty ebrowane -
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00
póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l
190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-



ków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

ST-01.01.04 –KONSTRUKCJE STALOWE
Szczegó owa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwi zane z wykonaniem
konstrukcji stalowych – nadpro a z kszta towników stalowych.

1.WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania doty-
cz ce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych
elementów.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie i monta  konstrukcji stalowych.
Konstrukcj  stalow  szybu windowego wykona specjalistyczna firma od wind.
Nale y równie  zabezpieczy  antykorozyjnie elementy stalowe.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.    MATERIA Y
2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje si :

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002

(1) K towniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 K towniki dostarczane s
o d ugo ciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powy ej 45 - 3 do 15 m z odchy kami do 50 mm dla d ugo ci do
4,0 m; do 100 mm dla d ugo ci wi kszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza  l
mm/m.

(2) Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza si  w grubo ciach 6-40 mm.
szeroko ciach 160-700 mm i d ugo ciach: dla grubo ci do 6 mm - 6,0 m dla grubo ci 8-
25 mm - do 14,0 m z odchy  do 250 mm.

2.1.2. Kszta towniki zimnogi te.
Wykonywane s  jako zamkni te (rury kwadratowe).
Produkuje si  je ze stali konstrukcyjnej w glowej zwyk ej jako ci S235JR. D ugo ci fabry-
kacyjne od 2 do 6 m przy zwi kszonej dok adno ci wykonania.



2.1.3. W asno ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom poda
nym w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni ,

cherzy i naderwa .
- Na powierzchniach czo owych niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej,

rozwarstwienia i p kni cia widoczne go ym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, wtr cenia nie

metaliczne, w ery, wypuk ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s
dopuszczalne je eli:

- mieszcz  si  w granicach dopuszczalnych odchy ek
- nie przekraczaj  0.5 mm dla walcówki o grubo ci od 25 mm. 0,7 mm dla walcówkio

grubo ci wi kszej.

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien by  dokonany na podstawie atestu, w który po
winien by  zaopatrzony ka dy element lub partia materia u. Atest powinien zawiera :
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej Cechowanie materia ów wywalcowane na profilach lub na

przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien by  dokonany na podstawie protokó u osta
tecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z o wiadczeniem wytwórni, e usterki w
czasie odbiorów mi dzyoperacyjnych zosta y usuni te. Cechowanie elementów farb  na
elemencie.

2.2. czniki
Jako czniki wyst puj : po czenia spawane.

2.2.1. Materia y do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyk ej stosuje si  spawanie elektryczne przy u y-

ciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zast pczo mo na stosowa  elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s  to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji sta-
lowych nara onych na obci enia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie :
- za wiadczenie jako ci
- spe nia  wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by  zgodne z wymaganiami obo
wi zuj cych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sk adowanie materia ów i konstrukcji
Materia y dostarczone na budow  powinny by  wy adowywane urawiami. Do wy-

adunku mniejszych elementów mo na u  wci garek lub wci gników. Elementy ci kie,
ugie i wiotkie nale y przenosi  za pomoc  zawiesi i usztywni  dla zabezpieczenia przed

odkszta ceniem. Elementy uk ada  w sposób umo liwiaj cy odczytanie znakowania. Ele-
menty do scalania powinny by  w miar  mo liwo ci sk adowane w s siedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Elektrody sk adowa  w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.



2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materia ów
Do wykonywania pow ok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne

jest stosowanie wy cznie systemowych zestawów malarskich.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do transportu i monta u

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa urawi, wci garek, d wigników, pod-
no ników i innych urz dze .

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
Roboty zwi zane z wykonaniem zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji

stalowych mog  by  wykonane r cznie lub mechanicznie przy u yciu dowolnego sprz tu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

4.    TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. Sposób sk adowania wg punktu 2.3.
Materia y malarskie nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposób aby zabezpieczy  opakowania przed uszkodzeniem, a materia  przed wylaniem.
5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ciecie

Brzegi po ci ciu powinny by  czyste, bez naderwa , gradu i zadziorów, la, na-
cieków i rozprysków metalu po ci ciu. Miejscowe nierówno ci zaleca si  wyszlifowa .

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania
Powierzchnie stalowe powinny by  oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami
norm.
Bezpo rednio   przed   pokryciem   powierzchni   materia ami   do   gruntowania,   nale y
powierzchni  przedmucha  spr onym powietrzem.

Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by  gruntowane za pomoc rodków gruntuj cych,

cych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart  techniczn  Producenta.
Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa  nawierzchniowa  powinna  by   wykonywana  za  pomoc   materia ów
cych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kart  techniczn  Producenta.

Metody nanoszenia materia ów malarskich:
- malowanie p dzlem,
- nanoszenie wa kiem,

- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaj  odbiorowi. Kontrola robót obej-
muje:



- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrol  prawid owo ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
- kontrol  prawid owo ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia
z ocen  jednorodno ci wykonania pow ok, stwierdzeniem braku p cherzy, z uszcze  itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo ci pow oki (grubo  pow oki winna by  zgodna z warto-
ci  podan  w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo  t

okre la si  jako redni  arytmetyczn  z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez
In yniera; grubo  okre la si  metodami nieniszcz cymi; sprawdzenie grubo ci pow oki
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepno ci pow oki malarskiej.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

(ST-00).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce o podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). Do   odbioru
ko cowego   Wykonawca   zabezpieczenia   antykorozyjnego   przedk ada wszystkie do-
kumenty techniczne, wiadectwa jako ci materia ów, jak równie  dziennik wykonania za-
bezpieczenia antykorozyjnego oraz protoko y odbioru cz ciowego.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogól-

ne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-B-06200:2002        Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703       Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb i po-
dobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Cz  1: Zasady ogólne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb i po-
dobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Cz  2: Obróbka strumienio-
wo- cierna.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych
za pomoc  ochronnych systemów malarskich. Cz  1: Ogólne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych
za pomoc  ochronnych systemów malarskich. Cz  5: Ochronne systemy malarskie.



ST-01. 05 – MONTA  WINDY
Szczegó owa specyfikacja techniczna monta u windy

1. WST P

1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce monta u windy
wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecz-
nymi) , wykonane przez firm  specjalistyczn .

1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu monta  windy o konkretnych parametrach
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem ni ej wymienionych robót:
-monta  windy ze sterowaniem;
-monta  szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane
przez   firm  specjalistyczn .

1.4. Ogólne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacja projektow ,
specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIA Y
2.1. Parametry kabiny windy

Standardowe wymiary
kabiny

1400 x 1100 mm

Szyb (opcjonalnie) Samono ny cz ciowo przeszklony
Podszybie 110 mm – ciany elbetowe
Ud wig 630 kg/8 osób
Nap d Elektryczny linowy (bez maszynowni)
Pr dko  ruchu platformy 0,1 m/s
Sterowanie Elektroniczne
Rodzaj zasilania 230 /400V
Moc 2,8 kW
Wysoko  podnoszenia 4,46 m
Przystanki 2
Miejsce instalacji Zewn trze budynku

3. SPRZ T
- Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak te  przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i
wy adunku materia ów.

4. TRANSPORT
Materia y do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem.



Materia y mog  by  przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesuni ciem oraz utrat  stateczno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT
Monta  gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Wymagania dla robót monta owych podano w punkcie 5.

8.      ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGÓ OWE

Wybrane przepisy dotycz ce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:
1. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPO ECZNEJ
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla d wigów i ich elementów
bezpiecze stwa, wdra aj ce do prawa polskiego Dyrektyw  D wigow  95/16/WE,

2. ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie: DzU nr 75 póz. 690 z 2002.04.12 z pó niejszymi zmianami (zm. Dz.
U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364



ST-01.06 – ROBOTY MUROWE

1.  Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wy-

konania i odbioru murów z materia ów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów tzn.:

ciany z ceg y budowlanej pe nej , dziurawki i silikatowej oraz bloczków z betonu ko-

mórkowego.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi norma-

mi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z do-

kumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jezio-

ra.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

raj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Wyroby ceramiczne

 Ceg a  klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

Ceg a,pustaki Akermana i bloczki z betonu komórkowego powinny odpowiada  aktualnej

normie pa stwowej.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 :  1 : 7

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicz-

nie.

– Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie

wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem

la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e tempera-

tura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy

jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ceowniki stalowe

2.4. Siatka Rabitza

3.  Sprz t

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.



4.  Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i gru-

bo ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsa-

dzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci

poni ej 1 ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych.

c) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po -

czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pia zaz bione ko -

cowe.

d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u e-

niem w murze polewa  lub moczy  w wodzie.

e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem mu-

rów.

f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynni-

ków atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót

po d szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem

wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna

przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo

maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych

do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na

boko ci 5-10 mm.



6.  Kontrola jako ci

6.1. Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kszta tu ceg y,

– liczby szczerb i p kni ,

– odporno ci na uderzenia,

– prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej

mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów mate-

ria ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10



Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.  Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest – m3 muru.

Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych

przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót

wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,

d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.  Podstawa p atno ci

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

– dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy

– wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

– uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

10.  Przepisy zwi zane

PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy

ST-01.07 – ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

– Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi norma-

mi.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z do-

kumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2.  Materia y.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)



Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rze-

ki lub jeziora.

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawie-

raj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w

szczególno ci:

– nie zawiera  domieszek organicznych,

– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – rednioziarnisty.

2.2.3.  Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez

sito o prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicz-

nie.

Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie

wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodat-

kiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e

temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub ga-

szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-

winno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i za-

nieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w

zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania naro y u ywa  naro ników metalowych

3.  Sprz t



Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4.  Transport

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w

ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu od-

powiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania ro-

bót budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”.

c) Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni

przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi -

zania i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod y

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin

przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz

usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun

przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp  benzyno-

.

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut

tynków wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.



5.3.2. G ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-

rzutu.

Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej

mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.

Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7.  Obmiar robót

Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z

uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót

8.1. Odbiór pod a

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tyn-

kowych. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli

odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy-

ci  i zmy  wod .

8.2. Odbiór tynków

8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu-

cienne powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn .

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie

kraw dzi od linii prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na

ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

– pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w po-

mieszczeniu,

– poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca-

ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:



– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztwo-

rów soli przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,

– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9.  Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materia ów i sprz tu,

– ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,

– umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– reperacje tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10.  Przepisy zwi zane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzyma ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i bada-

nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  P yty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania i badania przy odbio-

rze.



ST-01.08 – POSADZKI I OK ADZINY.

1. Wst p.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania wewn trz-
nych prac posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót dotycz cych
prac posadzkarskich:

- Przygotowanie pod a przez zagruntowanie

- Po enie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomuj cej
- Wykonanie ok adzin i wyk adzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-

kumentacji projektowej;
- Wykonanie prac wyka czaj cych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materia y

Do wykonania robót w zakresie okre lonym punktem..26.1.3 przewiduje si  zastosowanie
nast puj cych materia ów:

2.1. Emulsja gruntuj ca

2.2. Wylewka samopoziomuj ca;

2.3. ytki glazurowane

2.4. ytki posadzkowe gresowe

wymiary i jako  powierzchni  ISO 10545.2

nasi kliwo   0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

mrozoodporno  zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

twardo  powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

odporno  na cieralnie wg bne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6



Antypo lizgowe klasy R10

Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn niezb dnych lub zalecanych do wykonania

robót budowlanych zgodnie za on  jako ci

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogólne”.

4. Sprz t do wykonywania ok adzin i wyk adzin

Do wykonywania robot ok adzinowych nale y stosowa :

szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czesania powierzchni pod a,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narz dzia lub urz dzenia do ci cia p ytek,
packi z bkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko ci z bków 6÷12 mm do rozpro-
wadzania kompozycji klej cych,
aty do sprawdzania równo ci powierzchni,

poziomice
wk adki dystansowe,
mieszad a koszyczkowe o nap dzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klej cych,

bki do mycia oraz czyszczenia ok adziny.

5. Wymagania dotycz ce rodków transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.

ytki glazurowane w opakowaniach mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sk adowa  w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.

6. Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wyko -

czenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegó ów technolo-

gicznych oraz niezb dne informacje dotycz ce odcinków robót budowlanych, przerw

i ogranicze , a tak e wymagania specjalne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”

7. Warunki przyst pienia do robót

Przed przyst pieniem do wykonywania robót pokrywania pod óg i cian p ytkami ceramicz-
nymi nale y zako czy :



wszystkie roboty budowlane, z wyj tkiem malowania cian,
pod ogi z materia ów mineralnych w cznie z cokolikiem,( w przypadku k adzenia
glazury)
roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-
niem prób ci nieniowych, instalacje elektryczne bez monta u osprz tu,
wszystkie przebicia, kana y i bruzdy naprawione i wyko czone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by  ni sza ni  +5 Co w ci gu ca ej doby.

8. Przygotowanie pod a

Pod em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by cia-
ny lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub p yt gip-
sowo-kartonowe.

Pod e betonowe powinno by  czyste, odpylone, wolne od zanieczyszcze  bez raków p k-
ni  i ubytków. Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p a-
skie i równe. W przypadku wyst powania ma ych nierówno ci nale y je zeszlifowa , a wi k-
sze uskoki i ubytki wyrówna  zapraw  cementow  lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku cian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 –
M7. W zakresie wykonania kraw dzi i powierzchni powinien on spe nia  wymagania zawarte
w ST NR 2 Tynki zwyk e.

Powierzchnia pod y pod wyk adziny powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i
ubytków, pozbawiona zanieczyszcze .

9. Wykonanie ok adzin i wyk adzin ceramicznych`

9.1. Ok adziny

ytki ceramiczne przed przyklejeniem nale y posegregowa  wed ug wymiarów, gatunków i
odcieni. Wyznaczy  na cianie lini  poziom , od której b  uk adane p ytki oraz przygoto-
wa  kompozycj  klej  zgodnie z instrukcj  producenta.

Kompozycj  klej  rozprowadzi  pac  z bkowan  ustawion  pod k tem ~50o. Kompozycja
klej ca powinna by  na ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni ciany. Po-
wierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie ok a-
dziny w ci gu 15 minut.

Po na eniu kk uk adamy p ytki warstwami poziomymi, pocz wszy od wyznaczonej na cia-
nie linii. Nak adaj c p ytk , trzeba j  lekko przesun  po cianie (ok. 1÷2 cm), ustawi  w -
danej pozycji i docisn  tak, aby warstwa kleju pod p ytk  mia a grubo  4÷6 mm. Przesuni -
cie nie mo e powodowa  zgarniania kk. W celu dok adnego umocowania p ytki i utrzymania
oczekiwanej szeroko ci spoiny nale y stosowa  wk adki dystansowe.



Po wykonaniu fragmentu ok adziny nale y usun  nadmiar kk ze spoin mi dzy p ytkami. Po
zwi zaniu zaprawy klejami nale y usun  wk adki dystansowe i wype ni  spoiny zapraw  do
fugowania.

Pasy lub wzory z p ytek innego koloru uk ada  jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyk adziny

Wyk adzina powinna by  wykonana z p ytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
je eli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna by  wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by  wykonana w linii wodo-rozdzia u. Na gotowym pod u uk ada

ytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klej cych, podobnie jak ok adziny cian.
Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna pozwoli  na wykonanie
ok adziny w ci gu 10 minut. Warstwa kleju pod p ytk  powinna mie  grubo  6÷8 mm.

Spoiny powinny mie  szeroko  umo liwiaj  dok adne wype nienie fug . Zaleca si , aby
szeroko  spoiny wynosi a przy p ytkach o d ugo ci boku:

do 100 mm ~2 mm
od 100 mm do 200 mm ~3 mm
od 200 mm do 600 mm ~4 mm
powy ej 600 mm ~5÷20 mm

Szeroko  powinna by  jednakowa, dlatego najlepiej u  wk adek dystansowych. Po zwi -
zaniu kleju usun  wk adki i wype ni  fug  na menisk wkl y.

Spoiny powinny przebiega  prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wi cej ni  1 mm na 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wype ni  mas  dylatacyjn  lub zastosowa  specjalne wk adki.

Powierzchnia posadzki powinna by  równa i stanowi  p aszczyzn  poziom  albo o okre lo-
nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót bu-

dowlanych w nawi zaniu do dokumentów odniesienia

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

11. Badania w czasie robót

Cz stotliwo  oraz zakres bada  powinny by  zgodne normami.

PN-EN 12004:2002  Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 P yty i p ytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w ci-
wo ci i znakowanie



PN-EN 87:1994 P yty i p ytki ceramiczne cienne i pod o-
gowe. Definicje, klasyfikacja, w ciwo ci i znakowanie
PN-EN 159:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o ma ej nasi kliwo ci wodnej E 3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 3% < E  6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 P yty i p ytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasi kliwo ci wodnej 6% < E  10% Grupa B IIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materia y nale y kontrolowa  pod wzgl dem ich jako ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali  kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materia y i wyroby maj  za wiad-
czenia o jako ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu w ciwo ci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. bada  dora nych.

Wyniki bada  materia ów powinny by  wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania ok adzin i posadzek z p ytek ceramicznych  powinny by  przeprowadzane w sposób
umo liwiaj cy ocen  wszystkich wymaga  a w szczególno ci:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogl dziny i pomiary)
stan pod y na podstawie protoko ów bada  mi dzyoperacyjnych,
spadki pod a lub podk adu i rozmieszczenie wpustów pod ogowych, j.w.
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodno ci lub
certyfikatów zgodno ci przed onych przez dostawców

Prawid owo ci wykonania ok adziny przez sprawdzenie:

przyczepno ci ok adziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa  g u-
chego d wi ku.
odchylenia kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego, przy u yciu aty o d ugo ci
2 m ( nie powinno przekracza  2 mm na d . aty 2 m),
odchylenia powierzchni od p aszczyzny at  o d ugo ci 2 m ( nie powinno wi ksze ni
2 mm na ca ej d . aty),
prawid owo ci przebiegu i wype nienia spoin poziomic  i pionem z dok adno ci  do 1
mm.



grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  war-
to ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji kle-

cej.

Prawid owo ci wykonania wyk adzin przez sprawdzenie:

aszczyzny poziomej lub spadków,
nierówno ci powierzchni mierzonych jako prze wity mi dzy at  d . 2 m a posadzk
(nie powinny by  wi ksze ni  3 mm na ca ej d ugo ci aty),
odchylenia posadzki od p aszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno
by  wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty 2 m i nie wi ksze ni 5 mm na ca ej d ugo ci
lub szeroko ci posadzki).
przebiegu i wype nienia spoin z dok adno ci  do 1 mm,
grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytk , która nie powinna przekracza  war-
to ci okre lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zu ycia kompozycji kle-

cej.

13. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

aszczyzn  ok adzin p ytkami oblicza si  w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) da y
pozytywny wynik.

Je eli chocia  jeden wynik badania b dzie niepozytywny, ok adzina z p ytek ceramicznych
nie powinna by  odebrana.

W takim przypadku nale y przyj  jedno z rozwi za :

ok adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i
trwa ci ok adziny oraz je eli inwestor wyrazi zgod , obni  warto  wyko-
nanych robót,
w przypadku gdy nie s  mo liwe powy sze rozwi zania, usun  ok adzin  i
ponownie wykona .

15. Odbiór pod y

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych.



Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y
pod e oczy ci  i umy  wod .

16. Odbiór ok adzin i wyk adzin z p ytek ceramicznych

Odbiór gotowych ok adzin nast puje po stwierdzeniu zgodno ci ich wykonania z zamówie-
niem, którego przedmiot okre la dokumentacja projektowa a tak e dokumentacja powyko-
nawcza, w której podane s  uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno  wykona-
nia ok adzin stwierdza si  na podstawie porównania wyników bada  kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozosta ych punktach. Ok adziny
powinny by  odebrane, je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych s  pozytywne.

Odbiór powinien obejmowa  sprawdzenie:

wygl du zewn trznego przez ocen  wzrokow
prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
przyczepno ci do pod a
prawid owo ci osadzenia kratek ciekowych w pod odze, wk adek dylatacyj-
nych itp.
szeroko ci i prostoliniowo ci spoin,

Odbiór gotowych ok adzin powinien by  potwierdzony protoko em, który zawiera:

ocen  wyników bada
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci usuni cia.
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST „Wymagania ogólne”.
Podstaw  rozliczenia finansowego z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc  w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebra-
na ilo  m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozycji klejowej
dostarczenie materia ów i sprz tu,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 ,
przygotowanie pod a,
sortowanie p ytek wg wymiarów i odcieni.
przyci cie i dopasowanie p ytek

enie ok adzin z obrobieniem wn k i o cie y oraz wyk adzin
ospoinowanie i oczyszczenie ok adzin i wyk adzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.,



ST-01. 09 – ROBOTY MALARSKIE.

1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru ro-
bót zwi zanych z malowaniem cian.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj :

a) Przygotowanie pod y
b) malowanie farbami

2. Okre lenia podstawowe
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi

Normami i definicjami podanymi w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
3. Ogóle wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Doku-
mentacj  Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materia y

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w spe-
cyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   zasto-
sowanie   gotowych zestawów malarskich posiadaj cych Aprobaty Techniczne dopuszczaj ce
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajno ci ó-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by  akceptacja Inwestora

5. Sprz t
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

6. Transport
ywane pojazdy, poruszaj ce si  po drogach publicznych powinny spe nia  wymagania

dotycz ce przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w
cz ci pn. Wymagania Ogólne.

7. Wykonanie robót
Ogólne wymagania wykonania robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.
o Roboty malarskie wykona  na pod ach tynkowych odpowiednio przygo-

towanych;
o Przed przyst pieniem do malowania wyrówna  i wyg adzi  powierzchni

przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wykona  szpachlowanie



i szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przyst pi  dopiero po wy-
schni ciu tynków i miejsc naprawionych.

o Malowanie konstrukcji stalowych po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnie .

o Wilgotno  powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej
wilgotno  nie wi ksza ni  4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

o Pierwsze malowanie wewn trz budynku wykona  po ca kowitym uko czeniu
robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podk adów pod wyk adziny
pod ogowe, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki oraz lusarki okien-
nej i drzwiowej;

o Drugie malowanie wykona  po osadzeniu „bia ego monta u”, po u eniu
posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;

o Tynki przeznaczone do malowania powinny spe nia  nast puj ce wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.;
- W/w powierzchni  nale y oczy ci  od zanieczyszcze  mechanicznych

(kurz, sadze, t uszcze itp.) i chemicznych.
o Roboty malarskie nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5 C (w

ci gu doby temperatura nie mo e spa  poni ej 0 C) i nie wy szej ni  22 C.
o W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli mi dzyfazowych

nale y:
- Sprawdzi  jako  materia ów malarskich (materia y zgodne z odpo-

wiednimi normami pa stwowymi lub wiadectwami dopuszczenia);
- Sprawdzi  wilgotno  i przygotowanie pod a pod malowanie zgod-

nie z odpowiednimi normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  stopie  skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi

normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  jako  wykonania kolejnych warstw pow ok malarskich

zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi;
- Sprawdzi  temperatur  w czasie malowania i schni cia pow ok;

o Powierzchnie pod y przewidzianych pod malowanie powinny by :
- adkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub

mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wyst py od lica po-
wierzchni nale y sku , usun  lub zeszlifowa . Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi  przy u yciu tej samej zaprawy, z której
tynk by  wykonany.

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepyl ce przy pocieraniu
oni , nie wykruszaj ce si , bez widocznych rys, sp ka , rozwar-

stwie ;
- Czyste bez plam, zaoliwie  i innych zanieczyszcze  (w razie potrzeby

nale y je usun  szpachelk  lub p dzlem, zmy  wod  z detergentem i
sp uka  czyst  wod );

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania pod a;



- Pod e pod farby emulsyjne gruntowa  farb  emulsyjn  rozcie czon
wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si  wykonanie pow oki malarskiej;

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi pod a nale y grunto-
wa  pokostem rozcie czonym np. benzyn  lakiernicz  w stosunku
1:1;

o Wymagania odno nie pow ok
- Powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i de-

zynfekuj cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak-
e na reemulacj . Powinny one dawa  aksamitno-matowy wygl d

pomalowanej powierzchni.
- Nie powinny mie  uszkodze , smug, prze witów, plam i ladów p dz-

la, sp ka , uszczenia i odstawania powierzchni, widocznych cze  i
poprawek;

- Nie dopuszcza si  wydzielania przykrego zapachu i zawarto ci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy pow ok powinny by  jednolite i równomierne, bez smug i plam
oraz by  zgodne z wzorcem producenta farb.

- Powinny mie  barw  jednolit  zgodn  z wzorem, bez ladów p dzla,
smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany od-
cienia. Pow oka powinna by  bez prze witów pokrywa  pod e lub
podk ad;

- Powinny mie  jednolity po ysk. Wszystkie pow oki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzyma  prób  na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wod  z myd em, przyczepno  i wsi kliwo ;

8. Zakres wykonywanych robót
a) Przygotowanie pod a
b) Gruntowanie pod a;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej

specyfikacji.
Poszczególne etapy prac malarskich powinny by  odebrane i zaakceptowane przez Inspek-

tora Nadzoru. Fakt ten nale y potwierdzi  wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako ci robót powinna obejmowa :

o Jako ci u ytych materia ów;
o Jako  przygotowanego pod a;
o Jako  wykonania wymalowa  farbami emulsyjnymi nie wcze niej ni  po 7

dniach, olejnymi nie wcze niej ni  po 14 dniach;
o Kompletno ci wykonania robót;
o kontrol  wykonania ca ci prac zgodnie z Dokumentacj  Projektow

Materia y przeznaczone do wbudowania musz  posiada  odpowiednie atesty oraz by  za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
ria ów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.



10. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.
1.10.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostk  obmiarow  wykonania prac malarskich jest  1 m2 ;

11. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfi-

kacji.
Poszczególne etapy prac malarskich musz  by  odebrane i zaakceptowane przez Inspekto-

ra Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg oszeniu przez Wykonawc  robót do odbioru.
Odbiór powinien by  przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania post pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w a-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikaj cych i ulega-

cych zakryciu nale y prowadzi  w miar  post pu robót, kontroluj c ich jako  w sposób
podany w punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cz ciowe i ko cowe prowadzi  zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Je eli wszystkie badania da y wyniki pozytywne, wykonane roboty nale y uzna  za zgod-
ne z wymaganiami. Je eli chocia  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y
uzna  za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowi zany doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i Dokumentacj  Projektow , przedsta-
wiaj c je do ponownego odbioru.

12. Podstawa p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w cz ci pn. Warunki ogólne.

13. Przepisy zwi zane
o Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
o PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.
o PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-

cie czalnymi farbami emulsyjnymi.
o PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady

okre lania uszkodze  pow ok zabezpieczaj cych konstrukcje stalowe i elbe-
towe.

o PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.

o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzia .
o PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
o PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i ba-

dania.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.

Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowi zuj ce)
o przepisy bhp przy robotach dotycz cych wykonania prac malarskich i trans-

portowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materia ów.



ST-01. 10 – NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ.

1. Wst p .

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) s  wymagania dotycz -
ce wykonania i odbioru robót budowlanych zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z be-
tonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania OST.
Ogólna   Specyfikacja   Techniczna   (OST)   jest   materia em   pomocniczym   do   opraco-
wania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  stosowa-
nej
jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   zlecaniu    i realizacji    robót   zwi za-
nych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

1.3. Zakres robót obj tych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego
na spoiwie cementowym, stosowany jako materia  nawierzchni, który spe nia nast puj ce
warunki:
- w   odleg ci   50   mm   od   ka dej   kraw dzi,   aden   przekrój   poprzeczny   nie   powi-

nien wykazywa  wymiaru poziomego mniejszego ni  50mm;
- ca kowita d ugo  kostki podzielona przez jej grubo  powinna by  mniejsza lub rów-

na cztery.
UWAGA Tych dwóch wymaga  nie stosuje si  do elementów uzupe niaj cych, czyli ca-
ych elementów, lub ich cz ci, które s  stosowane do uzupe nienia i które umo liwiaj

uzyskanie obszaru ca kowicie wybrukowanego.

Spoina – odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony okre lo-
nymi materia ami wype niaj cymi.

Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w ST . "Wymagania ogólne" .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Do-
kumentacj  Projektow ,   OST i poleceniami In yniera.

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST. „Wymagania ogólne” .

2. Ma teri a y .



2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa mo e mie  nast puj ce cechy charakterystyczne, okre-
lone w katalogu   producenta:

1) odmian :
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka     dwuwarstwowa     z     betonu     warstwy    spodniej     konstrukcyjnej     i

warstwy cieralnej (górnej) zwykle barwionej grubo ci min. 5 mm,

2) barw :
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;

3) wzór (kszta t) kostki: zgodny z kszta tami okre lonymi przez producenta,

4) wymiary, zgodne z wymiarami okre lonymi przez producenta; zalecane grubo ci:
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów   - 80 mm, 100 mm,
b) dla ci gów pieszych – 60 mm, 80 mm,
c) w   indywidualnych   rozwi zaniach   dopuszcza   si    inne   grubo ci   kostek   ni

podano powy ej.
Po dane jest, aby wymiary kostek by y dostosowane do sposobu uk adania i siatki
spoin oraz umo liwia y wykonanie warstwy o szeroko ci 1,0 m lub 1,5 m bez ko-
nieczno ci przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni .
Kostki mog  by  produkowane z wyst pami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z faz  lub bez fazy (w tym z mikrofaz ) kraw dzi górnych.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica   1. Wymagania   wobec   betonowej   kostki   brukowej   do   stosowania   na   ze-
wn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w warun-
kach mrozu.

Lp. Cecha Za cz-
nik

normy
PN-EN
1338

Wymaganie

1. Kszta t i wymiary



1.1 Dopuszczalne odchy ki od
zadeklarowanych wymiarów
kostki grubo ci*):
< 100 mm

 100 mm

C ugo     Szeroko
Grubo
± 2 mm      ± 2 mm      ±
3 mm ± 3 mm ± 3 mm
± 4 mm

Ró nica po-
mi dzy dwoma
pomiarami

grubo ci, tej
samej kostki 
3 mm

1.2 Odchy ki p asko ci i pofalowania Maksymalna (w mm)

(je li maksymalne wymiary
kostki >300 mm), przy d ugo ci
pomiarowej*):
300 mm
400 mm

C
wypuk
wkl
1,5 mm
1,0 mm 2,0mm
1,5 mm

1.3 Minimalna grubo  warstwy
cieralnej (dotyczy p yt dwu-

warstwowych)

C 5 mm

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne
2.1 Wytrzyma  na rozci -

ganie przy roz upywaniu*) F adna kostka nie powinna mie  wytrzy-
ma ci na rozci ganie przy roz upywaniu
mniejszej ni  3,6 MPa ani obci enia nisz-
cz cego mniejszego ni  250 N/mm2.2 Odporno  na cieranie (wg

klasy 4 oznaczenia I normy)
G i H Pomiar wykonany na tarczy

Böhmego,
wg za . H
normy 18 000 mm3/5000

mm22.3 Odporno  na po-
lizg/po lizgni cie -warto

USRV

I Warto rednia  55

3 Odporno  na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane cznie)
3.1 Odporno  na zamra a-

nie/rozmna anie z udzia em
soli odladzaj cej

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia
0,5 kg/m2, przy czym ka dy pojedynczy
wynik  1,0 kg/m2

3.2 Odporno  na zamra a-
nie/rozmna anie po 150 cy-
klach przy rozmra aniu w wo-
dzie lub 30 cyklach w 3% roz-
tworze NaCl

wg PN-
B-
06250

adna kostka nie powinna mie  wytrzy-
ma ci na rozci ganie przy roz upywaniu
mniejszej ni  2,9 MPa

3.3 Nasi kliwo E Warto rednia nie wi ksza ni  5,0%,
przy czym aden pojedynczy wynik
nie przekracza 5,5%

4 Aspekty wizualne
4.1 Wygl d J a) górna powierzchnia kostki nie po-

winna mie  rys
(poza drobnymi przytarciami transpor-
towymi)

i odprysków,
b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w

kostkach



4.2 Tekstura i zabarwienie ***) J a) kostki z powierzchni  o specjalnej tek-
sturze –
producent powinien opisa  rodzaj tekstu-
ry,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powin-
ny by
porównane z próbk  producenta, zatwier-
dzona przez
odbiorc ,

c) ewentualne ró nice w jednolito ci tek-W przypadku kontroli zgodno ci przeprowadzanej przez stron  trzeci  (Przypadek II) dopuszczone s  wymagania jak dla kontroli pro-
dukcji.

**) Naloty wapienne (wykwity w postaci bia ych plam) mog  pojawia  si  na powierzchni kostek w pocz tkowym okresie eksploatacji. Po-
wstaj

one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych wyst puj cych w betonie i zanikaj  w trakcie
ytkowania. ***) Barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element

Producent jest zobowi zany do wydania o wiadczenia o spe nieniu przez wyrób
ciwo ci wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz wdro ony

System Zak adowej Kontroli Produkcji.
Producent mo e grupowa  wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych bada
zgodnie z p. 6.1 normy PN-EN 1338.
W przypadku zastosowa  kostki na powierzchniach innych ni  przewidziano w Ta-
blicy 1 (np. na nawierzchniach nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), wy-
magania wobec kostki nale y odpowiednio dostosowa  do ustale  normy PN-EN
1338.
Kostki kolorowe powinny by  barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.

2.2.3. Sk adowanie kostek.
Ka da partia dostarczonych na budow  betonowych kostek brukowych powinna
by  oznaczona zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338.
Kostk  zaleca si  pakowa  na paletach. Dopuszcza si  pakowanie kostki bez palet
lecz przy odpowiednio zwi kszonej ilo ci rz dów ta m banduj cych.

Na budowie palety z kostk  mog  by  sk adowane na otwartej przestrzeni, przy czym
pod e powinno by  wyrównane i odwodnione.

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin.
Je li dokumentacja projektowa lub OST nie ustala inaczej to na podsypk  i do wype nie-
nia spoin nale y stosowa  nast puj ce materia y :
a) na podsypk  piaskow :

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnie-
nia GF80, zawarto ci py ów f10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawarto ci py ów fDeklarowana (max. do 10% py ów).

b) na podsypk  z mieszanek zwi zanych spoiwem:
- mieszank  cementu powszechnego u ytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p.

a) w stosunku wagowym 1:8;
- mieszank  wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wago-

wym 1:6,5;
- mieszank  innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w



stosunku wagowym 1:4;
- inne   specjalistyczne   materia y   przewidziane   do   stosowania   w   wykonaw-

stwie nawierzchni brukowych.
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek mo e spowodowa  powstanie wykwitów.

c) do wype nienia spoin:
- kruszywo  drobne     0/2     wg.   normy PN-EN   13242  kategorii  uziarnienia

GF80, zawarto ci py ów f3,
- inne   specjalistyczne   materia y   przewidziane   do   stosowania   w   wykonaw-

stwie nawierzchni brukowych.

Do wy ej wymienionych materia ów na etapie uk adania jest dodawana woda wodoci -
gowa zgodna z PN-EN 1008.
Kruszywo nie mo e by  zanieczyszczone cia ami obcymi takimi jak: trawa, szcz tki ko-
rzeni, konarów, szk o, plastik, grudki gliny.
Sk adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo redniego wbudowania po dostar-
czeniu na budow , powinno odbywa  si  na pod u równym, utwardzonym i dobrze od-
wodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materia ami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mo na przechowywa  do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o pod u twardym i suchym,
b) terminu trwa ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu

i cianach oraz pod ogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje si  w magazynach specjalnych (zbiornikach sta-
lowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego za adowania i wy adowania.

2.4. Materia y na podbudow  pod nawierzchni  z betonowej kostki brukowej.
Materia y na podbudow  ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada
wymaganiom w ciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez In yniera.

3. S p r z  t .

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST  „Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub urz dzenia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  ja-
ko ciowych robót, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro-
bót.

3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si  r cznie.
Je li powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na sto-
sowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miej-
sce ich u enia. Urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, mo na wykorzysta
do wmiatania odpowiedniego materia u w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.



Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwi zanych spoiwem powinno by  wykonywane
mechanicznie za pomoc  urz dze  do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyrównania podsypki mo na stosowa  mechaniczne urz dzenie na rolkach, prowa-
dzone linami na szynie lub kraw nikach.
Do zag szczania nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z materia u ela-
stycznego zabezpieczaj cego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

4. Transport .

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie (w
przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza si  transport w Big-bag’ach).
Betonowa kostka brukowa mo e by  przewo ona dowolnymi rodkami transportu.
Kostki w trakcie transportu powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i
uszkodzeniem.

5. Wykonanie   robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
5.2. Pod e i koryto.
Pod e pod nawierzchni  z betonowych kostek brukowych mo e stanowi  grunt piasz-
czysty - rodzimy lub nasypowy.

Je eli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni  z kostki brukowej
przeznaczon  dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mo na wykonywa  bezpo rednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym  pod u
gruntowym (zawarto  py ów do 15%, SE4  35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Za .A), któ-
re
posiada odpowiednie ukszta towanie powierzchni i zag szczenie.
Grunt pod a powinien by  jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Koryto powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygo-
towane zgodnie z wymaganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem
pod a”.

5.3. Podbudowa.
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni  z kostki brukowej powinien by
zgodny z Dokumentacj  Projektow .
Podbudow , w zale no ci od przeznaczenia, obci enia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, mo e stanowi :



-grunt     ulepszony     kruszywem     naturalnym,      odpadami     kamiennymi,     -
lem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,
- podbudowa z betonu cementowego
lub inny rodzaj podbudowy okre lony w Dokumentacji Projektowej.

Podbudowa powinna by  przygotowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w specyfi-
kacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Przyk adowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporz dzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43
poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo na stosowa  kraw -
niki betonowe, obrze a betonowe lub inne typy kraw ników zgodnie z Dokumentacj
Projektow  oraz odpowiedni  SST.

5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej grubo  powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow .
Podsypk  nale y równomiernie roz cieli  bez zag szczania przy wilgotno ci optymalnej
± 2%.

Je eli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo  podsypki powinna wynosi
po zag szczeniu 3 ÷ 5 cm, a wymagania dla materia ów na podsypk  powinny by  zgod-
ne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza
± 1cm.
Podsypk  z mieszanek zwi zanych spoiwem zaleca si  stosowa  w obszarze cieków
przykraw nikowych i wokó  studzienek (tj. w miejscach wzmo onej penetracji wody)
oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek zwi zanych spoiwem hydraulicz-
nym.
5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania.
Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese  ich uk adania
powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow .

5.6.2. Warunki atmosferyczne.
enie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwi zanych spoiwem zaleca si

wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5°C. Dopuszcza si  wykonanie
nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia-
ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. materia ami ze s omy, pap  itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si  wykonywa  w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.6.3. U enie nawierzchni z kostek.



Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza
skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej
uk adanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych ró nic odcieni nale y stosowa
zasad  jednoczesnego uk adania kostek z 3-4 palet.
Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym
kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich

enia z wymagan  dok adno ci .
Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po procesie
ubijania podsypka zag szcza si .

Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. studzie-
nek, w azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3mm do 5mm powy ej powierzchni tych
urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw dziach, obrze ach i studzienkach mo na u ywa
elementy kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych
wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o
nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na bu-
dowie specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni  nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki  wibracyjnej (p yto-
wej)
z os on     z    tworzywa    sztucznego.    Proces     nale y    wykonywa     zgodnie    z    zalece-
niami
producenta,  ale  nie  wcze niej  ni   po  up ywie  7  dni  od  daty produkcji  kostki.     Do
ubicia
nawierzchni nie wolno u ywa  walca.
Ubijanie   nawierzchni   nale y  prowadzi    od   kraw dzi   powierzchni   w   kierunku   jej
rodka

i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Ca kowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek zwi zanych spoiwem
musi
by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania spoiwa.
Po   ubiciu   nawierzchni   wszystkie   kostki   uszkodzone   (np.   p kni te)   nale y   wymieni
na kostki ca e.
5.6.5. Wype nienie spoin.
Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi  od 2 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopad ciennych kostek brukowych zaleca si , aby osie
spoin pomi dzy d szymi bokami tych kostek tworzy y z osi  drogi 45º, a wierzcho ek
utworzonego k ta prostego pomi dzy spoinami mia  kierunek odwrotny do kierunku
spadku pod nego nawierzchni.
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  drobnoziarnistym materia em zgodnym z
punktem 2.3 niniejszej OST.



Wype nienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materia u i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu wod , wmieceniu „papki” szczotkami wzgl dnie rozgar-
niaczkami z piórami gumowymi lub stosowa  zalecenia producenta materia u.
W przypadku uk adania betonowej kostki brukowej jako cieków przykraw nikowych
lub przy obudowach studzienek, zaleca si  spoinowanie kostek przy u yciu zaprawy ce-
mentowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materia ami do szczelnego ela-
stycznego wype niania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wype nienie
styku kostki i kraw nika szczelnym materia em elastycznym np. masami bitumicznymi

W przypadku stosowania wype nie  sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich
dylatacji.

5.6.6. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchni  mo na odda  do u ytku bezpo rednio po jej wykonaniu.

Nie nale y stosowa rodków odladzaj cych przed up ywem 28 dni od daty produkcji.

6.  K o n t r o l a  j a k o c i .

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgod-
no ci, ewentualnie badania materia ów wykonane przez dostawców itp.),

- ewentualnie wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania
robót, okre lone w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do ak-
ceptacji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o norm  PN-EN 1338 Za cznik B.
Rozró nia si  dwa przypadki:
- Przypadek I : Wyrób nie zosta  poddany ocenie zgodno ci przez stron  trzeci ;
- Przypadek  II:      Wyrób   zosta    poddany   ocenie  zgodno ci   przez   stron   trzeci

-laboratorium posiadaj ce odpowiednie kompetencje.
- Je li ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyj tkiem sy-
tuacji spornych.
W przypadku w tpliwo ci nale y bada  tylko sporne w ciwo ci.
Wymagana  liczba  kostki  brukowej   powinna  by   pobrana  z  ka dej   partii   dostawy,
w wielko ciach nie przekraczaj cych podanych poni ej:
- Przypadek I :  1000 m2;
- Przypadek II: zale nie od okoliczno ci przypadku spornego, do 2000 m2.



Próbki do bada  powinny by  reprezentatywne dla dostawy i powinny by  pobrane rów-
nomiernie z ca ej dostawy.
Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z ka dej partii powinna by
zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania próbek dla bada  odbiorczych

ciwo Metoda bada-
nia

Przypadek I Przypadek II 3)

Wygl d Za cznik J 8 1) 4 (16) 1)

Grubo  warstwy cieralnej C.6 2) 8 4 (16)

Kszta t i wymiary Za cznik C 8 1) 4 (16) 1)

Wytrzyma  na rozci ganie przy
roz upywaniu oraz obci enie
niszcz ce

Za cznik F 8 4 (16)

Odporno  na cieranie 4) Za cznik G lub
H

3 3

Odporno  na po lizg/po lizgni cie 4) Za cznik I 5 1) 5 1)

Odporno  na warunki atmosferyczne
- nasi kliwo
- z uszczanie powierzchniowe 4)

- po 150 cyklach w wodzie lub 30 cy-
klach
w 3% roztworze NaCl 4)

Za cznik E
Za cznik
D PN-B-
06250

3
3
8

3
3
8

1) Mo na u  tych kostek brukowych do nast pnych bada .
2) Punkt C.6 stosuje si  tylko do kostek brukowych z warstw cieraln .
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, która powinna by  pobrana z partii w celu unikni -
cia powtórnego
pobierania próbek w przypadku, gdy wed ug kryteriów zgodno ci nale y zbada  dodat-
kowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodno ci.
4) Badanie wymagane w przypadku w tpliwo ci lub sytuacji spornej

Wyniki bada  powinny spe nia  wymagania podane w pkt 2.

6.4. Badania w czasie robót.

6.4.1. Sprawdzenie pod a w korycie i podbudowy.
Sprawdzenie pod a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z Dokumenta-
cj  Projektow  i odpowiednimi SST. Zalecane warto ci wtórnego modu u odkszta cenia
EII dla poszczególnych warstw przedstawia Tablica 3.
Tablica 3. Zalecane warto ci wtórnego modu u odkszta cenia EII dla poszczególnych
warstw.

Przeznaczenie nawierzchni Wtórny modu  odkszta cenia EII w MPa

Pod a
Warstwy mro-
zoochronnej

Podbudowy

Chodniki, cie ki rowerowe i ci gi pieszo-
jezdne tylko wyj tkowo wykorzystywane
przez samochody dostawcze i samochody
oczyszczania

- - 80

Ulice osiedlowe, parkingi samochodów oso-
bowych, na których okazjonalnie zatrzymuj
si  samochody ci arowe oraz rzadko u y-
wane przez samochody ci arowe ulice i
place

45 100 120



Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, stale u ytkowane
parkingi samochodów osobowych z nie-
licznym udzia em samochodów ci aro-
wych i autobusów

45 100 120

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z
ci kim ruchem dostawczym, parkingi dla
samochodów ci arowych i autobusów
oraz drogi przemys owe

45 120 150

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wy cznie dla ruchu pieszego lub rowe-
rowego, warstwa cieralna z betonowej kostki brukowej mo e by  uk adana bezpo red-
nio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym pod u gruntowym,
które charakteryzuje si  wtórnym modu em odkszta cenia EII  45 MPa oraz odpowied-
nim ukszta towaniem powierzchni i zag szczeniem.

W przypadku badania zag szczenia pod a gruntowego dopuszcza si  wykonanie bada-
nie lekk  p yt  dynamiczn  po uprzednim skorelowaniu warto ci modu u Evd z wtór-
nym modu em odkszta cenia EII.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci oraz wymaganych spadków poprzecznych i
pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  oraz  niniej-
szej SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno ci wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz  SST:
- po enie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych;

dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni j est zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Równo  pod na.
Nierówno ci pod ne nawierzchni mierzone czterometrowa at  co 25 m w osi i przy
kraw dziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza  8 mm.
6.5.2. Równo  w przekroju poprzecznym.
Równo  w przekroju poprzecznym (sprawdzona at  profilow  z poziomnic  i pomia-
rem prze witu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metod  niwelacji).
Prze wit mi dzy at  a powierzchni  nie powinien by  wi kszy ni  8 mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.
Spadki    poprzeczne    nawierzchni    sprawdzone    metod     niwelacji    powinny    by
zgodne z Dokumentacj  Projektow  z tolerancj    0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.



Rz dne    wysoko ciowe    (pomiar    instrumentem    pomiarowym)    co    25    m    w    osi    i
przy kraw dziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.
Ró nice   pomi dzy   rz dnymi    wykonanej    nawierzchni    i    rz dnymi    projektowanymi
nie powinny przekracza + 1 cm ; - 2 cm.

6.5.5. Szeroko  nawierzchni.
Szeroko  nawierzchni mierzona z cz stotliwo ci  j.w. nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm.

6.5.6. Grubo  podsypki.
Dopuszczalne odchy ki od projektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza
± 1,0 cm (bie ca kontrola w 10 punktach dziennej dzia ki roboczej).

6.6. Cz stotliwo  pomiarów.
Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wy-
mienionych w pkt. 6.5. powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. by y przepro-
wadzone nie rzadziej ni  2 razy na 100 m² nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie tam, gdzie poleci In ynier.

7. Ob miar    robót .

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiarow  jest m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. Odbiór    robót .
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymagania-
mi Kierownika Projektu, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wed ug pkt. 6   da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta i przygotowanie pod a, ewentualnie wy-
konanie podbudowy, wykonanie podsypki pod nawierzchni ,
ewentualnie wykonanie awy pod kraw niki, obrze a, cieki.
Zasady odbioru tych robót s  okre lone w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa    p atno ci .



9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci. .
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST „Wymagania ogólne” .
Cena wykonania 1 m² nawierzchni z kostki   brukowej betonowej obejmu-

je: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. oznakowanie robót,
przygotowanie pod a (ewentualnie podbudowy), zakup materia ów, dostar-
czenie materia ów, wykonanie koryta, przygotowanie pod a, ewentualne
wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, u enie i ubicie kostki, wy-
pe nienie spoin, przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfi-
kacji technicznej.
10. Przepisy zwi zane.
Normy i dokumenty powo ane:

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada .
2. PN-EN 12620     - Kruszywa   do betonu.

3. PN-EN 197-1      - Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku.

4. PN-EN 13242     - Kruszywa do niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1      - Beton. Cz  I. Wymagania, w ciwo ci produkcja i zgodno .
6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni   planografem i
at .

8. PN-EN 933-8      - Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Cz  8: Ocena
zawarto ci drobnych cz stek. Badanie wska nika piaskowego.

9. PN-B-06250 - Beton zwyk y.

ST-01.11.  Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Roboty ciesielskie  CPV-45422000-1

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce

wy-konania i odbioru robót ciesielskich oraz zabezpieczenia konstrukcji drewnianej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) jest cz ci  dokumentów przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na ce-lu wykonanie robót ciesielskich polegaj cych na wykonaniu nowej  wi by da-



chowej i zabezpiecze-niu impregnatami ognioochronnymi i ochrony biologicznej ca ej
konstrukcji wi by

Zakres robót ciesielskich :
- Monta  mur at
- Monta  p atwi po rednich
- Monta  krokwi i wymianów
- Impregnacja ochronna elementów drewnianych wi by.
Zakres robót impregnacyjnych : impregnacja istniej cej wi by dachowej (konstrukcja) oraz

at i kontr at  preparatem zabezpieczaj cym ognioochronnie i biologicznie.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej SST s  zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wy-

danymi do niej rozporz dzeniami wykonawczymi , nomenklatura Polskich Norm i
aprobat technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania zgodn  ze sztuk  budowlan

, in-strukcjami monta u wydanymi przez producentów materia ów oraz za zgodno  z
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Wymagania ogólne dotycz ce robót podano w
ST pkt.1.5 „Ogólne wymagania dotycz ce robót”.

2. MATERIA Y
Do wymiany elementów konstrukcji, na deski czo owe oraz na aty i kontr aty nale y u
drewna sosnowego klasy K 27 o wilgotno ci poni ej 15%.
Po czenia wykona  za pomoc  systemowych p ytek ocynkowanych oraz gwo dzi
budowlanych.
Impregnacj  przeprowadzi rodkiem zabezpieczaj cym konstrukcj  ogniowo i biologicznie
(grzyby, owady)

yte materia y powinny posiada  Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z
obowi zuj cymi normami. Na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do
stosowania.
Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podany-

mi przez producenta.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowa-

nych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.
3. SPRZ T
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi. Wyko-

nawca
jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu

na ja-ko  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.
Przewiduje si  u ywa-nie : pi y elektrycznej, siekierek, m otków, kluczy, poziomicy,

tomierza, ci gów ciesielskich, p dzli, wci garki elektrycznej, wiader.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotycz ce transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt.4.
4.2. Transport materia ów:
4.2.1. Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki
transportu np. :
- samochód skrzyniowy



- samochód dostawczy
- ci gnik ko owy z przyczep
- wci garka elektryczna lub uraw samojezdny.
Przy za- i wy adunku   oraz   przewozie   na rodkach   transportowych   nale y przestrzega

przepi-sów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn

nieko-rzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania

przepisów ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dla wykonywania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.5
5.2. Wymiana elementów wi by i desek czo owych na za amaniu dachu mansardowego
Monta  elementów konstrukcji wi by :
- monta  poszczególnych elementów rozpocz  po przygotowaniu wie cy elbetowych

na cianach kolankowych z osadzonymi rubami do mocowania mur at, oraz po przy-
gotowaniu wsporników p a-twi po rednich.

- elementy drewniane powinny posiada  przekrój zgodny z elementami demontowany-
mi i by  wykonane z drewna klasy K 27 o wilgotno ci max. 15 %.

- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie
- czenia wykona  z systemowych czników z blachy ocynkowanej i gwo dzi budow-

lanych
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami ni-

niejszej specyfikacji, bie cym sprawdzaniu prawid owo ci zabezpiecze  impregna-
cyjnych, kontroli jako ci zastosowanych materia ów. Sprawdzi  nale y prawid owo
kszta tu i wymiarów elementów kon-strukcyjnych, prawid owo ci wykonania cze
pomi dzy elementami konstrukcji, sprawdzenia od-chy ek pomiarowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
- dla elementów konstrukcji dachu – mb i m3
- dla impregnacji elementów drewnianych - m2
7.2. Ilo  robót okre la si  na podstawie obmiaru robót za czonego do SIWZ
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót cz ciowy przed wykonaniem pokrycia , dokonany przez inspektora nadzoru i

potwier-dzony wpisem do dziennika budowy. Zasady odbiorów zgodnie z pktem 8 ST
Wymagania ogólne

9. PODSTAWA P ATNO CI Zgodnie z pkt. 9 ST. Wymagania ogólne po dokona-niu
odbioru cz ciowego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warun-ki i badania
przy odbiorze PN-75/D-96000-PN – Tarcica iglasta ogólne-go przeznaczenia.



ST-01.12. Szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Roboty pokrywcze  CPV-45261000-4

1.  Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wy-

konania i odbioru pokry  dachowych wraz z obróbkami.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce

na celu wykonanie pokry  dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystaj cymi ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z doku-

menta-cj  projektow , SST i poleceniami In yniera.
2.  Materia y
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg

SST B.16.00.00.
2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sk ada si  z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronn

pow ok  asfaltow  PS-85 i posypk  mineraln . Wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997.2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa i podk ado-
wa np wg wiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.6. Blacha stalowa ocynkowana bia a wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.7. Blacha powlekana grub 0,6 mm
2.8. Dachówka blaszana
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo

po¬w o¬ki cynku wynosi min. 275 g/m2. Ca a powierzchnia p yt zabezpieczona jest
obustronnie po¬w o¬k  de¬ko¬racyjn  akrylow  lub poliestrowo-silikonow . Do-
puszcza si  posypk  zewn trzn  z piasku kwarcowego. Kolor okre la projekt tech-
niczny.

Jako  pow ok akrylowych musi by  zgodna norm  PN-84/H-92126.
yty dachówkowe musz  posiada  aktualn  decyzj  ITB o dopuszczeniu do stosowania i po-

zy-tywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny.
2.9. Dachówka ceramiczna
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.



2.10. czniki
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosowa  gwo dzie lub wkr ty ocyn-

kowa-ne wg wskaza  producenta materia ów pokryciowych.
3.  Sprz t
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4.  Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
5.  Wykonanie robót
5.1. Izolacje papowe
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pod u drewnianym na pierw-

sz  war-stw  mo na zastosowa  pap  na tekturze odmiany 400/1200.
5.1.2. Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi z dachu

elemen-tami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie
wp ywu odkszta ce  dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, a do pap smo-
o-wych lepik smo owy odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych. Mieszanie

mate-ria ów smo owych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  izolacji oraz mi dzy

po-szczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi  1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie

powinna by  nie mniejsza ni  10 cm.
Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.
5.2. Podk ady pod pokrycia z dachówek, p yt i blach
Wymagania ogólne:
a) równo  powierzchni deskowania i at powinna by  taka, aby prze wit mi dzy ni  a

at  kontroln  o d ugo ci 3,0 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do
spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym,

b) podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój min.38x50 mm,
e) aty nale y przybija  do krokwi jednym gwo dziem; styki at powinny znajdowa  si

na krokwiach,
f) rozstaw osiowy at nale y dostosowa  do rodzaju pokrycia,
g) aty i deski powinny spe nia  wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.3. Obróbki blacharskie
obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku,

lecz w temperaturze nie ni szej od –15°C.
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
5.4. Rynny z blachy powlekanej lub ocynkowanej
rynny powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza

bla-chy i sk adany w elementy wielocz onowe,
powinny by czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by

lutowane na ca ej d ugo ci,
rynny powinny by  mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odst -

pach nie wi kszych ni  50 cm,
spadki rynien regulowa  na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe – z blachy jw.



rury spustowe powinny by  wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci
arku-sza blachy i sk adany w elementy wielocz onowe,

powinny by czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach pozio-
mych na zak ad szeroko ci 40mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,

rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie
wi kszych ni  3 m,

uchwyty powinny by  mocowane w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliw-
nej na g boko  kielicha.

6.  Kontrola jako ci
6.1. Materia y izolacyjne
a) Wymagana jako  materia ów izolacyjnych powinna by  potwierdzona przez produ-

centa przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równo rz dnym dokumentem.

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez
pro-ducenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa  zgodno  z dokumentacj  pro-
jektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi
atestami wy-twórcy.

W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawio-
nym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
pa -stwowej.

d) Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w ciwo ci
nie odpowiadaj  wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym).

f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dzienni-ka budowy.

7.  Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:
– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

In yniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a
badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogo-

dy, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych,
sprawdzenie równo ci powierzchni pod a (deskowania) nale y przeprowadza  za pomoc

aty kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze-
wit mi -dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w

czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a (deskowania i at),
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,



– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszcze-

gól-nych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia-

ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

bla-charskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie pa-

ska papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym e pasek papy nale y naci  nad
miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i
ko -cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na
ka de 100 m2. Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,
sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyj-

nych.
9.  Podstawa p atno ci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.

aci si  za ustalon  ilo  m2 izolacji z wykonaniem pod a i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie i umocowanie w pod u, zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.
10.  Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk  ceramiczn . Wymagania i

badania przy odbiorze.



PN-EN 490:2000 Dachówki i kszta tki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materia y dekarskie. Dachówki i g siory dachowe.

Badania.


