Nisko, dnia 07.12.2022 r.
Gmina Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko
ZP.271.67.2022
INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziatajgc na podstawie art.253 ust.2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. poz. z 2022 r. poz.1710 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy informuje, ze w
wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie
podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o ktérym mowa w art.275 pkt 1 ustawy
Pzp pn Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej
w Nisku dokonat wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako oferte najkorzystniejszg uznano
oferte nr 3, ztozong przez Wykonawce:

Ustugi Budowlano-Inzynieryjne
Tomasz Wojcik
ul. Krakowska 264
35-213 Rzeszéw

Wykonawca Ustugi Budowlano-Inzynieryjne Tomasz WOjcik ul. Krakowska 264 35-213
Rzeszéw ztozyt niepodlegajgcg odrzuceniu oferte, ktdra spetnia wszystkie wymagania
formalne Zamawiajgcego. Oferta Wykonawcy uzyskata 100 punktow, tj. najwyzszg liczbe
punktéw w ramach kryteriow oceny ofert sposréd wszystkich ofert w w/w postepowaniu.
Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postepowania.

Nazwy i siedziby Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu oraz punktacja
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ.

. Liczba
Llczv'?/a Pit Termin pkt wg Liczba
Lp. Nazwa Wykonawcy Cena z oferty K 9 .. | kryterium pkt
ryterium | ptatnosci T .
cena ermin razem
ptatnosci
BIPPROJEKT Sp. z o.0.
1 ul. Pabianicka 26A/5 76 260,00 zt 21,29 30 dni 40,00 61,29
04-219 Warszawa
F.U.H. ,KRESKA” inz.
Krzysztof Buczynski .
2 ul. Wyspiariskiego 15/82 39 200,00 z 41,42 30 dni 40,00 81,42
39-400 Tarnobrzeg
Ustugi Budowlano-
Inzynieryjne Tomasz Wojcik .
3 y oL }grakowska 64 ) 27 060,00 zt 60,00 30 dni 40,00 100,00
35-213 Rzeszow
Biuro Projektowe LIMESDOR
4 mgr inz. Dorota Zych 39 600,00 z! 41,00 30 dni 40,00 81,00

Jadachy 283
39-442 Jadachy
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SAN-PROJ Ustugi
Projektowe
Kalamarz Janusz
ul. Gteboka 5
37-200 Przeworsk

39 483,00 zt

41,12

30 dni

40,00

81,12

Podpisany elektronicznie przez
Zbigniew Kotuta
07.12.2022

12:25:42 +01'00"

Strona2z 1




		2022-12-07T11:25:42+0000




