mgr in z. Ireneusz Sadowski 26-670 Pionki, ul.Obro Acéw Ojczyzny 41

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne - Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bytej PSP w Bgkowcu w
czesci na lokale socjalne, Swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu w
Bakowcu

ADRES INWESTYCJlI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bakowiec

INWESTOR : Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA :  26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : | kwartat 2018

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .... % R, S

ZYSK [Z] cooveviiiiiien % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] cooveeeeee oot % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys uwzglednia zakres prac dotyczacy pomieszczen socjalnych wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budyn
ku bytej PSP w Bgkowcu
Kosztorys NIE uwzglednia pozostatego zakresu prac dotyczacych przebudowy budynku bytej PSP w Bgkowcu. Prace te objete zostaly
odrebng procedurg przetargowa, nalezy jednak w wycenie uwzglednic ten fakt.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2018 instalacje elektryczne Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45315700-5 |Tablice elektryczne - pomieszczenia socjalne
1/KNNR 5 Montaz tablic TM1, TM2, TM3, TM4 - wykonat poprzedi wykonawca szt.
d.1/0404-04
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
2|KNNR 5 Montaz wytgcznikéw DPX 125 40A w sekcji pomiarowej ZP 4szt - wykonat po- |szt.
d.1/0406-01 przedni wykonawca
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
3|/KNNR 5 Whytacznik S301 C20A 4szt - wykonat poprzedni wykonawca szt.
d.1/0407-03
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
4/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-01
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
6 Wykonanie niezbednych testéw, pomiaréw, sprawdzen, przedstawienie doku- |kpl
d.1|wycena indy- |mentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie pomieszczen
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45311100-1 |Przewodowanie - pomieszczenia socjalne
7/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod uktadanie przewoddéw - wykonat poprzedni wyko- |m
d.2{1207-01 nawca
0 m 0.000
RAZEM 0.000
8/KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach - wykonat poprzedni wykonawca |otw.
d.2|1209-0201
0 otw. 0.000
RAZEM 0.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 3x6 - wykonat poprzedni wykonawca m
d.2|0206-06
0 m 0.000
RAZEM 0.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 - wykonat poprzedni wykonawca m
d.2|0205-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 - wykonat poprzedni wykonawca m
d.2|0205-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm - wykonat poprzedni wykonawca m
d.2|0205-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
3/45311100-1 |Osprz et instalacyjny - pomieszczenia socjalne
13|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - wykonat poprzedni wyko- szt.
d.3/0301-11 nawca
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
14/KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych - wykonat poprzedni wykonawca szt.
d.3/0302-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
15 Niezbedne prace z przygotowaniem montazu osprzetu oraz niezbedne do pra- |kpl
d.3|wycena indy- |widlowego montazu
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Montaz tgcznikéw instalacyjnych jednobiegunowych szt.
d.3/0306-02
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 5 Montaz tgcznikéw instalacyjnych swiecznikowych szt.
d.3/0306-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 5 Montaz tgcznikéw instalacyjnych schodowych szt.
d.3|0306-04
5 szt. 5.000
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2018 instalacje elektryczne Bgkowiec zmiana sposobu uzytkowania.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000
19|KNNR 5 Dzwonek szt.
d.3/0406-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Montaz ogélnych gniazd 230V instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochron- |szt.
d.3/0308-03 nym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
4/45311200-2 |Oprawy o swietleniowe
21 Niezbedne prace z przygotowaniem montazu osprzetu oraz niezbedne do pra- |kpl
d.4|wycena indy- |widtowego montazu
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych (plafoniery) szczelne z zamon- |kpl.
d.4/0502-01 towaniem klosza
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl.
d.4/0501-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
5 Wentylatory tazienkowe
24|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe EDM80 zblokowany z wytgcznikiem $wiatta szt.
d.5/0206-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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