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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
   I KANALIZACYJNA (CPV 45330000-9, 45343000-3, 45000000-7) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla budynku hali sportowej  
z zapleczem przy istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,  
przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres i opis robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  
celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, armatury i urządzeń 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji 
1.3.1. Opis instalacji wody zimnej 
Zaopatrzenie budynku w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego (wg odrębnego 
opracowania). Projektowana instalacja wody zimnej doprowadzać będzie wodę do pomieszczeń: 
natrysków, umywalni, sanitariatów, pom. porządkowego, pok. instruktorów i kotłowni gazowej 
wyposażonych w: umywalki, natryski, zlewozmywaki, urządzenia płuczące w.c., pisuary i zawory ze 
złączką do węża. Główne, poziome, przewody rozprowadzające, podejścia do pionów 
wodociągowych, piony wodociągowe i „lokalówki” wykonać z rur PE/Al/PE łączonych na złączki 
zaciskowe. Główne przewody wody zimnej prowadzić po wierzchu ścian w obudowie z płyt gipsowo-
kartonowych na stelażu systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody zimnej prowadzić w bruzdach 
ściennych lub podposadzkowo. W przypadku występujących kolizji z kanałami wentylacyjnymi lub 
kanalizacją sanitarną, należy wykonywać, przy użyciu kolan, obejścia przeszkód. Rurociągi wody 
zimnej montować do stropów i ścian przy użyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wkładką 
gumową. Uzbrojenie rurociągów wody zimnej stanowią zawory odcinające kulowe.  
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - kulowe, ścienne. Zawory odcinające - kulowe, czerpalne ze 
złączką do węża. Zawory przy płuczkach w.c. - kulowe, kątowe ø15 z wężykiem elastycznym.  
Przewody wody zimnej izolować izolacją termiczną typ NRO o grub. min.13 mm. 
Wykonaną instalację wody zimnej należy poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie ciśnieniowej. 
Przewody instalacji wody zimnej należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do min. 0,9 MPa , 
utrzymywać to ciśnienie  przez 20 min. i obserwować przewody i armaturę. 
Po dokonanej próbie ciśnieniowej przeprowadzić dezynfekcję instalacji wodociągowej roztworem 
podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 48 h, po czym 
przepłukać go czystą wodą z prędkością  ≥ 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.  
1.3.2. Opis instalacji wody p.poż. 
Celem właściwego zabezpieczenia budynku przed pożarem zaprojektowano, zgodnie z PN-B-02865, 
dwa nawodnione piony hydrantowe. Instalacja p.poż. w budynku połączona z instalacją wody zimnej 
bytowej i zabezpieczona przed przepływami zwrotnymi zaworami antyskażeniowymi typ EA/dn25, 
umieszczonymi przed hydrantami. Aby zapewnić pełną sprawność instalacji w razie wybuchu pożaru 
należy dokonać rozdziału instalacji wodociągowej na instalację wodną do celów bytowo –
gospodarczych oraz instalację hydrantową. Na przewodzie instalacji wody zimnej bytowo-gospodarczej 
zamontować zawór pierwszeństwa sterowany hydraulicznie, który będzie zamykał dopływ wody dla 
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części sanitarnej w przypadku pożaru. Instalację wyposażyć w hydranty przeciwpożarowe HP-25  
z wężem półsztywnym dł. 30 m montowane w typowych szafkach natynkowych z pełnym 
wyposażeniem, z prądownicą, wężem oraz gaśnicą usytuowaną w dolnej części skrzynki hydrantowej.  
Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP. 
Wąż półsztywny H-25 o długości 30 m nawinięty na bęben powinien mieć połączenie z instalacją 
przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm oraz wymagane min. ciśnienie na 
wypływie 20 m i wydatek 1,0 dm3/s. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, 
natomiast dolną krawędź szafki 0.8m od poziomu podłogi. Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych wg TWT-2 łączonych przy użyciu złączek i kształtek gwintowanych. Przewody wody 
pożarowej  prowadzić po wierzchu ścian w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu 
systemowym. Przewody poziome i piony hydrantowe zaizolować izolacją termiczną grub.min.13 mm  
typ NRO. Mocowanie rur do ścian i stropów jak w przypadku instalacji wody zimnej. 
Wymagane ciśnienie wypływu z pojedyńczego hydrantu 2 bary = 20 m H2O. 
1.3.3. Opis instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 
Zaopatrzenie budynku w wodę ciepłą z podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w projektowanej kotłowni 
gazowej. Projektowana instalacja wody ciepłej doprowadzać będzie wodę do pomieszczeń: natrysków, 
umywalni, sanitariatów, pom. porządkowego, pok. instruktorów i kotłowni gazowej wyposażonych w: 
umywalki, natryski i zlewozmywaki. Główne, poziome, przewody rozprowadzające, podejścia do pionów 
c.w., piony c.w. i „lokalówki” wykonać z rur PE/Al/PE łączonych na złączki zaciskowe. 
Główne przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzić po wierzchu ścian w obudowie z płyt gipsowo-
kartonowych na stelażu systemowym. Rozprowadzenia lokalowe wody ciepłej prowadzić w bruzdach 
ściennych lub podposadzkowo. W przypadku występujących kolizji z kanałami wentylacyjnymi lub 
kanalizacją sanitarną, należy wykonywać, przy użyciu kolan, obejścia przeszkód. Rurociągi wody ciepłej  
i cyrkulacji montować do stropów i ścian przy użyciu opasek zaciskowych typu BSA-PLUS z wkładką 
gumową. Uzbrojenie rurociągów wody ciepłej stanowią zawory odcinające kulowe. Uzbrojenie 
rurociągów wody cyrkulacyjnej stanowią zawory cyrkulacyjne termostatyczne z automatyczną funkcją 
dezynfekcyjną, sytuowane w miejscu połączenia instalacji wody ciepłej i cyrkulacji. 
Dla pomieszczeń natrysków (przy przebieralniach) projektuje się zawory mieszające termostatyczne, 
antyoparzeniowe, nastawione na temp. +35oC.Zawory umywalkowe dla wody zmieszanej +35oC – 
stojące, czasowe. Zawory natryskowe dla wody zmieszanej +35oC – podtynkowe, czasowe, 
wandaloodporne. Pozostałe baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - mieszające, stojące, czasowe.  
Pozostałe baterie natryskowe – mieszające, natynkowe, czasowe w komplecie z rurą i wylewką 
nieruchomą. Przewody wody ciepłej  izolować izolacją termiczną typ NRO: 
- średnica do 22 mm – grub. izolacji 20 mm  
- średnica 22-35 mm – grub. izolacji 30 mm  
- średnica 35-50 mm – grub. izolacji równa średnicy wewnętrznej rury 
Przewody wody cyrkulacyjnej izolować izolacją termiczną o grub. 20 mm. Typ izolacji NRO. 
Wykonaną instalację wody ciepłej i cyrkulacji należy poddać płukaniu, dezynfekcji oraz próbie 
ciśnieniowej. Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 
min. 0,9 MPa , utrzymywać to ciśnienie  przez 20 min. i obserwować przewody i armaturę. 
Badanie to należy wykonać dwukrotnie , raz napełniając zimną wodą, drugi raz wodą o temp. 600C. 
Dezynfekcja i przepłukanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji jak dla wody zimnej. 
1.3.4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 
Odprowadzenie ścieków z projektowanej hali sportowej do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z natrysków, umywalni, sanitariatów, 
pom. porządkowego, pok. instruktorów, kotłowni gazowej i magazynu sprzętu wyposażonych w:  
umywalki, natryski, zlewozmywaki, urządzenia płuczące w.c., pisuary, wpusty podłogowe dn50 i dn100 
z zaporą zapachową. Wyposażenie instalacji kanalizacyjnej w typowe urządzenia sanitarne: 
Umywalki ceramiczne z półnogami oraz z syfonami z tworzywa sztucznego. 
Pisuary ceramiczne z syfonami z tworzywa sztucznego. Miski ustępowe ceramiczne kompaktowe ze 
zbiornikami wody ceramicznymi. Zlewy i zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej z syfonami  
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z tworzywa sztucznego. W sanitariacie dla niepełnosprawnych umywalka, miska ustępowa i natrysk z 
uchwytami dla niepełnosprawnych: umywalka typ bez barier z syfonem podtynkowym i sitkiem 
odpływowym, ustęp z płuczką „kompakt” typ bez barier z deską sedesową i pokrywą. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką parteru. Piony i podejścia do przyborów prowadzić po 
wierzchu ścian w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu systemowym. „Lokalówki" mocować 
do ścian i stropów opaskami typu BSA-PLUS z wkładką gumową. Kanalizację sanitarną zaprojektowano 
z rur kielichowych PVC. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowią rewizje i wywiewki kanalizacyjne. 
Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku. W kotłowni gazowej przewiduje się montaż 
wpustu podłogowego�	110 mm oraz studzienki schładzającej zbudowanej z kręgów betonowych 	800 
mm, głęb. 1,00 m, z przykryciem włazem żeliwnym 	600 mm. W studzience pompa zanurzeniowa ze 
stali nierdzewnej, do ścieków brudnych, z wyłącznikiem pływakowym, 230/50 Hz, N=0,5 kW, q=1,7 l/s, 
p=6,5 m, t=3-40 oC.  
Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez wewnętrzne przegrody konstrukcyjne wykonać jako 
szczelne i zabezpieczone rurami ochronnymi. 
1.3.5. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 
Projektuje się 3 (trzy) przykanaliki kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, odprowadzające ścieki sanitarne  
z zaplecza hali sportowej. Przykanaliki podłączone do dwóch studni rewizyjnych projektowanych S1-S2 
oraz do jednej studni rewizyjnej istniejącej Si1. Miejscem włączenia projektowanej instalacji kanalizacji 
sanitarnej zewnętrznej jest studnia rewizyjna istniejąca Si1 151,59/150,07. Istniejący przykanalik 
sanitarny przechodzący pod projektowanym łącznikiem do hali sportowej zabezpieczyć rurą ochronną 
stalową DN250, l=9,00 mb. Należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. Instalację kanalizacji sanitarnej zewnętrznej wykonać z rur DN160mm PVC-
U wg PN-EN 1401 łączonych  na uszczelki gumowe. Kształtki do kanalizacji z PVC wg PN-85/C-89203 
i ISO 4435:1991. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej stanowią projektowane i istniejące 
studzienki rewizyjne betonowe. Projektowane studzienki betonowe 1000mm z włazem żeliwnym 
600mm, typ ciężki (D400). W dolnej części studzienki prefabrykowane lub murowane (z cegły 
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej, grubość muru 25 cm., wys. do 3 warstw cegły ponad wierzch 
rury). Dno studzienki wylewane, z betonu B -15 z odpowiednim wyprofilowaniem i spadkiem w kierunku 
przepływu ścieków. Powierzchnię zewnętrzną studzienek zaizolować dwukrotną warstwą izolacji 
przeciwwodnej. 
Roboty ziemne 
Rury układać w wykopie liniowym o ścianach pionowych na ławie piaskowej, którą należy zagęścić   
i wyprofilować zgodnie z rzędnymi. Dno wykopu powinno być pozbawione grud i kamieni. Urobek  
z wykopów składować w odległości ok. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy powinny być odpowiednio 
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopów stosować piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur oraz 
studzienek wg PN-87/B-01100. W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie wolno dopuścić do 
naruszenia  rodzimego podłoża w dnie wykopu ( rozluźnienie, rozmoczenie, zamarznięcie ). Grunt 
naruszony należy usunąć z dna wykopu zastępując go wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci 
zagęszczonej ławy piaskowej o grubości  po zagęszczeniu co najmniej 20 cm. Podłoże wraz z warstwą 
wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej ¼ obwodu. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni  lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku rurociągu. Należy  zwrócić  uwagę  na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas obsypywania i zagęszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas 
ziemi bezpośrednio na rurę. Dla zapewnienia całkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Po wykonaniu obsypki należy dopiero 
przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu. Zasypka powinna być wykonana z takiego materiału i 
w taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem. Do wypełnienia wykopu użyć 
piasku. Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać 
ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału dokonywać od studzienki dolnej. Próbę 
wykonywać odcinkami długości 50 m. Ciśnienie do 3 m sł. w. Czas trwania próby minimum 15 minut. 
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Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. 
W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej może wystąpić powyżej rzędnej ułożenia kanału należy 
przeprowadzić próbę na infiltrację. Wykonać ją dla całkowicie wykonanego odcinka sieci. Po całkowitym 
zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu. 
1.3.6. Opis instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej  
Wody opadowe z budynku zaplecza hali sportowej oraz istniejącego budynku Szkoły odprowadzić, 
poprzez projektowaną instalację zewnętrznej kanalizacji deszczowej do zewnętrznego kolektora 
deszczowego DN225 zlokalizowanego w przedmiotowej działce. 
Trasę kanalizacji wytyczyć wg planu sytuacyjno – wysokościowego.  

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U klasy "S" φ160 i 200 mm. 
Projektowany przykanalik deszczowy przechodzący pod projektowanym łącznikiem do hali sportowej 
zabezpieczyć rurą ochronną PE DN300, l=9,50 mb. Należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia 
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Instalację kanalizacji deszczowej zewnętrznej wykonać z rur 
DN160 i 200mm PVC-U wg PN-EN 1401 łączonych  na uszczelki gumowe. Kształtki do kanalizacji  
z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej zewnętrznej stanowią 
projektowane i istniejące studzienki rewizyjne. Projektowane studzienki betonowe rewizyjne 1000mm  
i inspekcyjne PE 425mm. Projektowane studzienki betonowe 1000mm z włazem żeliwnym 600mm,  
typ ciężki (D400). W dolnej części studzienki prefabrykowane lub murowane (z cegły kanalizacyjnej na 
zaprawie cementowej, grubość muru 25 cm., wys. do 3 warstw cegły ponad wierzch rury). Dno 
studzienki wylewane, z betonu B -15 z odpowiednim wyprofilowaniem i spadkiem w kierunku przepływu 
ścieków. Powierzchnię zewnętrzną studzienek zaizolować dwukrotną warstwą izolacji przeciwwodnej. 
Ze względu na zbyt płytkie zlokalizowanie studzienki włączeniowej na kolektorze deszczowym, 
przewiduje się montaż pompowni ścieków deszczowych o parametrach podanych w charakterystyce 
pompowni deszczowej. 
Roboty ziemne 
Rury układać w wykopie liniowym o ścianach pionowych na ławie piaskowej, którą należy zagęścić   
i wyprofilować zgodnie z rzędnymi. Dno wykopu powinno być pozbawione grud i kamieni. Urobek  
z wykopów składować w odległości ok. 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy powinny być odpowiednio 
oznakowane i zabezpieczone. Do wykopów stosować piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur oraz 
studzienek wg PN-87/B-01100. W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  nie wolno dopuścić do 
naruszenia  rodzimego podłoża w dnie wykopu ( rozluźnienie, rozmoczenie, zamarznięcie ). Grunt 
naruszony należy usunąć z dna wykopu zastępując go wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci 
zagęszczonej ławy piaskowej o grubości  po zagęszczeniu co najmniej 20 cm. Podłoże wraz z warstwą 
wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu 
powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej ¼ obwodu. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni  lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku rurociągu. Należy  zwrócić  uwagę  na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas obsypywania i zagęszczania. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas 
ziemi bezpośrednio na rurę. Dla zapewnienia całkowitej stabilizacji konieczne jest zadbanie o to, aby 
materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Po wykonaniu obsypki  należy dopiero 
przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu. Zasypka powinna być wykonana z takiego materiału i 
w taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem. Do wypełnienia wykopu użyć 
piasku. Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać 
ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału dokonywać od studzienki dolnej. Próbę 
wykonywać odcinkami długości 50 m. Ciśnienie do 3 m sł. w. Czas trwania próby minimum 15 minut. 
Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. 
W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej może wystąpić powyżej rzędnej ułożenia kanału należy 
przeprowadzić próbę na infiltrację. Wykonać ją dla całkowicie wykonanego odcinka sieci. Po całkowitym 
zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu. 
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1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy  
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów  
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według  
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur stalowych ze stalowych ocynkowanych łączonych na 
gwint (instalacja p.poż.) oraz z rur wielowarstwowych polietylenowo-aluminiowych łączonych na kształtki 
zaciskowe (instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji). Instalacja kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa) 
zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach z gumowymi 
pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Izolacja termiczna 
Izolację cieplną rurociągów wewnętrznych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych typ NRO  
o grubościach 13-40 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez COBRTI INSTAL.  
2.3. Armatura wodociągowa i kanalizacyjna 
Instalacja wyposażona w armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym standardzie. 
2.3.1. Zawory 
- zawory wodociągowe odcinające kulowe 
- zawory umywalkowe dla wody zmieszanej, stojące, czasowe 
- zawory natryskowe dla wody zmieszanej podtynkowe, czasowe, wandaloodporne 
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe kulowe, stojące mieszające, czasowe 
- baterie natryskowe mieszające, natynkowe, czasowe w komplecie z rurą i wylewką nieruchomą. 
- zawory czerpalne kulowe ze złączką do węża 
- zawory przy płuczkach w.c. kulowe, kątowe z wężykiem elastycznym 
- zawory przed hydrantami antyskażeniowe  
2.3.2. Uzbrojenie instalacyjne 
- wpusty kanalizacyjne podłogowe z blokadą zapachową 
- rewizje i wywiewki kanalizacyjne  
- umywalki dla niepełnosprawnych, umywalki typowe, zlewy jednokomorowe   
- miski w.c. kompaktowe dla niepełnosprawnych wraz z płuczką 
- miski w.c. wiszące wraz z płuczkami 
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- pisuary wiszące typowe 
- studnie rewizyjne betonowe 1000 mm z włazami żeliwnymi typ ciężki 600 mm 
- studnie inspekcyjne PE 425 mm z włazami typ ciężki 
2.4. Składowanie materiałów  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w stosach lub kręgach. Powierzchnia  
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.  
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia  
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów. Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0 m. Armaturę, uzbrojenie i 
urządzenia  składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób obcych, na 
płaskim podłożu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocią. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności  
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu: 
-specjalistycznego sprzętu do montażu rur instalacyjnych wewnętrznych wraz z armaturą i osprzętem 
-żurawi budowlanych samochodowych, 
-koparek podsiębiernych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu, 
-wciągarek mechanicznych, 
-pomp spalinowych do odwadniania wykopów i beczkowozów 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” i hydrantów powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach w zamkniętych w pojemnikach. 
Przepompownia kanalizacyjna dostarczana jako prefabrykat w komplecie z wyposażeniem.  
4.3. Armatura i uzbrojenie 
Dostarczoną na budowę armaturę i uzbrojenie należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę i uzbrojenie należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami  
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w miejscach  
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ  
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji  
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku  
do nominalnych wymiarów produkcyjnych winny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża pod instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod  
rurociągi jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Należy wykonać podłoże z piasku  
o grubości 20 cm zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne  
z określonym w dokumentacji projektowej.  
5.2. Roboty montażowe rurociągów zewnętrznych 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągów k.s. i k.d. powinny spełniać wymagania określone  
w dokumentacji projektowej. Minimalna grubość przykrycia przewodów powinna wynosić 1,0 m. 
Rurociągi można układać zarówno nad, jak i pod uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w miejscu 
skrzyżowań (kolizji) należy prowadzić ręcznie. Przed ułożeniem rur do wykopu należy je starannie 
oczyścić, zwracając szczególną uwagę na końce rur. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem. 
5.3. Roboty montażowe rurociągów wewnętrznych 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania  
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy  
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń  
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur i założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym i wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między  
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.  
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed 
załamaniami pionów wykonać rewizje. 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5.5. Płukanie przewodów zewnętrznych 
Płukanie przewodów należy wykonać używając czystej wody. Prędkość przepływu winna zapewnić  
wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z przewodu. Przewód można uznać za  
dostatecznie wypłukany, jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.  
5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Przewody po zamontowaniu i przepłukaniu mogą być zasypywane, po uprzednim wykonaniu obsypki  
o wysokości 10 cm nad wierzch rury. Obsypkę zagęścić poprzez ubijanie ręczne materiału wokół rury.  
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien wynosić min. 90%. Do zasypywania wykopów stosować piasek.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna być przeprowadzona  
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania materiałów do instalowania 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów 
- sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów 
- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z armaturą. 
- sprawdzenie poprawności wykonania przejść przez ściany budynków 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych  
  punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
- badanie odchylenia osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodu, 
- badanie odchylenia spadku przewodu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodu, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodu, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić  
więcej niż 5 cm. Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m. 
Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm. 
Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm. 
Odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-montaż. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
7.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i wykonaniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji osiągają zakładane  
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te 
instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
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7.2. Odbiór częściowy 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed  
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, użycie właściwych 
materiałów, wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. Odbiory częściowe przeprowadza się 
w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego 
urządzenia. 
7.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru  
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
-przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
-przedstawiciel straży pożarnej 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem i z WTWiO 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi 
 w trakcie budowy, dziennik budowy i książkę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych na roboty 
„zanikające”, protokoły wykonanych prób i badań, świadectwa jakości, wydane przez dostawców 
urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń 
zastosowanych w instalacjach. Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać 
w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego 
następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz 
sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy 
z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące budowę. 
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze musi zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika,  
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia  
instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: 
-m3 – dla robót ziemnych  
-szt. – dla urządzeń;  
-mb – dla rur;  
-kpl. – dla zestawów;  
-kg – dla materiałów masowych 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania  
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje  
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory,  
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie  
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy  
łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,  
materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie 
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wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych 
i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz 
wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji zewnętrznej i wewnętrznej obejmuje: 
-oznakowanie robót i dostawę materiałów, 
-wykonanie robót przygotowawczych, 
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
-przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-wykonanie instalacji zewnętrznych i wykonanie włączeń do instalacji 
-wykonanie instalacji wewnętrznych,  
-zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 
- wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
 Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych,  
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie  
  wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
  i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
10.1. Normy 
PN- 74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, symbole i określenia 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagane w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-92IM- 74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania.  
PN-B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO (CPV 45331100-7, 45000000-7) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót w zakresie montażu instalacji centralnego ogrzewania dla budynku hali sportowej  
z zapleczem przy istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,  
przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres i opis robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie nowej instalacji c.o.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń grzejnych 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji 
1.3.1. Opis wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
Zaopatrzenie budynku w ciepło na cele centralnego ogrzewania z projektowanej kotłowni gazowej. 
Instalację c.o. projektuje się z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95OC temp. robocza)  
na połączenia zaprasowywane. Parametry  pracy  rzeczywiste zmienne w funkcji  temperatur 
zewnętrznych 70/50/20OC. Przewody prowadzone pod posadzką w izolacji z rur osłonowych „peszel”. 
W obiekcie projektuje się grzejniki stalowe jedno-, dwu- i trzy- płytowe z zasilaniem dolnym.  
Grzejniki należy wyposażyć w korpusy przyłączeniowe kątowe z funkcją odcięcia i spustu.  
Grzejniki powinny być montowane do ściany za pomocą zestawu wsporników dostosowanych do 
danego typu grzejnika – zalecanych przez producenta. Grzejniki zasilane będą z rozdzielaczy głównych 
zlokalizowanych w projektowanej kotłowni gazowej. Grzejniki wyposażone w głowice zaworowe  
termostatyczne, na które należy zamontować głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28oC.  
Głowice wandaloodporne. Wielkości nastaw wyregulować w trakcie próby na gorąco.  
Na zasileniu instalacji c.o. zostaną zamontowane zawory regulacyjne. W celu uzyskania optymalnych  
warunków eksploatacji stosować odcinki proste rurociągów przed i za zaworem o długości min. 15 x Dn. 
W sali gimnastycznej ogrzewanie za pomocą 2 (dwóch) sufitowych nagrzewnic wentylacyjnych  
pracujących na powietrzu obiegowym. Obudowa urządzenia wykonana z nierdzewnej ocynkowanej  
blachy aluminiowej, standardowe wyposażenie obejmuje 4 nitonakrętki M10 ze śrubami o łbie  
sześciokątnym i podkładkami do montażu na suficie. Wymiennik ciepła wykonany z miedzianych rurek  
i żeberek aluminiowych, kolektory i dystrybutor wykonane ze stali.  
Jednostka wentylatora składająca się z bezobsługowego, bezpośrednio napędzanego wentylatora  
osiowego z silnikiem wysokiej wydajności EC oraz obracającym się wyważonym kołem wykonanym  
z aluminium odlewanego ciśnieniowo, z łopatkami o aerodynamicznym kształcie oraz ząbkowaną  
krawędzią spływu. Koncentryczna dysza wylotowa z czujnikiem powietrza nawiewanego. 
Prefabrykowany zestaw dla hydraulicznego systemu rozdzielczego, złożony z magnetycznego zaworu  
regulacyjnego, regulatora różnicy ciśnień, zaworu kulowego, automatycznego odpowietrznika  
i śrubunków do przyłączania urządzenia do sieci rozdzielczej. Sterowanie temperaturą powietrza  
zasilającego. Czujnik jakości powietrza w pomieszczeniu. Przełącznik wyboru trybu pracy na terminalu. 
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1.3.2. Opis instalacji ciepła technologicznego 
Zaopatrzenie budynku w ciepło na cele ciepła technologicznego  z projektowanej kotłowni gazowej. 
Instalację c.t. projektuje się z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-HD (95OC temp. robocza)  
na połączenia zaprasowywane. Parametry  pracy  rzeczywiste zmienne w funkcji  temperatur  
zewnętrznych 70/50/20OC. Przewody prowadzone pod posadzką w izolacji z rur osłonowych „peszel”. 
Instalacja zasila nagrzewnice wodne przy trzech sufitowych centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych z odzyskiem ciepła zlokalizowanych na zapleczu hali sportowej oraz nagrzewnicę wodną 
dachowej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, recyrkulacją, nawiewem i wywiewem, 
zlokalizowanej w hali sportowej. Przy nagrzewnicach zamontowane zostaną zawory regulacyjne 
trójdrogowe z siłownikami oraz zawory regulacyjno-pomiarowe z płynną nastawą wstępną, z króćcami 
do pomiaru przepływu i spustu wody, zawory odcinające kulowe, odpowietrzniki automatyczne, filtry 
siatkowe oraz termometry.  
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy  
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą 
dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-
kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą 
posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur wielowarstwowych polietylenowo-
aluminiowych łączonych na kształtki zaciskowe. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
2.2. Grzejniki i nagrzewnice wentylacyjne 
Jako elementy grzejne zastosować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym oraz wodne nagrzewnice 
wentylacyjne stanowiące wyposażenie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła. 
2.3. Armatura 
Grzejniki należy je wyposażyć w głowice termostatyczne. Nagrzewnice wentylacyjne należy wyposażyć 
w hydrauliczne układy regulacyjne składające się z zaworów odcinających, zaworów regulacyjnych, 
pomp cyrkulacyjnych. 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów prowadzonych po wierzchu ścian należy wykonać z otulin 
termoizolacyjnych typ NRO o grubościach 13-40 mm (w zależności od średnic przewodów).  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez COBRTI INSTAL.  
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2.5. Składowanie materiałów  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w stosach lub kręgach. Powierzchnia  
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.  
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia  
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według  
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający  
dostęp do poszczególnych stosów. Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0 m. 
Armaturę i urządzenia składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem  
osób obcych, na płaskim podłożu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocią. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu  
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu: 
-specjalistycznego sprzętu do montażu rur instalacyjnych wewnętrznych wraz z armaturą i osprzętem 
-żurawi budowlanych samochodowych, 
-wciągarek mechanicznych 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na  
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 
typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 
transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami  
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami i zniszczeniem.  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszcze- 
niach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów wewnętrznych  
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 
usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów  
(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny  
sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur i założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym i wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie 
wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej  
co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. Pionowe odcinki instalacji należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 0,5 metra, wykonanych tak, aby możliwa była 
kompensacja wydłużeń przewodów. 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub  
wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.  
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów i wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika i podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja  uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń zaciskowo-gwintowanych,  
z zastosowaniem kształtek. Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu i nagwintowanie końcówek, 
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, uszczelnienie gwintów materiałem uszczelniającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 
łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie  
z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych  
z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem 
odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.  
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem  
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania  
szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać 
wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy 
przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest 
szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 9 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na 
poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego 
ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do 
pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, pozwalający bezbłędnie odczytać zmianę 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 
badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności 
należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach 
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na 
gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby  
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania  
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 
technologicznego powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 
w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do zainstalowania. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów 
- sprawdzenie zgodności z normami i certyfikatami zastosowanych do montażu materiałów 
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- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów 
- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia i wykonania połączeń przewodów z armaturą. 
- sprawdzenie poprawności wykonania przejść przez ściany budynków i badanie odchylenia osi przewodu, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodu, 
- badanie odchylenia spadku przewodu, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodu, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodu, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz  normą PN-64/B-10400. 
7.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy  
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane  
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są 
instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne  składniki inwestycji. 
7.2. Odbiór częściowy 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed  
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, użycie właściwych 
materiałów i wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak  
bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
7.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego  
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele  
generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji 
wchodzą również: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, przedstawiciel Urzędu Dozoru 
Technicznego, przedstawiciel straży pożarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji 
zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią 
załącznik do protokółu końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania 
z projektem i z WTWiO. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-projekt z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy 
-dziennik budowy, książkę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
-protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
 technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed  
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania  
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego  
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt  
i urządzenia instalacji. 
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8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
-szt. – dla urządzeń;  
-mb – dla rur;  
-kpl. – dla zestawów;  
-kg – dla materiałów masowych 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania  
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje  
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory,  
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie  
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy  
łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,  
materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie 
wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych 
i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz 
wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem.  
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wewnętrznej obejmuje: 
-oznakowanie robót, 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie robót przygotowawczych, 
-wykonanie włączeń do instalacji w obiekcie, 
-wykonanie instalacji wewnętrznej,  
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 
-wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  
 Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych,  
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
 

10.1. Normy 
PN-92IM- 74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania 
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.  
Wymagania i badania. 
PN-B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
Wymagania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące  jakości wody”. 
 

10.2. Inne dokumenty 
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów 
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III.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ  (CPV 45331210-1, 45000000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku hali sportowej z zapleczem 
przy istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,  
przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres i opis robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest  
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż kanałów wentylacyjnych oraz armatury wentylacyjnej, 
-montaż urządzeń wentylacyjnych 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji. 
1.3.1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 
Określenie ilości powietrza wentylacyjnego 
Ilość powietrza, jaką ze względów higienicznych należy odprowadzić i jednocześnie doprowadzić  
z lokali użyteczności publicznej określona jest w PN 83/B-03430 „Wentylacja w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. 
normy: 

− Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony 
dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. 
W świetle powyższych wymagań niezbędny strumień powietrza świeżego, jaki należy doprowadzić do 
poszczególnych pomieszczeń przyjęto na poziomie: 
- 1,7 wymiany/h dla sali sportowej, 
- 5,0 wymian/h dla siłowni, 
- 5,0 wymian/h dla natrysków, 
- 5,0 wymiany/h dla przebieralni,  
- 1,0 wymiana/h dla przechowalnia sprzętu sportowego, 
- 1,0 wymiana/h dla pom. instruktorów 
- 1,0 wymiana/h dla komunikacji, 
- 1,0 wymiana/h dla magazynu sprzętu, 
- 4,0 wymiany/h dla szatni, 
- 15 m3/h dla pom. porządkowego, 
- 50 m3/h dla każdego oczka w.c., 
- 25 m3/h dla każdego pisuaru, 
Sala sportowa 
W sali sportowej zaprojektowano dachową centralę nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła na 
wymienniku krzyżowym, z funkcjami grzania oraz recyrkulacji powietrza nawiewanego. Ilość powietrza 
nawiewanego i wywiewanego Ln=7600 m3/h, nagrzewnica  wodna, część dachowa z wymiennikiem  
krzyżowym do odzysku ciepła, kieszeń filtracyjna z filtrem, nawiewnik wirowy, układ sterowania, zawór 
trójdrogowy z napędem elektromagnetycznym  do regulacji ciągłej układu grzewczego. Aparat posiada 
dwa stopnie prędkości obrotowej wentylatora co pozwala na dostosowanie wydatku powietrza do 
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potrzeb użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa oraz przy spadku temperatury powietrza 
zewnętrznego poniżej – 20ºC przewidziano montaż fabryczny nagrzewnicy wodnej. Praca nagrzewnicy 
sterowana będzie automatycznie  w zależności od potrzeb za pomocą sterownika centralnego. Praca 
aparatu sterowana będzie za pomocą modułu sterowniczego pozwalającego na sterowanie 
wentylatorem, siłownikami, czujnikami temperatury, termostatem przeciwzamrożeniowym, presostatem 
filtra, itp. oraz regulacją temperatury nawiewu. Aparat może w zależności od potrzeb pracować na 
powietrzu tylko świeżym, powietrzu z odzyskiem ciepła oraz na powietrzu obiegowym. Jest również 
możliwość aby aparat  pracował tylko jako wentylator wywiewny szczególnie ważne dla okresu letniego. 
Siłownia i przechowalnia sprzętów sportowych 
Dla pomieszczeń j.w. dobrano centralę nawiewno-wyciągową (wykonanie lewe) z krzyżowym 
wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną z akcesoriami i automatyką sterującą. 
Centrala usytuowana w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczenia-przechowalnia. 
Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okrągłych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicą 
regulacyjną. Jako elementy wywiewne dobrano 4+3 szt. okrągłych kratek wentylacyjnych dn125  
z przepustnicą regulacyjną. Całość wentylacji obudować płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu 
standardowym. Czerpnia powietrzna ścienna prostokątna 400x250 mm. Kolano wyrzutowe 250/90o 
zakończone króćcem kątowym 45° na podstawie dachowej kątowej 3o. 
Przebieralnia i natryski 
Dla pomieszczeń j.w. dobrano centralę nawiewno-wyciągową z krzyżowym wymiennikiem ciepła, 
nagrzewnicą wodną z akcesoriami i automatyką sterującą. Centrala usytuowana w przestrzeni stropu 
podwieszonego pomieszczenia-przedsionek. Jako elementy nawiewne dobrano 2x4 szt. okrągłych 
kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicą regulacyjną. Jako elementy wywiewne dobrano 2x3 szt. 
okrągłych kratek wentylacyjnych dn125 z przepustnicą regulacyjną. Pomiędzy pomieszczeniami 
przebieralni i natrysków przewidziano 3 szt. wentylacyjnych otworów kontaktowych 425x125 mm. 
Otwory umieszczać na wys. 2 m nad posadzką. Całość wentylacji obudować płytami gipsowo-
kartonowymi na stelażu standardowym. Czerpnia powietrzna ścienna prostokątna 400x250 mm. 
Kolano wyrzutowe 250/90o zakończone króćcem kątowym 45° na podstawie dachowej kątowej 3o. 
Pomieszczenia w.c. 
Dla pomieszczeń w.c. przyjęto wentylator komorowy wyciągowy akustyczny. 
Wentylator współpracuje z dwoma higrosterowanymi kratkami wyciągowymi z czujnikami ruchu. 
Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wyrzut powietrza nad dach, poprzez 
kanały wentylacyjne Spiro oraz pionową wyrzutnią wentylacyjną typ B/125 na podstawie dachowej  
typ BII/125. Nawiew powietrza z pomieszczeń przebieralni nr.13,20 – przez kratki wentylacyjne 
usytuowane w dolnej części skrzydeł drzwiowych. 
Pomieszczenie instruktorów 
Dla pomieszczenia j.w. dobrano wentylator kanałowy wyciągowy dn125 zintegrowany z automatyką 
sterującą. Wentylator współpracuje z dwoma kratkami wyciągowymi stałego przepływu, elastycznym 
tłumikiem rurowym o dł.1200 mm po stronie ssawnej, oraz elastycznym tłumikiem rurowym o dł.700 mm 
po stronie tłocznej. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wyrzut powietrza 
nad dach, poprzez kanały wentylacyjne Spiro oraz pionową wyrzutnią wentylacyjną typ B/125 na 
podstawie dachowej typ BII/125. Nawiew powietrza do pomieszczenia przez nawiewniki okienne 
higrosterowane wentylacyjne usytuowane w górnej części skrzydła okiennego. 
Pom. sanitariatów i pom. porządkowe 
Dla pomieszczeń j.w. przyjęto wentylator komorowy wyciągowy akustyczny. Wentylator współpracuje  
z sześcioma higrosterowanymi kratkami wyciągowymi z czujnikami ruchu oraz jedną kratką wyciągową 
o stałym przepływie. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia nr 9. Wyrzut 
powietrza nad dach, poprzez kanały wentylacyjne Spiro oraz kolano wyrzutowe 200/90o zakończone 
króćcem kątowym 45° na podstawie dachowej kątowej 3o. Nawiew powietrza do pomieszczeń – przez 
nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane w górnej części skrzydła okiennego oraz 
pośrednio przez kratki wentylacyjne usytuowane w dolnej części skrzydeł drzwiowych. 
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Pom. szatni  i pom. magazynu sprzętu 
Dla pomieszczeń w/w dobrano wentylator kanałowy wyciągowy dn160 zintegrowany z automatyką 
sterującą. Wentylator współpracuje z czterema kratkami wyciągowymi stałego przepływu, elastycznym 
tłumikiem rurowym o dł.1200 mm po stronie ssawnej, oraz elastycznym tłumikiem rurowym o dł.700 mm 
po stronie tłocznej. Wentylator usytuowany w stropie podwieszonym pomieszczenia. Wyrzut powietrza 
nad dach, poprzez kanały wentylacyjne Spiro oraz pionową wyrzutnię wentylacyjną typ B/200. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń przez nawiewniki okienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane 
w górnej części skrzydeł okiennych oraz nawiewniki ścienne higrosterowane wentylacyjne usytuowane 
na wys. min. 2,0 m nad terenem. 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza  
Czerpnie powietrza do central zaprojektowano jako ścienne z nieruchomymi żaluzjami. Wyrzutnie 
powietrza wykonać dachowe ze stali ocynkowanej, zamontowane na podstawach dachowych. 
Przewody wentylacyjne  
Zaprojektowano  przewody wentylacyjne typu A/I z blachy ocynkowanej łączone na ramki z uszczelką 
oraz przewody kołowe typu SPIRO. Szczelność wykonanych przewodów wentylacyjnych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione poprzez 
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub demontaż elementów składowych.   
W przewodach o średnicy mniejszej nić 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki  
z zaślepkami do czyszczenia. Na głównych odcinkach przewodów wykonać otwory rewizyjne wg normy 
PN-EN 12599-2002. Zastosowane materiały powinny być odporne fizyko-chemiczne właściwości 
przetłaczanego powietrza. Przy przejściach instalacji przez granice stref pożarowych, na kanałach 
wentylacyjnych należy zamontować klapy przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej.  
Izolacje 
Kanały wentylacyjne z układów nawiewno-wywiewnych prowadzone wewnątrz budynku należy 
zaizolować termicznie wełną mineralną o gr. 30mm w płaszczu z foli aluminiowej.  

2. MATERIAŁY 

Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych materiałów,  
producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. Centrale wentylacyjne, wentylatory 
kanałowe i komorowe montować na konstrukcjach wsporczych; należy szczególnie dokładnie 
wypoziomować oś urządzenia oraz ustawić kierunek wylotu i wlotu. Instalacje należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym 
i Projekcie Przetargowym. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, 
aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności 
lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. 
W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym 
urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu 
Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ 
(producent) nie zostały określone (np. kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać 
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów 
instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 



str. 23 

 

3. SPRZĘT 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 
osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania BHP i p.poż. 

4. TRANSPORT 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku  
elementów instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając  
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Na terenie budowy przewiduje się transport 
ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi 
spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Podstawę do wykonania instalacji może stanowić jedynie Projekt Wykonawczy, opracowany przez  
wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, 
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora.  Projekt Budowlany musi posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw 
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), 
potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami. Przed 
rozpoczęciem robót Projekt Wykonawczy musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. 
5.1. Montaż kanałów wentylacyjnych 
Przed układaniem kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do  
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy  
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamonto- 
wania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w kanałach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Kanałów uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia kanałów i wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-dostosowanie długości poszczególnych elementów wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją 
-założenie tulei ochronnych i ułożenie kanałów z zamocowaniem wstępnym oraz wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść kanałów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między  
zewnętrzną ścianą kanału i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem  
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu kanału.  
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.  
5.2. Montaż urządzeń wentylacyjnych 
Urządzenia montowane na konstrukcji wsporczej dostarczonej przez producenta.  
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca usytuowania urządzenia 
-zamontowanie konstrukcji wsporczej i zamontowanie urządzenia 
-podłączenie urządzenia z kanałami wentylacyjnymi 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną 
Urządzenia wentylacyjne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia prac  
budowlanych. Zaleca się, aby zabezpieczenie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych. 
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izola-  
cji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić 
protokół. Próba szczelności winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
5.4. Wykonanie izolacji akustyczno-termicznej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu kanałów wentylacyjnych, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej 
w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna  
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona 
w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Kontrolę jakości należy przeprowadzać w stosunku do 
następujących rodzajów robót: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy 
-konstrukcje wsporcze pod urządzenia, kratki nawiewne i wywiewne oraz kanały wentylacyjne 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy  
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane  
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te 
instalacje wentylacji, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
7.2. Odbiór częściowy 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, użycie właściwych 
materiałów, wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. Odbiory częściowe przeprowadza się 
w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego 
urządzenia. 
7.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru  
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego  
wykonawcy, inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, Urzędu Dozoru Technicznego i straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane  
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. Przy  
odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem i z WTWiO 
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Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
-dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, 
-dziennik budowy i książkę obmiarów, 
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” i protokoły wykonanych prób i badań, 
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom  
 technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
-instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed  
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania  
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego  
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt  
i urządzenia instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
-szt. – dla urządzeń;  
-m2 – dla blachy;  
-mb – dla kanałów elastycznych;  
-kpl. – dla zestawów;  
-kg – dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania  
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje  
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia  
rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 
łączące i dostosowujące, osprzęt, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, 
elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru 
poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym 
instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić  
możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych,  
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 1422 z dnia 17.07.2015 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 
  wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
  i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal zeszyt 5 
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
- Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
 *PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności  
  publicznej. Wymagania. 
 *PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
 *PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.   
  Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 *PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 *PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
 *PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
- Inne normy: 
 *PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
 *PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
 *PN-78/B-03421Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
  w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 
KOTŁOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0, 45000000-7) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie budowy instalacji technologicznej kotłowni gazowej dla budynku hali sportowej  
z zapleczem przy istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290,  
przy ul. Lewandowicz 2 w m. Garbatka Letnisko. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres i opis robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie nowej instalacji technologicznej kotłowni gazowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń grzejnych 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji 
1.3.1. Pomieszczenie kotłowni 
Kotłownia zlokalizowana w pomieszczeniu nadziemnym z wejściem od wewnątrz.  
Wysokość kotłowni 3,50 m w świetle (wys. min. 2,20 m). Kotłownia gazowa stanowi wydzieloną strefą 
pożarową. Odporność ogniowa ścian wewnętrznych EI 60, stropu REI 60. Ściany kotłowni do wysokości 
2 m wyłożone płytkami ceramicznymi. Posadzka niepalna, szczelna, niepyląca, nienasiąkliwa, wyłożona 
płytkami ceramicznymi. Odwodnienie podłogi przez wpust kanalizacyjny i studzienkę schładzającą.  
Drzwi do kotłowni o szerokości w świetle min. 90 cm przeciwpożarowe jednoskrzydłowe 
samozamykające się EI 30. Skrzydło wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy. Ościeżnica narożna 
wykonana z blachy o grubości min. 1,8 mm z uszczelką pęczniejącą i kotwami stalowymi. Drzwi  
z jednym zawiasem z tuleją + dwa zawiasy sprężynowe na skrzydło. Zamek wpuszczany, zapadkowo-
zasuwkowy przystosowany do wkładki cylindrycznej. Klamki przeciwpożarowe z tworzywa sztucznego  
w kolorze czarnym z rdzeniem stalowym. Jeden czop przeciwwyważeniowy na skrzydło.  Wyposażenie 
kotłowni w wydzieloną rozdzielnię elektryczną z dostępnym z zewnątrz do awaryjnego wyłącznika 
prądu. Wyposażenie kotłowni w sprzęt gaśniczy (2 szt. gaśnic po 2kg + koc p.poż.) 
1.3.2. Roboty montażowe kotłowni gazowej 
Obieg czynnika grzewczego, przez sprzęgło hydrauliczne i rozdzielacze, wymuszony będzie pompami 
obiegowymi obsługującymi instalację centralnego ogrzewania (1 obieg), ciepła technologicznego  
(1 obieg) i ciepłą wodę (1 obieg). Obieg czynnika grzewczego przez kocioł i sprzęgło hydrauliczne 
wymuszony będzie pompą obiegu kotła. Kocioł gazowy  Qmax=217 kW. Zastosowany stojący kocioł 
kondensacyjny wyposażony do pracy z gazem ziemnym. Układ zamknięty. Kocioł wyposażony w palnik 
promiennikowy ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 20 do 100% mocy. Ciśnienie 
zasilania gazem: 20/25 mbar. Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Niski 
poziom hałasu i zużycia energii elektrycznej. Wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z 
klapą rewizyjną. Zapłon elektroniczny. Elektroda jonizacyjna. Konsola sterownicza sterująca obiegami 
grzewczymi z zaworami mieszającymi. Informacje o temperaturach w instalacji, a także o temperaturze 
wewnątrz i na zewnątrz budynku, regulator otrzymuje z czujników temperatury. Automatyka kotła sama, 
w zależności od potrzeb, dostosuje wydajność kotła. Kotłownia sama przełączy się z pracy zimowej na 
letnią i odwrotnie.  Uzupełnieniem systemu są elektronicznie sterowane pompy, które samodzielnie 
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dostosowują wydajność przepływu w instalacji do chwilowych potrzeb. Regulator sterujący pracą 
kotłowni umożliwi dokonanie określonych nastaw pracy w zakresie uzyskiwanej temperatury wody  
w kotle, oraz temperatur w instalacji. Możliwe jest zaprogramowanie ochłodzenia nocnego, a także 
ochłodzenie w określone dni tygodnia dla obiegu grzewczego. Zabezpieczenie instalacji grzewczej 
naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeństwa na kotle.  
Ciśnienie obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania  Po = 2,00 bar 
Wstępne ciśnienie statyczne w naczyniu przeponowym  Pwst = 0,80 bar 
Zawór bezpieczeństwa na kotle ustawiony na ciśnienie otwarcia  P = 2,50 bar 
1.3.3. Przewody i armatura 
W pomieszczeniu kotłowni przewidziano przewody instalacyjne: 
- centralne ogrzewanie: obiegi grzewcze i obieg kotłowy, rury bezpieczeństwa, rury odwodnień  
  i odpowietrzeń - rury stalowe czarne, ze szwem, z usuniętym wypływem szwu, wg PN/H-74244 
- ciepło technologiczne: obiegi grzewcze, rury odwodnień i odpowietrzeń - rury stalowe czarne,  
  ze szwem, z usuniętym wypływem szwu, wg PN/H-74244 
- ciepła woda: obieg grzewczy, rury odwodnień i odpowietrzeń - rury stalowe czarne, ze szwem,  
  z usuniętym wypływem szwu, wg PN/H-74244 
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PE-RT/Al/PE-HD 
- instalacja centralnego ogrzewania z rur PE-RT/Al/PE-HD 
- instalacja ciepła technologicznego z rur PE-RT/Al/PE-HD  
Armatura zaporowa, kulowa, do połączeń gwintowanych oraz kołnierzowa, przeznaczona dla wody o 
temp. min. 100oC oraz ciśnienia roboczego min.6,0 bar. Wszystkie odwodnienia z instalacji oraz rury 
spustowe z zaworów bezpieczeństwa sprowadzić nad lejki ściekowe, wspawane w kolektor odpływowy, 
wykonany z rury stalowej bez szwu.  
1.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja przewodów 
Przewody z rur stalowych czarnych, po oczyszczeniu z rdzy szczotkami drucianymi, pomalować 
dwukrotnie farbą podkładową, przeciwrdzewną. Kolorystyka przewodów dowolna z uwagą: 
-kolor żółty zastrzeżony dla instalacji gazu ziemnego 
Wszystkie przewody c.o., c.t., wodociągowe, rozdzielacze, należy zaizolować termicznie zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008. 
1.3.5. Podłączenie gazu ziemnego 
Pomieszczenie kotłowni wyposażone będzie w instalację gazu ziemnego wg odrębnego opracowania. 
Kotłownia zużywać będzie: 
- gaz ziemny o wartości opałowej 33.5 MJ/Nm3  
- chwilowy max. pobór gazu G gaz max = 20 m3/h  
- chwilowy min. pobór gazu: G gazu min = 5 m3/h  
W pomieszczeniu kotłowni należy zainstalować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej. 
1.3.6. Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni 
Spaliny z kotła odprowadzane czopuchem ze stali nierdzewnej ø 150 mm oraz kominem ze stali 
nierdzewnej ø 150 o łącznej długości komina i czopucha L = 10,0 m. Powietrze do spalania 
doprowadzane bezpośrednio do kotła, kanałem nawiewnym ø 150 z blachy stalowej nierdzewnej  
w izolacji z wełny mineralnej grub.25 mm w płaszczu z folii aluminiowej. Nawiew grawitacyjny do 
kotłowni projektowanym kanałem „Z-owym” 400x250 mm. Wywiew powietrza przez projektowany kanał 
wentylacyjny ø 150 z blachy stalowej nierdzewnej w izolacji z wełny mineralnej grub.25 mm w płaszczu 
z folii aluminiowej. 
1.3.7. Odbiory kotłowni 
Przeprowadzenie czynności odbiorowych oraz przekazanie kotłowni Inwestorowi należy do obowiązków 
Wykonawcy kotłowni. Podstawowy odbiór kotłowni powinien zostać dokonany przy udziale Inwestora  
w obecności Inspektora właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Wykonawca kotłowni 
zobowiązany jest dostarczyć na czas odbioru wymagane dokumenty zamontowanych urządzeń.  
O uruchomieniu kotłowni należy powiadomić Komendę Miejską Straży Pożarnej oraz Inspektorat 
Ochrony Pracy. 
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1.3.8. Monitorowanie stanu pracy kotłowni 
Należy wykonać sygnalizację stanów awarii kotłowni. Jako minimum należy przewidzieć sygnalizowanie 
optyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wody w kotle, przekroczenia temperatury wody  
w kotle oraz sygnalizację wycieków gazu. Miejsce wyprowadzenia sygnalizacji awarii uzgodnić  
z użytkownikiem obiektu. 
1.3.9. Zagadnienia BHP oraz p.poż. 
Kotłownia stanowi wydzieloną strefę pożarową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Pomieszczenie 
kotłowni należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy (2 szt. gaśnic po 2kg każda + koc p.poż.) i oznakowanie. 
Zamiennie można stosować gaśnice śniegowe o masie środka j.w.  Wg obecnego stanu prawnego 
kotłownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Kotłownia przewidziana 
jest do pracy automatycznej. Wymagane są okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne, 
wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany przez Wykonawcę kotłowni oraz 
Dostawcę urządzeń. W ograniczonym zakresie możliwy jest doraźny serwis (głównie diagnoza usterki, 
prosta obsługa tablicy elektrycznej kotłowni) przez odpowiednio przeszkolonego pracownika 
Użytkownika kotłowni. Stały dozór nad pracą kotłowni powinien mieć miejsce poprzez wyprowadzenie 
sygnałów awarii do miejsca uzgodnionego z Użytkownikiem obiektu, a także poprzez zdalny monitoring. 
Inwestor powinien określić miejsca wyprowadzenia sygnałów awarii kotłowni. Zagadnienia BHP, 
związane z pracą kotłowni, ograniczają sie z jednej strony do uniemożliwienia dostępu do kotłowni 
osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wykonującym czynności 
serwisowe, a także zapewnienia ciągłości pracy kotłowni. Wymaganiem odnośnie drzwi wejściowych do 
kotłowni jest możliwość ich otwarcia pod naciskiem od strony kotłowni (zamknięcie bezklamkowe oraz 
samozamykacz). Stosowanie w miarę szorstkich wykładzin podłogowych ma uniemożliwić przewrócenie 
się serwisanta. Wymaga się także wyraźnego oznakowania drogi wyjścia z kotłowni na zewnątrz 
budynku, oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wyłącznika głównego prądu oraz 
sprzętu p.poż., wywieszenie w pomieszczeniu kotłowni wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji 
obsługi kotłowni. 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji technologicznej kotłowni olejowej do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji technologicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Przewody 
Instalacja technologiczna kotłowni wykonana będzie z rur stalowych czarnych łączonych przez 
spawanie. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Kocioł c.o. i podgrzewacz c.w.  
1 kocioł stalowy wodny opalany gazem ziemnym. Kocioł posiada sterownik przeznaczony do sterowania 
palnikiem w funkcji temperatury zewnętrznej oraz do sterowania obiegów grzewczych z zaworami 
mieszającymi. 1 szt. podgrzewacza c.w. o poj. 650 dm3. 
2.3. Pompy i armatura 
Zabezpieczenie układu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamknięte, grupa bezpieczeństwa, 
zabezpieczenia stanu wody. Zawór mieszający c.o.  z siłownikiem. 
Obieg czynnika grzewczego zapewniają: 
- 1 pompa kotłowa 
- 1 pompa obiegowa c.o. + 1 pompa obiegowa c.t. 
- 1 pompa ładująca zbiornik c.w.  
- 1 pompa cyrkulacyjna c.w.  
Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory kulowe c.o. i wodne o podłączeniach gwintowanych  
i kołnierzowych na ciśnienie p min. = 0,6 MPa. Uzupełnianie wody instalacyjnej przez zmiękczacz. 
Doprowadzenie wody do zmiękczacza z instalacji wodociągowej. 
2.4. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kotłowni 
Spaliny z kotła odprowadzane dwuściankowym kominem ze stali nierdzewnej. Wentylację kotłowni 
zapewnia przewód nawiewny stalowy “Z-owy” usytuowany w ścianie zewnętrznej. Wywiew powietrza 
przez dwuściankowy kanał ze stali nierdzewnej 
2.5. Izolacja termiczna  
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych typ NRO grub. 40 mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształ-
tek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Urządzenia 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie ich na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie.  Dopuszcza się transportowanie 
urządzeń luzem, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 
projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 
usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów  
(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku  
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy  
nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość  
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji  
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była  
kompensacja wydłużeń przewodów. 
5.2. Montaż urządzeń 
Kocioł, podgrzewacz i naczynia wzbiorcze montowane na posadzce. Odległość urządzeń od ścian 
określają wytyczne producenta. Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania urządzeń, 
-wykonanie otworów i osadzenie podstawy, 
-podłączenie urządzeń z rurami przyłącznymi. 
Urządzenia należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,  
urządzenia należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformację urządzeń lub zniszczenie ich powłoki lakierniczej. 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń kołnierzowych i gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
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miniowej. Kolejność wykonywania robót: 
sprawdzenie działania zaworu, nagwintowanie końcówek, wkręcenie półśrubunków w zawór  
i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym oraz skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu.  
Zawory oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla  
obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako 
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, 
montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania 
szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać 
wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 
zgodne z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL. Instalację należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy  
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy  
przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Próbę szczelności w instalacji centralnego 
ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy 
dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do 
pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki 
badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności 
należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach 
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na 
gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 
termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej  
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace 
izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.  
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej kotłowni powinna być prze- 
prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami techni- 
cznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta 
Wyniki przeprowadzonych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji technologicznej kotłowni, należy dokonać zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
7.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem  
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te  
instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
7.2. Odbiór częściowy 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, użycie  
właściwych materiałów, wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. Odbiory częściowe 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia. 
7.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego  
odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 
generalnego wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji  
wchodzą również: przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, przedstawiciel Urzędu  
Dozoru Technicznego, przedstawiciel straży pożarnej. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji 
zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią 
załącznik do protokółu końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania 
z projektem i WTWiO. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, dziennik budowy i książkę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
protokoły wykonanych prób i badań, świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń 
i materiałów podlegających odbiorom technicznym, także decyzje o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych w inst. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości 
wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
-szt. – dla urządzeń;  
-mb – dla rur;  
-kpl. – dla zestawów;  
-kg – dla materiałów masowych 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
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wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 
łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, 
materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania inst. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, 
w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań  
postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych  
określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach  
przekazanych przez Inwestora).Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz  
wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II  
  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
-PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych  
 systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji c.o. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
-PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
-PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
-PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące wody 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA GAZU (CPV 45333000-0) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu instalacji gazu dla kotłowni gazowej dla budynku hali sportowej z zapleczem przy 
istniejącym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2 
w m. Garbatka Letnisko. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-badania i próby instalacji, 
-wykonanie robót malarskich 
1.3.1. Opis wewnętrznej instalacji gazu 
Charakterystyka kotłowni gazowej 
Kotłownia gazowa zlokalizowana jest w przyziemiu projektowanego budynku hali sportowej z zapleczem 
przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Garbatce Letnisko, ul. H. Lewandowicz 2. Dla 
pokrycia  potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego 
zaprojektowano kocioł kondensacyjny przystosowany do pracy z gazem ziemnym GZ50. Kocioł pracuje 
w układzie z zamkniętą komorą spalania. Kocioł wyposażony w palnik promiennikowy ze wstępnym 
zmieszaniem, modulujący w zakresie od 20 do 100% mocy. Ciśnienie zasilania gazem: 20/25 mbar. 
Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 60 mg/kWh, CO < 20 mg/kWh. Niski poziom hałasu i zużycia 
energii elektrycznej. Wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z klapą rewizyjną. Zapłon 
elektroniczny. Elektroda jonizacyjna. Konsola sterownicza sterująca obiegami grzewczymi z zaworami 
mieszającymi. Informacje o temperaturach w instalacji, a także o temperaturze wewnątrz i na zewnątrz 
budynku, regulator otrzymuje z czujników temperatury. Automatyka kotła sama, w zależności od 
potrzeb, dostosuje wydajność kotła. Kotłownia sama przełączy się z pracy zimowej na letnią i odwrotnie. 
Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano stojący podgrzewacz c.w. o pojemności  
650 dm3. Kocioł stalowy, wodny o znamionowej mocy 217 kW. Praca modulacyjna w zakresie mocy 
43,4-217 kW. Pobór paliwa gazowego 5-20 m3/h. 
Wewnętrzna instalacja gazu 
Instalację gazu od kurka głównego gazu w punkcie redukcyjno-pomiarowym (wg odrębnego 
opracowania) wykonać z rur DN50/100/32 stal. Lokalizację przewodów do projektowanego odbiornika  
i średnice przewodów pokazano w części graficznej opracowania.  Za kurkiem głównym gazu 
przewidziano elektromagnetyczny zawór grzybkowy DN50 zamontowany w skrzynce zewnętrznej 
naściennej, za skrzynką zawierającą punkt redukcyjno-pomiarowy. Zawór szybkozamykający wraz z 
automatyką będzie obsługiwał projektowaną instalację gazową zasilającą projektowany kocioł gazowy w 
pomieszczeniu kotłowni. Wewnętrzna instalacja gazu powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. Nr 75 
poz.690 z 12 kwietnia 2002 „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, z późniejszymi  zmianami. Przy wykonywaniu 
instalacji gazowej, jej sprawdzeniu i eksploatacji należy się stosować do obowiązujących przepisów 
BHP i instrukcji obsługi urządzeń. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej na odcinku od głównego 
kurka gazu do odbiornika wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody 
instalacji gazowej należy prowadzić na tynku w odległości 2 cm od ściany. W miejscach przejść przez 
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przegrody konstrukcyjne przewody gazowe prowadzić bezwzględnie w tulejach ochronnych z rur 
stalowych o średnicy większej o 1 cm od przewodu gazowego i wystających po 3 cm z każdej strony 
przegrody. Miejsca wolne uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur. W miejscach przejść 
przez przegrody konstrukcyjne nie może być żadnych połączeń na przewodach gazowych. Rury do 
ścian należy mocować przy pomocy haków. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji 
stanowiących wyposażenie kotłowni należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
użytkowania. Odległość między przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej 
innych przewodów  instalacyjnych. Przewody instalacji gazowych krzyżujące się z innymi przewodami 
instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przewody gazowe nie mogą być 
prowadzone przez kanały dymowe, spalinowe, wentylacyjne. Przewody gazowe mogą krzyżować się i 
mogą być prowadzone wzdłuż przewodów elektrycznych bez dodatkowych zabezpieczeń pod 
warunkiem, że będą umieszczone nad tymi przewodami. Po wykonaniu próby szczelności przewody 
gazowe z rur stalowych zabezpieczyć przed korozją. Próby szczelności wykonać należy sprężonym 
powietrzem pod ciśnieniem: 
-dla instalacji spawanej 100,00 kPa, 
-dla instalacji z zastosowaniem połączeń gwintowanych 50,00kPa. 
Czas trwania próby szczelności wynosi  30 minut, w tym okresie manometr kontrolny nie może 
wykazywać spadku ciśnienia. Z wykonania próby szczelności musi zostać sporządzony protokół 
stwierdzający prawidłowość wykonania instalacji gazowej. Przed oddaniem do eksploatacji należy 
dokonać sprawdzenia i odbioru wykonanej instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. 
Sprawdzenie instalacji obejmuje kontrolę: 
-zgodności wykonania z projektem budowlanym, 
-jakości wykonania, 
-szczelności przewodów.] 
Po przeprowadzonej próbie szczelności instalacji gazowej należy sporządzić protokół w obecności 
inwestora, wykonawcy i przedstawiciela dostawcy gazu.  
Wytyczne montażu kotła 
Kocioł gazowy należy zamontować zgodnie z dokumentacją projektową i DTR producenta kotła. 
Przewody spalinowe, instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną wykonać w oparciu o projekt 
budowlany kotłowni gazowej. Pomieszczenie kotłowni powinno mieć zapewnioną ciągłą wymianę 
powietrza, wystarczającą do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń szkodliwych dla człowieka, a także nie zakłócającą ciągu kominowego  
w przewodzie spalinowym. Przed uruchomieniem kotła sprawdzić drożność wszystkich przewodów,  
a nawiew poddać próbie ciągu, 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazu do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów  
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi  
przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Przewody 
Instalacja gazu wewnętrzna wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez 
spawanie. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Prowadzenie przewodów instalacji gazowych 
1. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnić doprowadzenie paliwa gazowego w ilości 
odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartością ciśnienia, zależną od rodzaju gazu 
zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polskimi Normami. 
2. Instalacja gazowa, przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych, powinna być 
zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących. 
3. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać 
wykonywanie prac konserwacyjnych.  
4. Poziome odcinki inst. gazu powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1m powyżej innych 
przewodów instalacyjnych, szczególnie przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 
5. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 
być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. 
6. Przewody instalacji gazowej w piwnicach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na 
innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi 
ekranami lub wypełnionych-po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji-łatwo usuwalną masą 
tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. 
7. Przewody stalowe, po wykonaniu próby szczelności, winny być zabezpieczone przed korozją 
2.3. Armatura odcinająca 
1. Armatura odcinająca musi być instalowana przed każdym urządzeniem gazowym oraz w miejscach 
oddzielających poszczególne odcinki instalacji gazowej.  
2. Elementami odcinającymi są kurki gazowe stożkowe bezdławikowe lub kurki sferyczne  
3. Wszystkie dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych zawory i kurki muszą mieć znak 
bezpieczeństwa B, a także na korpusie zaworu podane: 
- nazwę producenta,  
- średnicę nominalną 
- ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy  
2.4. Lokalizacja elektromagnetycznego zaworu MAG-3  
1. Zawór MAG-3 powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafie przy ścianie, 
we wnęce ściennej, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami  atmosferycznymi, 
uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.  
2. Odległość zaworu MAG-3 od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi, okna, drzwi lub innego 
otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5m.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształ-
tek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą przez spawanie (roboty wewnętrzne). Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odwodnienie 
ciągu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym.  
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.  
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
-sprawdzenie działania zaworu, 
-nagwintowanie końcówek, 
-wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
-skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory  należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi,  
konserwacji i kontroli. 
5.3. Próby szczelności instalacji pracującej przy niskim ciśnieniu gazu 
1. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić powietrzem lub innym gazem obojętnym o 
ciśnieniu 50 kPa, po uprzednim odcięciu instalacji gazowej przypalnikowej. 
2. Próba szczelności polega na napełnianiu przewodów powietrzem o w/w ciśnieniu i obserwacji spadku 
ciśnienia po wyrównaniu się temperatury i wskazań gazomierza. 
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3. Włączony manometr rtęciowy nie powinien wykazać w czasie 30 min spadku ciśnienia. 
4. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pomiarowego, pod warunkiem, że ma ono 
aktualne świadectwo legalizacji i wymagana dokładność pomiaru. 
5. Jeżeli trzykrotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalację na nowo. 
6. Z każdej próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Uwaga! Zabrania się sprawdzania szczelności inst.gazu przez napełnianie jej wodą lub  cieczami. 
5.4. Odbiór instalacji gazowej 
1. Odbiór instalacji gazowej polega na sprawdzeniu: 
a) zgodności wykonania instalacji: 
- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego projektu, 
- zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej 
b) atestów (aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności) i innych dokumentów, których 
przedstawienie ciąży na dostawcy urządzeń i materiałów. 
c) protokółów wykonania prób i badań: 
- protokół prób szczelności instalacji gazowej (ewentualnie poszczególnych jej części),  
- protokół z odpowietrzenia i napełnienia gazem sieci i instalacji, 
- protokół z badań urządzeń i zespołów stanowiących część urządzeń gazowych zasilanych prądem   
  elektrycznym o napięciu wyższym niż bezpieczne, 
- protokół ze sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających  i regulacyjnych. 
2. Z odbioru instalacji gazowej należy sporządzić odrębny protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazu powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazu, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 
7.1. Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy 
urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem 
do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. Przedmiotem odbioru są te 
instalacje, które wyodrębniono jako oddzielne składniki inwestycji. 
7.2. Odbiór częściowy 
Należy go przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-użycie właściwych materiałów, 
-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 
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7.3. Odbiór końcowy 
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego  
wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
-przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
-przedstawiciel straży pożarnej. 
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z projektem, 
-zgodność wykonania z WTWiO 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: dokumentację techniczną 
z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, dziennik budowy 
i książkę obmiarów, protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, protokoły wykonanych prób 
i badań, świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obsługi 
i dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. Ruch próbny oraz 
uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów 
końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru 
należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów 
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół 
należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 
7.4. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  
-szt. – dla urządzeń;  
-mb – dla rur;  
-kpl. – dla zestawów;  
-kg – dla materiałów masowych 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 
łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,  
materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi 
i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia 
i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie 
wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru 
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie  
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych 
i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz 
wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest odbiór końcowy robót wraz z ich obmiarem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych” (Dz.U. 75/2002 poz.690) 
-PN-90/A-55529 „Urządzenia grzejne gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. Ogólne 
 wymagania i badania”. 
-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
 wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych  
 systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
-PN-89/M-02650 „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury”. 
-PN-83/H-02651 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
-PN-91/M-75009 „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne” 
-PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania” 
-PN-M-34511:1994 “Gazociągi i instalacje gazownicze” 
-PN-83/M-54831 “Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia” 
-PN-92/M-54832/01-02 “Gazomierze. Ogólne wymagania i badania” 
-PN-86/M-75198 “Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania” 
-PN-88/M-75199 “Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Kurki stożkowe” 
-BN-82/8976-50 “Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Wymagania 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO  
(CPV 45232150-8) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu przyłącza wodociągowego dla budynku hali sportowej z zapleczem przy istniejącym 
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2  
w m. Garbatka Letnisko. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres i opis robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-roboty ziemne 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury 
-próby i odbiory przyłącza wodociągowego 
1.3.1. Opis przyłącza wodociągowego 
Lokalizacja projektowanego przyłącza wodociągowego 
Przyłącze wodociągowe o długości 13,00 m projektuje się prostopadle do  ulicy H. Lewandowicz. 
Trasę przyłącza wytyczyć względem projektowanego budynku sali sportowej wg planu sytuacyjno- 
wysokościowego. Na  trasie należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym  
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 
Materiał projektowanego przyłącza wodociągowego 
Przyłącze do budynku długości 13,00 m wykonać z rur ciśnieniowych wodociągowych PE-HD zgodnych  
z normą PN-74/C-89204.  
Włączenie do sieci i uzbrojenie przyłącza 
Projektowane przyłącze włączone będzie do wodociągu Ø110 mm biegnącego w chodniku wzdłuż ulicy   
H. Lewandowicz w węźle 1 za pośrednictwem trójnika żeliwnego redukcyjnego kielichowo- 
kołnierzowego MMA DN 100/100/80 mm. Projektowane przyłącze z istniejącym połączyć za  
pośrednictwem nasuwek dwudzielnych. W miejscu włączenia po stronie przyłącza zamontować zasuwę  
odcinającą z klinem miękkouszczelniającym z gładkim i wolnym przelotem do zabudowy ziemnej,  
obudową i skrzynką uliczną. Podejście do budynku zakończyć zestawem wodomierzowym  
montowanym w pomieszczeniu magazynu sprzętu. W skład zestawu wodomierzowego wchodzą:  
zawory odcinające grzybkowe, filtr do wody, wodomierz mokro-bieżny wielostrumieniowy DN40  
o przepływie nominalnym 16 m3/h , zawór antyskażeniowy BA/50, zawór spustowy.  
Na wejściu przyłącza do budynku zastosować rurę ochronną. Na trasie wodociągu występują  
skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym: kanalizacją sanitarną, deszczową i telefonem. 
Trasę wodociągu oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą. W celu ułatwienia i usprawnienia  
eksploatacji, wszystkie łuki, odgałęzienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być  
oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN-62/B-09700 – „ Tablice orientacyjne do  
oznaczania na przewodach wodociągowych”. Roboty montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru  sieci wodociągowych". Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”  
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
2.6. Zagłębienie przewodu wodociągowego 
Przewód wodociągowy ułożyć ze spadkiem określonym na profilu podłużnym przyłącza wodociągowego  
Zagłębienie projektowanego przyłącza wynika z posadowienia istniejącego wodociągu, ukształtowania  
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terenu i kolidującego uzbrojenia. Z uwagi na brak jednoznacznych informacji, w przypadku stwierdzenia  
rozbieżności miedzy założonymi i rzeczywistymi rzędnymi posadowienia istniejącego uzbrojenia, na  
etapie robót wykonawczych należy dokonać korekty zagłębienia przyłącza. 
Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie przewodu wodociągowego 
Przed włączeniem projektowanego przewodu do czynnej istniejącej sieci wodociągowej należy  
przeprowadzić próbę hydrauliczną na ciśnienie 1 MPa zgodnie z normą PN-B-10725. Przewody  
poddawane próbie nie mogą mieć zamontowanego uzbrojenia. Po dokonanej próbie ciśnieniowej  
i zasypaniu wykopów przeprowadzić dezynfekcję przewodu wodociągowego roztworem podchlorynu  
sodu w ilości 250 mg/l. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 48 h, po czym przepłukać  
go czystą wodą z prędkością  ≥ 1 m/s pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.  
Roboty ziemne 
Trasę wodociągu wytyczyć wg planu sytuacyjno-wysokościowego . Na  trasie należy ustalić  
i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Projektowana trasa  
przewodu wodociągowego powinna być w terenie trwale i widocznie oznaczona i zabezpieczona.  
Roboty ziemne należy prowadzić w 100% ręcznie. Wykopy rozpocząć od miejsca włączenia do sieci  
wodociągowej. Rury należy montować w przygotowanym wykopie liniowym wąskoprzestrzennym  
o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopu w świetle jego budowy powinna być  
dostosowana do średnicy układanych przewodów i wynosić 0,8 + średnica rury. Wszystkie napotkane  
przewody podziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Rury układać na głębokości i ze spadkiem   
wskazanym na profilu podłużnym. Na ułożonym, na 20 cm podsypce z piasku ,przewodzie  
wodociągowym nie należy zasypywać połączeń rur do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała  
część przewodu powinna zostać przysypana do wysokości 30 cm ponad wierzch rury piaskiem. Podłoże  
i obsypkę  starannie zagęścić przez ubijanie ręczne ubijakiem drewnianym. Roboty przy budowie  
wodociągu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
Zabezpieczenie ruchu 
Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzanych w obrębie pasa drogowego należy  
zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenia w nocy światłami  
ostrzegawczymi oraz ustawienie znaków drogowych. W wykopach prowadzonych w obrębie pasa  
drogowego grunt wymienić na piasek i zagęścić wg normy PN-S-O-02205. 
Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych odtworzyć chodnik z kostki betonowej i zieleniec. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przyłącza wodociągowego 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat 
europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie. 
2.2. Rury przewodowe 
Do wykonania przyłącza wodociągowego stosuje się rury ciśnieniowe PE oraz kształtki żeliwne 
kielichowe. 
2.3. Beton  
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 
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2.6. Armatura odcinająca 
Jako armaturę odcinającą przepływ wody należy stosować: zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe 
z miękkim doszczelnieniem z obudową wg PN-83/M-74024. 
2.7. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować:-złącza kielichowo-kołnierzowe żeliwne lub PE          
2.8. Składowanie materiałów 
2.8.1 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami oraz spełnienie warunków BHP. 
Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej  
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna 
przekraczać 1,5 m.  
2.8.2. Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory) 
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
2.8.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
2.8.4. Cement  
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być 
dłuższy niż 3 miesiące. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
wykończeniowych:  
-piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
-żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
-koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
-spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 
3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
-samochód dostawczy do 0,9 t, 
-samochód skrzyniowy do 5 t, 
-samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
-samochód beczkowóz 4 t, 
-przyczepę dłużycową do 10 t, 
-żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
-pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
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4. Transport 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur  
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne 
warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
4.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.3. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w 
czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki należy łączyć w 
jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie 
sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie  
spowodują: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniżenia    
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią 
właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie  mieszanki. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni 
środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 
4.6. Transport  cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i  
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co 
najmniej następujące warunki: górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej  
15 cm ponad szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; w razie konieczności 
wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych budowli, 
chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera Kontraktu. 
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce 
wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na 
wysypisko miejskie. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia  
Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych 
budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy  
użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac 
rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
5.2. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 
materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczęciem wykonywania 
wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. Wykopy należy wykonać jako 
otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym 
wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego 
materiału. Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego  
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej 
położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy 
dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie 
były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a 
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej  
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio 
przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy wykonać z warstwy piasku o grubości, zgodnej z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
5.4. Roboty montażowe 
5.4.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 
jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabez-
pieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m. Dławice zasuw 
powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej 
dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń 
podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości 
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być 
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
-rury stalowe ocynkowane na kształtki gwintowane 
-kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w 
komplecie przez producenta rur 
-kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w wykonaniu 
odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim założeniu uszczelki 
gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 
5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno 
być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. Blok oporowy powinien być tak 
ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości 
spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać 
betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna 
być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem  
klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można 
wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić 
ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do 
rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. 
5.4.4. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
-na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
-w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiek-
tów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PVC, PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to  
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i  
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną  
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
-zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
-określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
-określenie stanu terenu i ustalenie składu betonu i zapraw, 
-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-ustalenie metod wykonywania wykopów, 
-ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu  
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
-sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
-zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa, 
-badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni  
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
-badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
-badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
-badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
-badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
-badanie zabezpieczenia przed korozją, 
-sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
-badanie szczelności całego przewodu, 
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
-odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 cm, 
-dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm,  
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć 2 cm, 
-dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć ± 5 cm  
i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
-stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m  
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-rozbiórka starych przewodów w [m] i rozbiórka nawierzchni w [m2] 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
-roboty przygotowawcze i roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
-przygotowanie podłoża i roboty montażowe wykonania rurociągów, 
-próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie 
długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od 
warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-
ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
-sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
-badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
-badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy 
uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego  
określić konieczne dalsze postępowanie. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
-wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
-przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
-przeprowadzenie próby szczelności, 
-przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
-zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-pomiary i badania. 
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10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  

Terminologia 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia  

statyczne i projektowanie 
 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
 PN-83/M- 

74024/00 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  
Wymagania i badania 

 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa  
 PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

Polietylen (PE) 
 ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach  

ciśnieniowych do wody. 
 
10.2. Inne dokumenty 
  
 
  
  
   

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i  
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I  
rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 


