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DANE INWESTYCJI
1. Inwestor:

Gmina Garbatka Letnisko
26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzynskich 1

2. Zamierzenie budowlane

Przedmiotem inwestycji jest jest budynek hali sportowej z zapleczem przy istniejagcym Publicznym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. Garbatka
Letnisko.

3. Podstawa opracowania.
3.1. Zlecenie Inwestora
3.2. Projekt budowlany.
3.3. Obowiazujace normy budowlane.
4. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowanie terenu.
4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatka znajduje sie w m. Garbatka Letnisko w otoczeniu zabudowy o funkcji ustug oswiaty,
mieszkaniowe]j jednorodzinnej i gospodarcze;j.
Teren dziafki jest ogrodzony i czeSciowo zadrzewiony.
Powierzchnia terenu jest ptaska z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Dziatka jest czesciowo zabudowana.
Istniejgcg zabudowe terenu stanowia:
= budynek dydaktyczny Publicznego Gimnazjum
= budynek dydaktyczny Szkoty Podstawowe;j
Na teren dziatki prowadzi istniejacy wjazd od ul. Lewandowicz.
W pétnocno-wschodniej czesci terenu znajduje sie boisko i plac.

4.2, Warunki gruntowo-wodne

Teren potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miejscowosci Garbatka Letnisko przy ul.
Lewandowicz.

Teren lezy w obrebie mezoregionu Réwnina Kozienicka.

Morfologicznie teren nachylony jest w kierunku potudniowym.

Teren odwadniany jest przez ciek przeptywajgcy ok. 1800 m w kierunku wschodnim.

Rzedne terenu wynosza od 151,5 m do 151,8 m npm.

Podziat gruntu na warstwy geotechniczne:

Warstwa | - nasypy niebudowlane. Nie okreslono jej parametréw geotechnicznych ze wzgledu na
ich wystepowanie powyzej poziomu posadowienia.

Warstwa Il - utwory piaszczyste Srednio zageszczone. Z uwagi na granulacje podzielono te warstwe
na dwie podwarstwy.

Podwarstwa lla - piaski Srednie i grube $rednio zageszczone 1=0,60.

Podwarstwa Ilb - piaski drobne $rednio zageszczone 1=0,60.

Podwarstwa Il - utwory pochodzenia morenowego. Typ konsolidacji ,,B”. Gliny pétzwarte.
Warunki gruntowe zaliczy¢ mozna do prostych.

W poziomie posadowienia wystepujg piaski sredniozageszczone.

Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia na gtebokosci 2,2 - 2,7m ppt.
Gtebokos¢ strefy przemarzania h=1,0 m ppt.

4.3. Na istniejace uzbrojenie terenu sktadaja sie przytacza i sieci zewnetrzne:
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= sie¢ wodociggowa
= kanalizacja sanitarna
= kanalizacja deszczowa

4.4. Zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje budowe w miejscu istniejgcego boiska i placu hali sportowej z zapleczem.
Hale potaczono z istniejgcym budynkiem Gimnazjum i Szkoty Podstawowe;.
Istniejacy wjazd na teren dziatki od ul. Lewandowicz pozostawiono bez zmian.
Postdj samochoddw uzytkownikéw projektowanego obiektu przewidziano na istniejgcym parkingu
na terenie PKP przy ul. Lewandowicz.
Gromadzenie odpaddw statych przewidziano w istniejacym smietniku wspélnym dla Gimnazjum i
Szkoty podstawowej usytuowanym na dz. nr ewid. 289/2.
Projekt przewiduje wyciecie drzew istniejgcych w miejscu projektowanego obiektu.
Zmiany uksztattowania terenu ograniczono do niezbednego minimum.
Na projektowane uzbrojenie terenu skfadajg sie przytgcza i sieci zewnetrzne:
= proj. ztacze energetyczne kablowo-pomiarowe z istn. sieci w ulicy
= proj. wodocigg z istn. wodociggu w ulicy
= proj. korekta trasy istn. wodociggu kolidujgcego z proj. budynkiem
= proj. wtgczenie kanalizacji sanit. do istn. sieci sanitarnej
= proj. kan. deszczowa wtgczona do istn. kolektora deszczowego
= proj. przytacze gazu z istn. sieci

5. Charakterystyka budynku.

Zaprojektowano parterowy budynek hali sportowej z zapleczem.

Projektowang hale powigzano funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem szkoty parterowym
tacznikiem.

Wymiary zewnetrzne budynku w rzucie 40,6 x 46,2 m.

Szerokos$¢ elewacji frontowej 40,6 m.

Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do szczytu dachu 10,57 m.

Wysokos¢ uzytkowa hali sportowej 7,5 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczeh zaplecza 3,3 m.

Parter Srednio 0,9 m powyzej poziomu terenu w nawigzaniu do poziomu parteru istniejgcego
budynku szkoty.

Wykonanie budynku przewidziano w technologii murowanej tradycyjnej z elementami zelbetowymi
wylewanymi.

Dach nad hala zaprojektowano dwuspadowy symetryczny o matych nachyleniach potaci dachowych
4%=2. Dach nad zapleczem zaprojektowano jednospadowy o matych nachyleniach 3%=2.

Hala sportowa miesci boisko o wymiarach ptyty 44x22 m i trybuny sktadane na 176 miejsc.

Plyta boiska przeznaczona jest do gier zespotowych / pitka reczna 40x20 m, koszykédwka 28x14 m,
siatkéwka 18x9 m /.

Zaplecze miesci sitownie, przebieralnie i sanitariaty ¢wiczacych, magazyny sprzetu sportowego

i gimnastycznego, pokéj instruktordw, szatnie i sanitariaty dla publicznosci, pomieszczenia
porzadkowe i techniczne.

Projektowany obiekt posiada pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w tym dwa bezposrednio z hali sportowe;j
na zewnatrz.

Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikaja z jego przeznaczenia funkcjonalnego.
Elewacje posiadajg detale architektoniczne w postaci pilastréw, opasek, boniowania.

Architektura projektowanego budynku o prostej i oszczednej formie.

Wejscie gtéwne od strony ulicy ostania i akcentuje podcien.

Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy .........ccccccvveninn. 1 700,00 m2
Powierzchnia catkowita ......cccccccvveininenin. 1 700,00 m2
Powierzchnia uzytkowa ..........cccccevvvvnnnnnn. 1 580,59 m2
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Kubatura brutto ........ccccoceeeiiii, 14 700,00 m3
6. Bilans terenu.

Powierzchnia terenu inwestycji dz. nrewid. 290 .......cccccviiiieiiiin e 5757 m2 = 100%

Pow. zabudowy iStNIEJGCE] .uvvvviiii i ————— 908 m2 = 16%

Pow. zabudowy Projektowane] .......c.ecoiiiiiiiiici e 1700 m2 =29%

Pow. zabudowy istniej. i projekt. razem ..o 2608 m2 =45%

Pow. utwardzona istniejaca

(dojazdy, dojscia, place, opaski, schody, pochylnia) ........cccevveeiiiieiiiiee e, 280 m2 = 5%

Pow. utwardzona projektowana

(dojazdy, dojscia, opaski, SChOAY) ......cooiviiiiiiieei e 850 m2 = 15%

Pow. utwardzona istniejgca i projektowana razem

(dojazdy, dojscia, place, opaski, schody, pochylnia) .......cccoevvieiiinieiiiee, 1130 m2 =20%

POw. biol0gICZNI& CZYNNA ..uiciiiii i 2019 m2 =35%
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0.S.T.
1. Wstep
1.1. Przedmiot ogdinej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg budynku hali sportowej z zapleczem przy
istniejgcym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz
2, w m. Garbatka Letnisko.

1.2. Zakres stosowania OST.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robdét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdine dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw
robét.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

= Uzyskanie pozwolenia na budowe, jezeli warunki umowne nie okre$lajg inaczej.

= ZamoOwienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacja urzadzeh bedacych przedmiotem
dostaw inwestorskich.

= Zatrudnienie kierownika budowy lub kierownika robét z wymaganymi kwalifikacjami i
uprawnieniami.

= Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
(protokolarnie) Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy /robét/ i ST.

= W wypadku robét wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role
generalnego wykonawcy.

= Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a
wéwczas organizowanie narad podwykonawcéw oraz kontaktéw wykonawcéw z
projektantami.

= Kontrolowat postep robét.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy

1.4.3. Zgodnos$¢ robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdblnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyneto to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy i intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
urzadzen, sprzetu przed wstepem oséb niepowotanych, w trakcie prowadzonych robét,
= oznaczenie przejs¢ i statych miejsc przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja
= oznakowanie terenu budowy,
= zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
= Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykaficzania robét Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Szczeg6towe wymagania na budowie
= Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
wiedzg techniczna.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:

= robét spawalniczych,

= przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= przeprowadzenia préb instalacji gazowej
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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Powierzchnia zabudowy 1 700 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 580,59 m?2.
Kubatura 14 570 m3.
Budynek niski (N).
Wysokos¢ budynku 10,0 m.
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczeh od 3,3 mdo 7,5 m.
= Liczba kondygnacji | (parter 0,90 m nad terenem) bez podpiwniczenia.
Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich.
= Od strony potudn.-wschodniej - 12,8 m od granicy

. Od strony pétn.-zachodniej - 9,6 m od linii rozgraniczenia ulicy

. Od strony potudn.-zachodniej - przylega do budynku szkoty (Sciana oddzielenia ppoz. z
drzwiami)

. Od strony pétn.-wschodniej - 13 m od granicy

Parametry pozarowe substancji palnych.
= W obiekcie nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo
Obciazenie ogniowe.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q<500[M)/m?2}.
Kategoria zagrozenia ludzi.
= Obiekt uzytecznosci publiczne;.
= Kategoria zagrozenia ludzi - ZL I.
Zagrozenie wybuchem.
= Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Strefy pozarowe.
Projektowany budynek hali sportowej z zapleczem stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni
uzytkowej 1 580,59 m2 i nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej do 10 000 m2.

Kottownia z kottami na paliwo gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW stanowi
pomieszczenie wydzielone pozarowo.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przez oddzielenia ppoz. wykonac klasy EI60
(kottownia).

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D".
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30,
konstrukcja dachu (-) bez wymagan,
strop R E | 30,
$ciana zewnetrzna E | 30,
$ciana wewnetrzna (-) bez wymagan,
a) przekrycie dachu (-) bez wymagan,
b) biegiispoczniki schodéw R 30,
c) sciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym
REI60
d) drzwi przeciwpozarowe E | 30
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o fgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
e) Sciana wewnetrzna El 60
f) strop REI 60
g) drzwi lub inne zamkniecia EI 30
Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniajg ognia.
Drewniang konstrukcje dachu hali impregnowad fabrycznie preparatami o wtasciwosciach
ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.
Warunki ewakuacji.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D".
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
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- gtéwna konstrukcja nosna R 30,
- konstrukcja dachu (-) bez wymagan,
- stropREI30,
- Sciana zewnetrzna E | 30,
- Sciana wewnetrzna (-) bez wymagan,
h) przekrycie dachu (-) bez wymagan,
i) biegi i spoczniki schoddéw R 30,
j) Sciana oddzielenia przeciwpozarowego miedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym
REI60
k) drzwi przeciwpozarowe E | 30
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o fgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
[) sciana wewnetrzna El 60
m) strop REI 60
n) drzwi lub inne zamkniecia El 30
Elementy budowlane obiektu nie rozprzestrzeniajg ognia.
Drewniang konstrukcje dachu hali impregnowad fabrycznie preparatami o wtasciwosciach
ogniochronnych do stanu NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.
Instalowanie sprzetu gasniczego [CPV 45343200-5]
Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne ogdélnodostepne usytuowane przy gtéwnych drogach
ewakuacyjnych.
Instalowanie gasnic [CPV 45343220-1]
Obiekt wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC lub sniegowe w ilosci jedna gasnica 2 kg lub 3 dm3 na
kazde 100 m? powierzchni uzytkowe;j.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne
Drogi pozarowe.
Dojazd do obiektu od ul. Lewandowicz.
Droga o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze
roku bez zawracania. Szerokos¢ jezdni wynosi 7 m na catej dtugosci obiektu oraz na odcinku 10 m
przed i za obiektem. Na odcinku tym istnieje utwardzone pobocze o szerokosci min. 1,0 m dla ruchu
pieszych.
Odlegtos¢ krawedzi drogi od obiektu 13,5 m.
Pomiedzy obiektem a droga pozarowg nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu oraz
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m.
Dojazd znajduje sie od strony wejscia gtéwnego do budynku.

1.4.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzehn podziemnych na terenie
budowy Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki bhp dotyczace:
= robdt ziemnych i zabezpieczenia wykopdw,
robét montazowych,
robét spawalniczych,
robdt na rusztowaniach,
przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
= robét elektrycznych.
W szczegélnosci Wykonawca:
= ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.
= zobowigzuje sie prawidtowo zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej,
= dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez robocza, sprzet ochrony osobistej oraz
sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem przy pracy na wysokosci. Sprzet ochrony osobistej
pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania
= zobowiazany jest do organizowania stanowisk pracy w sposdb nie stanowiacy zagrozenia i
zaniedban dla innych PRACOWNIKOW i 0séb trzecich na placu budowy.
= zobowigzany jest zaznajomi¢ PRACOWNIKOW podejmujacych prace z zakresem ich
obowigzkéw, sposobem wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami w sposéb zapewniajgcy przestrzeganie zasad i przepiséw
BHP.
= zobowigzany jest do wspédtpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie
przepiséw i zasad BHP
= ponosi odpowiedzialno$¢ za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w
zakresie przestrzegania przepiséw i zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim
PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o wtasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.
= ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ wykonania swojego zakresu robét z przepisami
i zasadami BHP i projektem organizacji rob6t
= przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkéw realizacji robét, wspétpracy, przekazywania
frontdéw robdt, zabezpieczeh miejsc i stref realizowanych robét szczegélnie na wysokosciach
w aspekcie zachowania wiasciwych, zgodnych z obowigzujacymi przepisami warunkdéw
bezpieczehstwa pracy.
= zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.
= OSwiadcza, ze wszyscy pracujagcy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, posiadaja aktualne badania lekarskie, zostali
przeszkoleni na stanowisku pracy oraz posiadajg aktualne szkolenie okresowe w zakresie
bezpieczenstwa pracy,
= o$wiadcza, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomosé, kwalifikacje i Srodki
techniczne pozwalajgce na realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i przepisami BHP.
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Zabrania sie podjecia robét o szczegdélnym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy
innymi:  wykonywanych przy czynnych urzadzeniach instalacyjnych, energetycznych,
hydrotechnicznych, gazowych. Przed przystapieniem do ich realizacji Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ pisemng zgode uzytkownika, okreslajacg warunki wykonania przedmiotowych roboét.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia Ilub 2zycia pracownikéw, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi
niebezpieczehstwem innym osobom, Wykonawca ma prawo i obowigzek powstrzymad sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajac natychmiast Koordynatora BHP.

X Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie sie wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne,
dostawcow, ktére sa bezposrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawce.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Powinien zapewnic:
= racjonalne wykorzystanie energii,
= wifasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2. Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Zrddto ich pochodzenia, Swiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zgdanie -
prébki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg
mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzen technicznych podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Urzedu Dozoru Technicznego.

Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia higieniczna PZH.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggty spetniajag wymagania SST w czasie postepu
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzedzia
oraz sprzet z silnikami elektrycznymi posiadajg aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
W razie koniecznosci wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

4.1. Transport gruzu i materiatéw pochodzacych z rozbiérki

Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przewiduje sie powstawania odpadow
niebezpiecznych. Materiaty z rozbiérki nalezy przewozi¢ $rodkami transportu drogowego.
Materiaty uzyskane rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich
wywiezienie na wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych. (np. utylizacja i
unieszkodliwienie).

Roboty rozbiérkowe prowadzone sg bez odzysku materiatéw, tj. nie sg one przewidziane do
oczyszczania i ponownego wbudowania.

5. Wpykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje
sie do wykonania zakresu robdt zgodnie z obowigzujacymi przedmiotowymi przepisami i normami,
a w szczegdlnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz z zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wthasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosSci za
ich doktadnos¢.

Zabronione jest prowadzenie robot budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do:
= informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania;
= informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robét zanikajacych;
= obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okres$lajgcym
procedury badan.

Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku budowy /robét/. Na placu
budowy winny by¢ przechowywane jedynie wzory i prébki zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
projektanta.

Po zakonczeniu danego etapu robét, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢
w dzienniku wykonanie pozycji, jak réwniez dokona¢ oceny jakosci wykonanych robdt budowlanych.

6.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, obierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoSci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku koszt
dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Do podstawowych obowiazkdw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27
Prawa Budowlanego, nalezy:
= reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;
= sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatéw i wyroboéw;
= sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych raz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
= potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na Zzadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeh budowy.
=  Wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobdw oraz urzadzen technicznych.
= Zadanie od kierownika budowy lub robdét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania robét wykonanych wadliwie.
= Wstrzymanie dalszych robét w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia
lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg lub
pozwoleniem na budowe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawa z dnia
16.04.2004r - o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./ z p6zniejszymi zmianami.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty niespetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét i
jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub
montazu.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0séb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te
sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,
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inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy,
kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Przepisy stosuje sie odpowiednio do prowadzenia dziennikédw: montazu i rozbiérki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z @Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr
108, poz. 953)
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
= date przekazania wykonawcy placu budowy,
= termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,
= uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajagcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badah z podaniem, kto je przeprowadzit,
= inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
= pozwolenie na budowe
protokét przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen oraz instrukcje Inspektora Nadzoru
korespondencje na budowie

)
)
)
)

U s WN

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy
(rozbidrki), a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze o$wiadczenie dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oraz udostepniac te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdw.

6.9. Obowiazki kierownika budowy (robét)

= Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

= Prowadzenie dokumentacji budowy.

= Kierowanie budowg w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.

= Zgtoszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu badz
zanikajacych.

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

Zgtoszenie do odbioru kohcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z

zatgczeniem niezbednych dokumentéw, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja

powykonawcza, protokoty odbiorédw czeSciowych, decyzje i opinie uzgadniajace

dokumentacje (DTR) i karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowane urzgdzenia i materiaty.

= Wstrzymanie robét w wypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu.

= Realizacja zaleceh wpisanych w dzienniku budowy.

= Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujgcym wstrzymanie robét z

powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja.

Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robét.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Zgtoszenie do ,odbioru kohcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Koordynowanie robét podwykonawcoéw, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.

Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sg one

uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnienia

procesu budowy.

= Ustosunkowanie sie pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7. Obmiar robaét.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczedniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu- przed ich zakryciem.
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Przedmiar robét powinien zawieraé zastawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczeg6towy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [ m].

Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzagdzenie w [szt]. Obowigzuje doktadnos¢
do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w
kilogramach lub tonach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badani atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
wazne Swiadectwa.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbiory robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

) odbidr etapowy

) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
) odbidr koncowy

) odbidr po okresie rekojmi

f) odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Ponadto wystepuje:

f) odbiér przewoddw kominowych

g) odbidr instalacji i urzgdzen technicznych

b
c
d
e

8.2. Odbiodr czesciowy i odbior etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt stanowigcych z reguty
catos$¢ techniczng

8.3. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.4. Odbior koncowy
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Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8.5. Odbiodr po okresie rekojmii
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbiér ,po okresie rekojmi”
8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, przy odbiorze ,po okresie rekojmi” lub
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8.7. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Po zakonhczeniu robdt zwigzanych z budowg i remontem przewoddéw kominowych wykonawca
winien uzyskad protokdét kominiarski z pozytywnym wynikiem.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robdét, ktére umozliwig przygotowanie dokumentagji
powykonawcze;j.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru kohncowego robét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie
dokumenty:
= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
= dziennik budowy
= odbiér przewoddw kominowych
= dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw tylko dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,
= wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
= protokoty odbioru robét instalacyjnych

8.10. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robdét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

8.11. Odbiodr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. W odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robdt) oraz Inspektor
Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdy odbiér czeSciowy
zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do
kazdego odbioru czastkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty.
Zamawiajgcy nie moze odmdwic¢ dokonania odbioru robét.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robét).
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.12. Odbiodr ostateczny robot.
8.12.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.
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Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdt wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wiasnym
sprzetem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego
wskazanych. Préby do badanh dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od
czasu przekazania prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgcego wg przyjetych
norm i ustalen.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.12.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

8.12.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawcza na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowa
podstawowg z naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez
wykonawce podczas realizacji oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.
= operat geodezyjny na komplet robét
= dziennik budowy,
= komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych uzyte materiaty i urzgdzenia do obrotu i
stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, a takze komplet badanh prébek betonu);
= wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.13. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robét ”.

8.14. Przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystapienie do
uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze
nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o
ktérym mowa wyzej jest wymagana takze, jezeli przystapienie do uzytkowania obiektu
budowlanego ma nastgpi¢ przed wykonaniem wszystkich robdt budowlanych lub, jesli zachodza
okolicznosci, o ktérych mowa w art.49 ust. 5 albo art. 51 ust 3.

Inwestor, w stosunku, do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomié, zgodnie z wtasciwoscia wynikajaca z przepiséw
szczegolnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
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2) Panhstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panhstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.
Organy zajmuja stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.
Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiajac o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub sktadajgc wniosek o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg dokumentéw, o ktérych
mowa jest w art. 57, w tym takze "oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami" oraz
"protokoty badan i sprawdzen". Powyzsze osSwiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi w
oparciu o dokumenty, ktérymi sg protokoty odbioru robét specjalistycznych.
Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany,
przekazuje wtascicielowi lub zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje
powykonawczg. Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a
takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z
tym obiektem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych.
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S.S.T. W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne [CPV
45110000-1]

1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopdéw zwigzanych z budowa budynku hali sportowej z zapleczem przy istniejgcym
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m.
Garbatka Letnisko.
W zakres robét wchodzi min:
= Wycinka drzew
wykonanie wykopdw nie obudowanych,
wykonanie wykopdéw w ostonie $cianek szczelnych.
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Zasypki.
Transport gruntu.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych.

1.2. Materiaty
1.2.1. Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
= Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
= Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
= Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

1.2.2. Wymagania szczegbtowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.
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Do umocnienia scian wykop6éw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
= grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,
= pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
= inne elementy umacniajace $ciany wykopdéw - za zgoda Inzyniera,
= elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacja
projektowg i odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukgji
stalowych.
Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
= rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
= prefabrykowane elementy studni,
= geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
= kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopdéw nieobudowanych nalezy stosowad nastepujgce materiaty:
= geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
= czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.
Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
= max. Srednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.

1.3. Sprzet

Roboty ziemne mogga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

1.4. Transport

Materiaty z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

1.5. Wykonanie robét
1.5.1. Wymagania ogélne

0Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-
02.

1.5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 31
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie roboét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczehstwo konstrukgji lub
robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
= skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

1.5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg, przebudowa, modernizacjg, remontem lub
rozbidrka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Nalezy
usuna¢ drzewa kolidujgce z planowana inwestycja.
Sposdéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.
Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopdow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

= wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,
ustawieniem taw wysokosSciowych i reperéw pomocniczych,
wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,
pomiarem nachylenia skarp wykopu.

1.5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowad, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierska w catym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie mozne powodowac¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

= wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

~rozpompowanie” warstwy wodonosnej,
= zmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych,
= zwiekszenie wspétczynnika filtracji gruntéw.
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Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwic
odptyw wdéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzad poza teren robét. Nalezy
przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

1.5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
obsuwaniem sie.

1.5.6. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzed:

= 0gdblng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego scianki szczelne,

= szkic usytuowania elementdéw Scianki szczelnej,

= dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas

wbijania.

Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody
z zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie.
W przypadku wykorzystania Scianek szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji musza one
spetnia¢ wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;j.

1.5.7. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznoSci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wy-
kopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

1.5.8. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

+ 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie,
+ 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

1.5.9. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

= Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

= Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

= Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
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(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

1.5.10. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonhczeniu przewidzianych w
nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw
materiatéw budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
= 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
= 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
= 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

1.6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 1.5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 1.10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,
kontrole prawidtowosci wytyczenie robét w terenie,
sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

1.6.1. Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:
= przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad
= grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podkfadu
= sposéb i jakos¢ zageszczenia.

1.6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

= stan wykopu przed zasypaniem

= materiaty do zasypki

= grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw zasypki

= sposéb i jakos¢ zageszczenia.
Ocena poszczegblnych etapdéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
0Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST.
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1.7. Obmiar robot

0Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST
Jednostka obmiarowa jest m3(metr szescienny)wykonanych wykopdw, podktadéw i nasypéw,
zasypek i transportu gruntu.

1.8. Odbior robot

0Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 1.5 i 1.6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow, podktaddw i nasypdw,
zasypek podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1.9. Podstawa ptatnosci

0Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m*> wykopdéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznhakowanie robot,
= wyznaczenie zarysu wykopu,
= wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie Scianek szczelnych
wraz z wykonaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub
wyciaggnieciem,
= wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajagcymi oraz ich
wyciggnieciem,
= odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych,
= odwodnienie wykopu,
= utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,
= wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
= oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.
Wykonanie podktadéw i nasypow - pfaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
= dostarczenie materiatu
= uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
= dostarczenie materiatéw
= zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
Transport gruntu - ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
= zatadowanie gruntu na srodki transportu
= przewdz na wskazang odlegtos¢
= wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
= utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

1.10. Przepisy zwiazane
1.10.1. Normy:
= PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

1.10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi
zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z pdzniejszymi zmianami),
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2. Betonowanie i konstrukcje z betonu zbrojonego [CPV
45262300-4] i [CPV 45223500-1]

2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
dotyczacych budynku hali sportowej z zapleczem przy istniejagcym Publicznym Gimnazjum i Szkole
Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul. Lewandowicz 2, w m. Garbatka Letnisko.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa hali sportowej z zapleczem
przy istniejgcym Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej na dz. nr ewid. 290, przy ul.
Lewandowicz 2, w m. Garbatka Letnisko. min. takich jak:
= tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu B25 zbrojone
stalg A-0i A-Ill.
= Stupy pod oparciem dzwigaréw, rdzenie w $cianach hali sportowej zelbetowe wylewane z
betonu B25 zbrojone stalg A-0i A - Il
= Nadproza zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-0i A - lIl.
= Wience, belki zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-0 i A - Il1.

2.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych:

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspoét-
pracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwyktly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm? wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domie-
szek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych
na miejscu.

Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

0Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST

2.2. Materiaty
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Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
= ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),
= ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
= ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach: PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.
Wymagania szczegotowe
Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
= klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,
= klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
= klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkéw technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:
= 0znaczenie,
nazwa wytwdrni i miejscowosci,
masa worka z cementem,
data wysyiki,
termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badah cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
= 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
= 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
= sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleh cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
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g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
= dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
= dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
= 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
= po uptywie okresu trwatoSci podanego przez wytwdrce - w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowal sie statoScig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w
taki sposdb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan
i testéw i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.3. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badah wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

= oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

= 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

= 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

= oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

= 0znaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.4. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

= 0znaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12,

= 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
= oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
= 0znaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 39

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Niezaleznie od podanych wyzej wymaganh betony klasy B35 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowad kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym sie
w granicach podanych w normie PN-5-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badanh petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakgji
0-2 mm.

2.2.5. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.6. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002

i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez
oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajgcym, przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.7. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowad mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni
(tzw. , beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S5-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca
musi posiada¢ witasne laboratorium lub tez, za zgodag Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium.

2.2.8. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-5-10040:1999, PN-91/5-10042 oraz
warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

2.2.9. Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotagczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
dziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu
nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy srednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.10. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.11. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.12. Deskowania

Do wykonywania deskowah nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:
= drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
= sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,
= gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
= deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
= do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowad Srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowsa.

2.2.13. Rusztowania

Do wykonania rusztowah nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczacg wykonania
rusztowan.

2.3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
= do przygotowania mieszanki betonowe;j:
- betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym sSwiadectwem
legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
= do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
= do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
= do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
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- wibratorami przyczepnymi,
- tatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
= do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
0Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST”.

2.4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
0Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

2.4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Skfadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny
koszt.

2.4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddw
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W cza-
sie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych
w normie PN-S5-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt.

2.5. Wykonanie roboét
2.5.1. Wymagania ogdlne

0Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-5-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdt” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji
betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan,
jak réwniez plan przeprowadzania badan.

2.5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowa-
ng przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

2.5.3. Wykonanie deskowan
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Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementdw deskowah uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-5-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykonad z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane
na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowad przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy
wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i
szerokosSci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidéra nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania.

Szczeg6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture scian
licowych i zapewniajgce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementédw konstrukgji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm
na stykach dwdéch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowacd
zgodnie z odpowiednimi normami.

2.5.4. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasci-
wosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywad
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przy-
padku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywad wg dokumentacji projektowej, z réwno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/5-10042.

Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

2.5.5. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywad przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

= przy $rednicy pretéw do 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

= przy srednicy pretéw powyzej 12 mm - o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i normg PN-91/5-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
taczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowanh. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

2.5.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.
Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentaciji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kie-
runku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
= obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
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2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

2.5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes-
niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t
i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

2.5.8. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywadé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewnic
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci,
€o najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgc;ji.

2.5.9. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

2.6. Kontrola jakosci
2.6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegblnych etapdéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

0Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.

2.6.2. Zakres kontroli i badan
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Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-5-10040:1999

i PN-93/5-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowah uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

sprawdzeniu statecznosci deskowania,

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie

i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikédw badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikdw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagah technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wy-
magane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobierac prébki. llos¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikédw badan dotyczacych jakosci betonu i stoso-
wanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgiji.
W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badah mieszanki betonowej nalezy pobieraé prébki. 1los¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
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Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-5-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowy-
wanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowa-
nych materiatéw.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymaganh technologii produkcji. W
»Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-5-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.
Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykohczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowienia-
mi normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

= kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

= sprawdzeniu urzadzeh do pielegnacji i obrébki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

2.7. Obmiar robot

0Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w OST.
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych, zelbetowych i
podbetondw zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

2.8. Odbidr roboét

0Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;i
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2.2, 2.5 i 2.6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

2.9. Podstawa ptatnosci
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0Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie
wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robét,

wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i fgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowah bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

= przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw i usuniecie ich poza teren robét,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

2.10. Przepisy zwiazane
2.10.1. Normy:

= PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

= PN-88/B-06250 Beton zwykty.

= PN-ENV 206-1:2002Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

= PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

= PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenh
obcych.
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PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspélne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

2.10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 360, z pézniejszymi zmianami
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3. Zbrojenie [CPV 45262310-7]
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w kon-
strukcjach zelbetowych - prefabrykowanych i wykonywanych na mokro, stalg A-1l i A-lll. min. takich
jak:
= tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na placu budowy z betonu B25 zbrojone
stalg A-Oi A-Ill.
=  Stupy pod oparciem dzwigaréw, rdzenie w $cianach hali sportowej zelbetowe wylewane z
betonu B25 zbrojone stalg A-0i A - Il
= Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane z B15 zbrojone stalg A-0 i A-lll.
= Nadproza zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-0i A - lIl.
= Wience, belki zelbetowe wylewane z betonu B25 zbrojone stalg A-0 i A - Il1.
= Posadowienie min. 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej

3.1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-lII.

3.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi”.

3.1.4. 0gélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, SST i poleceniami inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

3.2. Materiaty
3.2.1. Stal zbrojeniowa
= Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06.

s Znak 2 .
Klasg Wytrzymatos¢é gatunku Posta¢ handlowa Srednica
stali charakterystyczna (MPa) stali (mm)
walcow
18 G2 ka 6-12
. . 10 - 32
Adll 355 zebrowanie prety
jednoskosne walcow 6-12
20 G2Y ka
prety 10 - 28
Al 410 34 GS zebrowanie Wak|20W 160__1322
dwuskosne prety
BSt500S prety 6 -28
A-1lIN 490 20G2vY zebrowanie walcéw 6-28
dwuskosne ka 10-28
prety
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| | |  BSt500S | | prety | 6-28 |
= Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos¢é Wydtuzenie Zginanie
stali preta plastycz- na rozciaganie trzpienia a - $rednica
nosci
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad peknieé, naderwan
i rozwarstwien.
= Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jezeli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
= Odbidr stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotagczonego przez
wytwarce stali. Atest ten powinien zawierac:
- nazwe wytwércy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badai oraz sklad chemiczny wg analizy
wytopowej,
- masa partii,
- numer wytopu lub numer partii,
- rodzaj obrébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Na przywieszkach metalowych musza znajdowad sie nastepujgce informacje:
- znak wytwércy,
- $rednica minimalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrébki cieplnej.
Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenia zgodnosSci przywieszek z zamdéwieniem - sprawdzenie stanu
powierzchni wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,
- préba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretéw nalezy
oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw,
- farb lub innych zanieczyszczen,
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- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pahstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz5 mm na 1 m dtugosci preta.
= Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka
cementowego.
= Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadad laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,
o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm
stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

3.2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tagczonych pretéw zbrojeniowych.
3.2.4. Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

3.3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
inzyniera.

Beton - dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikdéw powinno sie
odbywad wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).
Prace zbrojarskie wykonywal specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

3.4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg podczas

transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwosScig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan PN-88/H-01105.

3.5. Wykonanie robét

Ogoéine warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Zakres wykonywania robot

3.5.1. Przygotowanie zbrojenia
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Przygotowanie, montaz i odbidér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wtasciwos-
ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywad
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na
chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekraczaé¢ 4 mm, w przy-
padku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z jedno-
czesnym zachowaniem postanowiefn normy PN-84/B-03264. tgczenie pretdw nalezy wykonywad
zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysun-
kami i normg PN-91/5-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy
d @ 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,
wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta L
W mmp € Kat odgiecia
46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0
Minimalne srednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.
Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka miekka R.x = 400 MPa
D= 10 d,=3d
10<d=20 d,=4d
20<d =28 d,=6d

Wewnetrzna s$rednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-ll i A-lll. W miejscach zagie¢ i zalamah elementéw
konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac srednice zagiecia réwna, co najmniej 20 d. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i
odgie¢ na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d.

taczenie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawa¢ w iloSci min. 30% skrzyzowan.
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3.5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywad przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokosci scian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

= przy srednicy pretéw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

= przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowa-
nia nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i Srednice powinny by¢ zgodne z PN-91/S5-10042.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbeto-
wego powinna wynosi¢, co najmniej:

= 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych,

= 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
= 0,06m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

= 03m - dla zbrojenia gtéwnego dZzwigardw,

= 0,025m - dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

3.5.3. taczenie pretéw za pomocga spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:
= czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

czotowe, wzmochnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

3.6. Kontrola jakosci

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
gatunku stali,

ilosci stali,

ich srednic,

dtugosci, rozstawu i zakotwien,

prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,
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= sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera réwniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzadéw magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:

= odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%,

= rdznica w wymiarach siatki nie wiecej niz £3 mm,

= liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% wszystkich skrzyzowan,

= dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé¢ £25 mm,

= rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5
mm,

= rdznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretéw dlaL<6,00m w =20 mm

L - dtugos¢ preta wg projektu dlaL>6,00m w =20 mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku dla L<0,5m w = £10 mm

do potozenia okreslonego w dla 05m<L=<15k w =15 mm

projekcie) dla L>15m w = £20 mm

Usytuowanie pretéw

a) otulenie w<5mm

- mniejszenie w stosunku do

wymagan

b) odchylenie plusowe (h - dla L<0,5m w =10 mm

catkowita grubos¢ elementu) dla 05m<L<15k w=15mm
dla L>15m w = +£20 mm

C) odstep pomiedzy sasiednimi

rownolegtymi pretami (a - dla

odlegtos¢ projektowana pomiedzy |a<0,05m |a<0,20m |a<0,05m a<0,40m

powierzchniami przylegtych w=x5mm |w==10 w=x20mm |w=%+30 mm

pretéw) mm

d) odchylenie w relacji do grubosci

lub szerokosci w kazdym punkcie |dla

zbrojenia (b - catkowita grubos¢ a<025m [a<050m [a<150m as<sl50m

lub szerokos¢ elementu) w= =10 w= =15 w=2x20mm |w =30 mm

mm mm

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
3.7. Obmiar robhét

Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa i pomia-
rami w terenie. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia,

tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

3.8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w OST oraz
zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 3.4.
Odbiér zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do Dziennika Budowy.
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Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w po-
szczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwieh pretéw
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

3.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w OST. Podstawe ptatnosSci Zbrojenie
betonu stalg klasy A-Il i A-lll stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.
Cena obejmuje:
= prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport i skladowanie materiatéw,
oczyszczenie i wyprostowanie pretéw,
wygiecie, przycinanie i tgczenie pretéw,
montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
czyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét,
= wykonanie niezbednych badah i pomiaréw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez
inzyniera.

3.10. Przepisy zwiazane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci

i niskostopowe;j.

= PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco zwyktej
jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

= PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PB-75/H-93200/00 Walcdwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PB-75/H-93200/06 Walcéwka i prety stalowe walcowane na gorgco. Walcéwka i prety do

wyrobu srub i nakretek na gorgco. Wymiary.
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4. Prefabrykaty (Elementy gotowe i czesci sktadowe) [CPV
45223820-0]
4.1. \Wstep
4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. powyze;.

4.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych min takich jak:.
=  Belki nadprozowe typu L19

4.1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
4.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

4.1.6. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
4.1.7. 0gdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

4.2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest).

4.2.1. Sktadowanie

Plyty i belki nalezy sktadowad na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci, co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich kohcdéw. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

4.2.2. Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone
przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4.2.3. Stropy wymagania:

* wady i uszkodzenia
= niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,
= szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
**k wgtebienia i wypuktosci o srednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gérnej i
dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na 1mb ptyty
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**k wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm nie wiecej jak 1 szt. na
jednej krawedzi ptyty
= zwichrowanie - zwichrowanie powierzchni na konhcach ptyt po przekatnej nie moga prze-
kracza¢ 5 mm, a w Srodku powierzchni 10 mm,
= rysy i pekniecia - powstate na skutek skurczu betonu o dtugosci do 200 mm w odstepach
nie mniejszych niz 1,0 m; pekniecia sa nie dopuszczalne.
badania ptyt obejmuja:
= sprawdzenie ksztattu i wymiaru,
= sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
= sprawdzenie ciezaru,
= sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.
a) sktadowanie

Plyty powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dét, nie wyzej
niz w 10 warstwach z zastosowaniem podktadek z drewna miekkiego o przekroju nie mniejszym jak
6x1,5 cm, przy czym dtugos¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu, co najmniej o 10
cm. Podktadki nalezy uktadad jedna nad drugg w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od
czota ptyty.

b) transport
Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscia w kierunku
jazdy.
Plyty nie powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz srodka transportu.

4.3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.4. Transport - w opisie materiatéw p. 4.2
4.5. Wykonanie robét

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacjg wg SST Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.
Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych
wg SST

Ptyty stropow prefabrykowane montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich jak
wiefice, scianki azurowe itp.

Przed montazem oczysci¢ i wyréwna¢ krawedzie podpory.

4.6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
4.2.

4.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest:
dla nadproza - 1 mb wykonanego nadproza
dla stropu - 1 m? wykonanych ptyt.

4.8. 0Odbior robot

Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.
4.9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza, ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? ptyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostar-
czenie gotowych do wbudowania ptyt.
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4.10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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5. Stropy (Elementy gotowe i czesci skltadowe) [CPV
45223820-0]
5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu stropéw gestozebrowych min:
= Stropodach nad zapleczem i tacznikiem gestozebrowy grub. 34 cm utozony ze spadkiem.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. powyzej

5.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz stropéw gestozebrowych dla obiektéw budownictwa ogélinego.
Strop gestozebrowy
5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
5.1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

5.2. Materiaty
5.2.1. Strop gestozebrowy

Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowy belek 0,45 0,6 m w
zaleznosci od odmiany. Obcigzenie zmienne technologiczne nie moze przekracza¢ 5.0, 3,0 i
1,5 kN/m? w zaleznosci od odmiany.
Wysokosci konstrukcyjne stropu: 22, 26,5, 34 cm.
a) Wymagania:

= dopuszczalne wady i uszkodzenia
dchylenie od kata prostego miedzy powierzchnig czotowg i powierzchniami podstaw - 4 mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

dtugos¢ -30m
gtebokos¢ -10 mm
liczba -3 szt
zwichrowanie powierzchni podstawy -4 mm,
rysy na Sciankach pustaka: dtugos¢ - 50 mm
liczba - 2 szt.

= wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne powinna wynosi¢ 2,0 kN.
b) Badania pustakdw obejmujg sprawdzenie:

= ksztattu wymiaru,
= dopuszczalnych wad i uszkodzen,
= masy,
= wytrzymatosci na obciagzenia statyczne.
Badania nalezy wykonywa¢ na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
¢) Sktadowanie
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Pustaki nalezy sktadowac w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw
po 3 szt., przy czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty
do siebie, a otwory byty skierowane pionowo.

d) Transport

Na Srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym wymiarem w
kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wyscidtkowym.
Pustaki nie powinny wystawa¢ wiecej niz 10 cm ponad gérng krawedz $rodka transportu.

5.2.2. Belki.
Do wykonania belek nalezy stosowad nastepujgce materiaty:

= stal na prety kratownicy i prety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS
= stal na krzyzulce Al lub Alll
= beton zwykty klasy B20 wg

e) Wymagania:

= dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie gérnego preta belki miedzy weztami - nie dopuszcza sie,

- skrzywienie belki w poziomie -5mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sie
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

- dtugos¢ - 30 mm

- gtebokos¢ -5mm

- liczba -5szt

- rysy i pekniecia betonu - nie dopuszcza sie

= zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.
o) Badania belek obejmujg sprawdzenie:

ksztattu i wymiaréw,

dopuszczalnych wad i uszkodzen,

zbrojenia belek

masy,

wytrzymatosci na sciskanie betonu w stopce belki.
p) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na dwéch podktadkach o grubosci, co najmniej 80 mm
i szerokosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci belki od jej koncédw (pod weztami
dolnego pasa kratownicy). Nastepne warstwy nalezy uktadaé nad podktadkami warstwy dolnej,
ale weztach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek nie wieksza niz 5.Belki o dtugosci
wiekszej od 6,0 m powinny by¢ uktadane w ten sam sposdéb, lecz na trzech podktadkach.

g) Transport

Belki kratownicowe moga by¢ przewozone, gdy wytrzymatos¢ na Sciskanie betonu w stopce bedzie
nie mniejsza niz 14 MPa. Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowg do

dotu

i rbwnolegle do kierunku jazdy. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

5.2.3. Beton uzupetniajacy B25
5.3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.4. Transport - w opisie materiatéw
5.5. Wykonanie roboét
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.5.1. Montaz stropédw gestozebrowych

Warunki przystapienia do robét:
= zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacja techniczna
= wypoziomowanie podpdr.

5.5.2. Uktadanie i podpieranie belek:

= belki nalezy uktada¢ w rozstawie zaleznym od typu,
= najmniejsza diugos¢ oparcia belek na podporze powinna wynosi¢ 11cm,
= nalezy stosowa¢ podpory montazowe w ilosci:

- przy rozpietosci do 3,6 m -1
- przy rozpietosci od 4,2-6,0 m -2
- przy rozpietosci od 6,6-7,8 m -3
= przy rozpietosci stropu powyzej 6.0m zaleca sie mont. belki z ujemna strzatka ugiecia do

2cm.
5.5.3. Uktadanie pustakéw.

Uktadanie pustakéw nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie 60 cm
ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktada¢ w jednym kierunku, prostopadtym do
belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajace do wiencéw, podciggdéw i belek powinny by¢
zamkniete.

5.5.4. Wience stropowe
Wience stropowe - wykona¢ zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze stropem.
5.5.5. Zebra rozdzielcze

Zebra rozdzielcze - wykona¢ zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze niz 2 prety o 12 mm,
strzemiona o $rednicy 6 mm, co 45 cm.

5.5.6. Betonowanie stropu.

=  Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia belek i pustakdw stropu a
takze zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciagi i wience.

= Przed bet. nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elem. obficie pola¢ woda.

= Bet. Betonem B15nalezy wyk. na catej rozpietosci posuwajac sie w kier.prostopadtym do
belek.

= Poziomy transport betonu po stropie moze sie odbywad taczkami o poj., najwyzej 0,075 m3.

5.6. Kontrola jakosci

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.5.1.
po zabetonowaniu nalezy sprawdzi¢:

= wyglad zewnetrzny stropu w zakresie dokfadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

= poziomos¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

5.7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m? zmontowanego stropu.
5.8. Odbiodr robét

Obejmuije:
= odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr koncowy,
= odbioér poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

5.9. Podstawa ptatnosci
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Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.
5.10. Przepisy zwiazane

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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6. Wykonywanie konstrukcji dachowych (konstrukcje
drewniane) [CPV 45261100-5]

6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 6.1.1.

6.1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg min:

= Stropodach nad halg sportowg z dzwigaréw z drewna klejonego warstwowo klasy GL32c i

blachy stalowej trapezowej wg proj. konstr. DZwigary sg stezone w polach przedskrajnych
za pomoca belek o wymiarach 140x200 mm i pretami stalowymi fi 16 i fi 20. W pozostatych
polach pas $ciskany dzwigara zabezpieczony jest przed zwichrzeniem ptatwiami z drewna
GL28h.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

6.1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

6.2. Materiaty
6.2.1. Drewno

Dla robét wymienionych wyze;j :
stosuje sie drewno klasy GL32c i GL28h
wedtug nastepujacych norm pahstwowych:
= PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6.3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
= zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzagdzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji.
= sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
= stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

6.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone srodkami transportu zgodnie z punktem 6.3.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 6.2.
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6.5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkdéw, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

6.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 6.5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

6.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
dach - ilos¢ m* wykonanej konstrukgji.

6.8. Odbiodr robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru kohcowego
6.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

6.10. Przepisy zwiazane
= PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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7. Konstrukcje stalowe (roboty konstrukcyjne z
wykorzystaniem stali) [CPV 45223210-1]

7.1. Wstep
7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji i elementéw stalowych min:.
= Stezenia dzwigaréw dachowych
= Blacha stalowa trapezowa obustronnie ocynkowana od spodu z powtokg w kolorze
oliwkowym jasnym RAL 1000.
= Balustrady zewnetrzne schodéw i drabine wykona¢ z profili stalowych spawanych
kotwionych w podtozu betonowym kotkami stalowymi typu hilti metoda hit.
= Konstrukcja stalowa oston grzejnikowych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru i posadzki kotwami
typu Hilti.
Ostony grzejnikéw montowa¢ na ciggach komunikacyjnych.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. powyzszym

7.1.3.  Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

7.1.5. 0gdblne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

7.2. Materiaty
7.2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm
-3do1l5m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
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do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokos$ciach 20-200 mm w kregach o masie:
= przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
= przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg
= przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
= przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m
= przy srednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

7.2.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabryczne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
= Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢,
pecherzy i naderwan.
= Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
= Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:
- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
0 grubosci wiekszej.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierad:
= znak wytwércy
= profil
= gatunek stali
= numer wyrobu lub partii
= znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwdérni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementdéw farba na elemencie.

7.2.3. taczniki
Jako faczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
7.2.4. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:
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= zaSwiadczenie jakosci

= spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

= opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

7.2.5. Sruby

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
(1) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sredniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm - 4.8-lI
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-lI
= stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
= tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
= wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
= wifasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
) podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: Sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

(4
(5
(6

7.2.6. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie niniejszych SST.
7.2.7. Skfadowanie materiatéw i konstrukgji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocga zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukfada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowad konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowad w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

7.2.8. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
= jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
= zgodnosci z projektem,
= zgodnosci z atestem wytworni
= jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
= jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7.3. Sprzet
7.3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji
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Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do
ich eksploatac;ji.

7.3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

=  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

= Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

= Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

= spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw
atmosferycznych

= sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

= stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, osSwietlone z dostateczng wentylacja;

= Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

7.3.3. Sprzet do potaczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.
7.4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 7.2.

7.5. Wykonanie robét
7.5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

7.5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
7.5.3. Skfadanie zespotéw
= Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny

zagwarantowad dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wedtug
zafaczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, |0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci pétek, - 2 mm na dowolnym
Scianek srodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz5 mm
Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
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Wymiar nominalny mm Dopuszczalha odchytka wymiaru mm

przytgczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

= Pofaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywad rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowad nie wieksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin
przetopienie grani wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

= Potgczenia na sruby
dtugos¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.
nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwag smaru.
$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

= Montaz konstrukg;ji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukgji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywac wg punktu 7.4.

7.6. Kontrola jakosci rohét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 7.4. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.7. Obmiar robot
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Jednostkami obmiaru sa:
= masa gotowej konstrukcji w tonach.

7.8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
7.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

7.10. Przepisy zwiazane

= PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
= PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
0Ogélne badania i wymagania.
= PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 71
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

8. Roboty murarskie [CPV 45262500 - 6]

8.1. Wstep
8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

8.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

8.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
= Mury fundamentowe grub. 25cm z bloczkéw betonowych B-15 murowane na zaprawie
cementowej Rz=5MPa.
= Sciany nadziemia noéne i zewnetrzne ostonowe grub. 24 cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych drgzonych silikatowych klasy 150 murowane na zaprawie klejowej.
= Sciany dziatowe z cegty ceramicznej dziurawki grub. 12 cm murowane na zaprawie cem.-
wap. ustawione na podktadzie betonowym na gruncie.

8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
8.1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

8.2. Materiaty
8.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

8.2.2. Wyroby ceramiczne

Cegta dziurawka klasy 50
= Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
= Masa 2,15-2,8 kg
= Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
= Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa
= Gestos$¢ pozorna 1,3 kg/dm3
= Wspbtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
= Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
Bloczki z betonu komérkowego
= Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
= QOdmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
= Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
= Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Cegta silikatowa

[ Parametry techniczne SILKA E
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nazwa wymiary ilos¢ ilos¢ masa klasa gestosé zuzycie
wyrobu | dt x szer. cegiet cegiet w [kg] wytrzymatos | objetoscio Zzaprawy na
X WYS. nailm? | 1Im® muru ci [MPa] wa [kg/dm?] 1m?2 muru
[mm] muru (gr. spoiny
2mm)
flitry] | [kg]
333 x 80 x 15,0 187,5 7,0 15 1,35 1,1 1,5
Blocze 198
k E8
333 x 120 15,0 125,0 10,8 15, 20 1,39 1,7 2,2
Blocze x 198
k E12
333 x 150 15,0 100,0 13,9 15, 20 1,41 2,1 2,8
Blocze x 198
k E15
333 x 180 15,0 83,3 16,2 15, 20 1,37 2,5 3,3
bloczek x 198
E18
bloczek | 333 x 240 15,0 62,5 22,1 15, 20 1,40 3,4 45
E24 x 198
Wymagania:

= nasigkliwo$¢ 16%

= odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

= gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm?3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.
8.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5

= Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

8.2.4. Zaprawa klejowa do bloczkéw Silka zgodnie z zaleceniami producenta
8.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
8.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

8.5. Wykonanie robét

Wymagania ogédine:

= Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdéw
i otwordw.

= W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu Scian gtéwnych.

= Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

= Cegtly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

=  Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

= Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

= Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

= W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

= Uktadanie pierwszej warstwy
Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymad
idealnie réwna i wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie
wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 2 mm.

W celu uzyskania zadanej dokfadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

= Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:natozenie i
rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

8.5.1. Spoiny w murach ceglanych.

= 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,
a min 10mm,

= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
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= Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

8.5.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
= Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
=  Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

8.5.3. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murédw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢
normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty petnej.

8.6. Kontrola jakosci
8.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

8.6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
mury

niespoinowane

Rodzaj odchytek .
mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
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Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 7
- na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

8.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robédt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.8. 0Odbiodr robot

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 8.7
Cena obejmuje:
= dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
= wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
= uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

8.10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
= PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
= PN-86/B-30020 Wapno.
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9. Wykonywanie pokry¢ dachowych [CPV 45261210 - 9]

9.1. Wstep
9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi. Pokrycie dachéw wykona¢
dwuwarstwowe z papy wierzchniej SBS zgrzewanej grub. 5,2 mm

z posypka w kolorze szarym, utozonej na papie podktadowej SBS grub. 3 mm i termoizolac;ji.

Pape podktadowa mocowad mechanicznie kotkami z grzybkiem do dachu razem z
termoizolacja.

Pape wierzchnig zgrzewac¢ do papy podktadowe;j.

Przewidzie¢ odpowietrzanie warstw stropodachu kominkami dyfuzyjnymi w ilosci 1 kominek/40
m?2

dachu. Okapy dachéw hali i zaplecza wzmocni¢ skrzynkami z ptyt wodoodpornych OSB do
mocowania rynien i obrébek.
9.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzszego.

9.1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad
dach budynku tzn.:

Pokrycie dachéw wykonaé dwuwarstwowe z papy wierzchniej SBS zgrzewanej grub. 5,2 mm
z posypkg w kolorze szarym, utozonej na papie podktadowej SBS grub. 3 mm i termoizolacji.

Pape podktadowag mocowa¢ mechanicznie kotkami z grzybkiem do dachu razem z
termoizolacja.

Pape wierzchnig zgrzewaé do papy podktadowe;.

Przewidzie¢ odpowietrzanie warstw stropodachu kominkami dyfuzyjnymi w ilosci 1 kominek/40
m?2

dachu. Okapy dachéw hali i zaplecza wzmocni¢ skrzynkami z ptyt wodoodpornych OSB do
mocowania rynien i obrébek.

Obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe zamontowac z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej w
kolorze zielonym grub. 0,6 mm tgczone na zatrzask z uszczelkag gumowa.

Obrdbki blacharskie i podokienniki zewnetrzne

Obrébki blacharskie i podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
grub. 0,6 mm w kolorze zielonym RAL 6017.

9.1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
9.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

9.2. Materiaty
9.2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST dotyczacej
izolacji przeciwwilgociowych.
Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

9.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
9.4. Transport
Wg punktu 15.2.1 niniejszej specyfikacji i wg SST dotyczacej izolacji przeciwwilgociowych.
9.5. Wykonanie robét
9.5.1. Podkfady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogdlne:
= réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgcji,
w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,
taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,
rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,
= faty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST dotyczgcej konstrukcji
drewnianych.

9.5.2. Obrdbki blacharskie

= obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
= roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

9.5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekane;j

= rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

= powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

= rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

= spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

= rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

9.5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

= rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

= powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

= rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
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= uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

= rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

9.6. Kontrola jakosci
9.6.1. Materiaty izolacyjne

= Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

= Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwarcy.

= W przypadku zastrzezen, co do zgodnoSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

= Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

= Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

= Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowaq robét jest:
= dla robét dotyczacych pokry¢ dachowych - m? pokrytej powierzchni,
= dla robét dotyczacych rynien oraz rur spustowych - 1 mb wykonanych rynien lub rur
spustowych.
llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.8. Odbidr robot
9.8.1. 0Odbiér podtoza

= badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

= sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnia a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

9.8.2. 0dbidr robét pokrywczych

= Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:
= podtoza (deskowania i tat),
= jakosci zastosowanych materiatéw,
= dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
= doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

= badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna,
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= dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegéinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
= zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
= protokédty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
= sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

9.9. Podstawa ptatnosci
9.9.1. Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m"” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie,
= zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
= uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m"” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie,
= zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
= uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.10. Przepisy zwiazane

= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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10. Tynkowanie [CPV 45324000-4] | [CPV 45410000-4]

10.1. Wstep
10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

10.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. powyze;.

10.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

= Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne scian i sufitdw cem.-wap. kat. Il
Narozniki $cian i otworédw wzmocni¢ listwami katowymi podtynkowymi.

= Tynki cementowo-wapienne

= Suche tynki /Kanaty instalacyjne pionowe i poziome ostoni¢ ptytami gips.-karton. grub. 12,5

mm wodoodpornymi na ruszcie systemowym./

= Sufity podwieszane
W sanitariatach i w przedsionkach przed sanitariatami na wysokosci 2,75 - 3,0 m nad posadzka
zamontowac sufity podwieszane z ptyt g-k wodoodpornych gr. 12,5 mm

= Okfadziny Scienne wewnetrzne.
Oktadziny scian wykona¢ z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach mokrych i
kottowni (wc, natryski, pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenie socjalne fragment Sciany 2,5 x
1,5 m przy zlewie i umywalce).
Wymagania: wymiary 60x30 cm, nasigkliwo$¢ 12%, wytrzymatos¢ na zginanie 21 MPa, faktura
szkliwiona matowa, kolor ptytek i fugi kremowy. Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing ceramiczng
uszczelnic¢ silikonem.

10.1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

10.2. Materiaty.
10.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

10.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
= nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= mied frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

10.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

= Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

= Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

= Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

= Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

10.2.4. Piytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniegj niz
= gatunek | 80%
= gatunek Il 75%

10.2.5. Materiaty do suchych tynkéw

=  Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
= Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
= taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

10.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
10.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

10.5. Wykonanie robét
10.5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

= Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

= Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

= W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 82
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

= Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
= W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podtozy

10.5.2. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. W przypadku remontéw stare powtoki
malarskie nalezy ztuszczy¢, ubytki uzupetnié, stabe podtoza nalezy zagruntowad preparatem
gteboko penetrujacym do chtonnych podtozy.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

10.5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

= Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

= Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

= Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonhczeniu
osiadania muréw budynku.

= Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

= Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkfad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

= Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

= Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co
najmniej +5°C.

= Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

10.5.4. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadad:
= bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
= na podkfadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowad
zaprawa gipsowa.

10.5.5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
= sprawdzenie dokfadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

10.6. Kontrola jakosci
10.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem,
= préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
= W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykfadziny zewnetrznej).

10.6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kon-
systencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
10.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10.8. Odbidr roboét
10.8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 10.5. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

10.8.2. Odbiér tynkéw

= Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
= Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
= poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 84
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO USLUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,
= trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 10.5.

10.9. Podstawa ptatnosci
10.9.1. Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
=  przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10.9.2. Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatéw i sprzetu,
= przygotowanie podtoza,
= mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
= uporzgdkowanie miejsca pracy.

10.9.3. Okfadziny Scian

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

reperacje tynkéw,

0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosSci materiatéw.

10.10. Przepisy zwigzane

= PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementédw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

= PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe
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11. Posadzki - pokrywanie podtog i scian [CPV 45430000-
0]
11.1. Wstep
11.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

11.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. powyze;.

11.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym min.:

= Posadzki whasciwe.
Posadzka z wyktadzin rulonowych.
Wyktadzina bezspoinowa pcv.
W pomieszczeniach suchych, w hali sportowej pod trybunami utozy¢ posadzki z wyktadziny
bezspoinowej pcv przeznaczonej do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu
posiadajacej zwiekszong odpornos¢ na Scieranie.
Wymagania: grubos$¢ min. 2,0 mm, odpornos¢ na Scieranie - grupa P, klasa uzytkowa 34/43.
Kolory podstawowe: kremowy, bezowy.
Wyktadzine uktada¢ w duze geometryczne wzory z wywinieciem na $ciany min. 10 cm.
Podtoze betonowe pod posadzki dwukrotnie zagruntowac i wyréwnaé masa samopoziomujaca
0 grubosci min. 3 mm z zachowaniem dylataciji.
Wyktadzine uktada¢ na podtozu cementowym.
Podtoze powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotnos¢ max. 3%). Wyktadzine przyklei¢ caty
powierzchnig do podtoza za pomocg kleju dopuszczonego do montazu wyktadzin elastycznych.
Luzno roztozone arkusze powinny pozostac przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze
min. 172C w celu dopasowania do podktadu.
Styki faczy¢ za pomoca sznura spawalniczego. Wykonhczenie brzegéw listwg przypodtogowa.
Przed rozpoczeciem uzytkowania wykfadzine zmy¢ cieptg wodg z dodatkiem niewielkigj ilosci
tagodnego detergentu.
Nawierzchnia sportowa.
W hali sportowej wykona¢ nawierzchnie sportowa systemowg zgodnie z norma PN-EN 14904:2006.
Grubos$¢ nawierzchni 7 mm, w tym grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm.
Konstrukcja podtogi ztozona z warstw slepej podtogi rozktadajacej obcigzenia utozona na
podwdjnych legarach i podktadkach.
Konstrukcja legarowa utozona na podtozu betonowym z folig izolacyjna.
taczna grubos¢ konstrukcji podtogi min. 90 mm + 7 mm nawierzchnia sportowa.
Krawedzie podtogi oddali¢ ok. 1-2 cm od Sciany i ostonié listwami ze szczelinami wentylacyjnymi.

Przestrzen pod posadzka wentylowa¢ mechanicznie.
W posadzce przewidzie¢ usytuowanie tulei do mocowania stupkéw.

Betonowe stopy fundamentowe do kotwienia tulei stupkéw izolowaé przeciwwilgociowo dwoma
warstwami emulsji asfaltowe;.

Ruszt drewniany posadzki oraz mocowania urzadzeh gimnastycznych wykona¢ wg rozwigzania
systemowego.

Kolory nawierzchni: szary - obrzeze; bezowy (drewnopodobny) - boiska.
Wykona¢ linie boisk do pitki recznej, koszykdéwki i siatkdwki.s.
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Gres.

W pomieszczeniach mokrych, na korytarzach, w pomieszczeniach technicznych utozy¢ posadzki
ceramiczne z ptytek gresu klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektdw uzytecznosci
publicznej

0 duzym natezeniu ruchu.

Wymagania: wymiary ptytek ok. 60x60 cm, grubos¢ 8 mm, Scieralnos¢ wgtebna 112 mm3,
nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, faktura matowa.
Kolor ptytek i fugi bezowy. Ptytki uktadad ,w krate”.

Ptytki wytozy¢ na Sciany w formie cokotu wysokosci min. 10 cm.

11.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
11.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

11.2. Materiaty
11.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

11.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
= nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

11.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
11.2.4. Wyroby podtogowe PCW zgodnie z p. 11.1.3.
11.2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu
lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak
ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

11.2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

11.2.7. Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

= penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,
= temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,
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= przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien
zrywac sie w masie,

= wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

= sptywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

= odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa - bez pekniec i odpryskdw,

= gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

11.2.8. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

11.2.9. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
= Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosc: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

= Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

= Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

= Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm

- grubosc: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

=  Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowad zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

= Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw fatwo ttukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB".

= Transport

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 88
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych.

= Sktadowanie
Plytki sktadowad w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

11.2.10. Zaprawa samopoziomujaca
11.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
11.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

11.5. Wykonanie robét
11.5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

11.5.2. Wymagania podstawowe.

= Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

= Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

= Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

= W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

= llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?3.

= Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

= Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

= W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

11.5.3. Wykonywanie posadzki PCW
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Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonhczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac
instalacyjnych, tgcznie ze sprawdzeniem szczelnosci urzadzeh grzewczych i sanitarnych, a takze
stolarki okienne,j.
W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowad zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia Scian lub podtoza.
Przygotowanie podtozy
= Podtoze pod elastyczne wykfadziny podtogowe musi by¢ wytrzymate i odporne na naciski
wystepujace w czasie eksploatacji podtég,
= Podtoze musi by¢ suche; maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego
mierzona metodg CM nie moze przekraczac 2,5%,
=  Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowa.
=  Podtoze musi by¢ gtadkie; na powierzchni nie mogg wystepowad zadne zgrubienia, a catosé
powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy wyréwnawcze;j,
=  Podtoze musi by¢ réwne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
=  Podtoze musi by¢ czyste i niepylgce; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik itp.). Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, i zagruntowane.
® Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek:
- temperatura otoczenia 17- 5 °C
- temperatura podtoza 15-22 °C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%
co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.
=  Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy ilo$¢ wyktadziny jest odpowiednia,
towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z zaméwieniem i pochodzg z jednej
partii produkcyjnej, czy wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed
montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej.
Wykfadzine na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.
= Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane, co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
= Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktfady szerokosci 2-3 cm.
= Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
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Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nalezy zwréci¢ uwage czy poszczegdlne kolory sg zaprojektowane w ilosSci
dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o
powierzchni 2 m? zmusi do zakupu np. 40 m? wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z poniesieniem kosztéw
magazynowania.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie faczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

Wyktadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczag¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za
pomoca kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza
rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zabkowanej typu A3.

Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacg (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisng¢ wyktadzine po podktadu, a nastepnie cala powierzchnie przewalcowad
watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokra
szmatkg. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé, przez co najmniej 48 godziny.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Spawanie stykéw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny zafrezowad za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Do spawania wykfadzin
zaleca sie sznur o $rednicy @4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy scig¢,
aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.

Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych
i wypuktych.

Scinanie sznura wykonujemy w dwéch etapach:

- wstepne Scinanie spawu nalezy wykonac¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat Sciety
ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany
spaw jest jeszcze ciepty,

- wtasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.
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= w przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne
listwy kompensacyjne,
- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin, jezeli
nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej,
- nalezy chroni¢ wyktadzine przed dtugim kontaktem z czarng guma (np. podktadki pod
meble, regaty, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na
wykfadzinie,
- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie
- powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym
materiatem,
- nie zaleca sie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych
partii produkcyjnych,
- nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,
- w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy
montazowe) nalezy stosowac sie do zalecen producenta tych materiatéw

Konserwacja i eksploatacja wyktadzin PCV
Zalecane jest, aby wyktadziny PCV po zainstalowaniu byty wtasciwie zabezpieczone srodkami
konserwujgcymi, co znacznie polepsza ochrone wyktadziny przed zarysowaniem, Scieraniem i
zabrudzeniem.
Zastosowane produkty konserwujgce powinny by¢ dobrane, przechowywane i uzywane zgodnie z
zaleceniami producenta.
Uzycie srodka konserwacyjnego zapewni lepszg ochrone wyktadziny dziatajac jako zabezpieczenie
przed scieraniem, zarysowaniem i brudem. Jest to szczegdlnie istotne w rejonach o duzym
natezeniu ruchu, takich jak przejécia czy dostep do okienek obstugowych. Srodek ten nie tylko
zapewnia dodatkowe zabezpieczenie, lecz réwniez utatwia utrzymanie i skraca czas konieczny do
pielegnacji podtogi.
Cele konserwacji:

= Zapewnienie czystosci powierzchni podtogi.

= Utrzymanie wysokiej higieny.

= Poprawa estetyki podtogi.

= Wydtuzenie zywotnosci wyktadziny podtogowe;.
Uwaga: Jesli po potozeniu podtogi nadal trwaja prace budowlane, powierzchnia powinna by¢
zabezpieczona odpowiednim materiatem ochronnym (folia, karton itp.).

11.6. Kontrola jakosci

= Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

= Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

= Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

= Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.

11.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

11.8. Odbior robot

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 92
HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowad réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,
= sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

11.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

11.10. Przepisy zwigzane

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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12. Roboty w zakresie stolarki budowlanej [CPV
45421000-4]

12.1. Wstep
12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Drzwi wewnetrzne.

Drzwi drewniane petne.

DDrzwi wewnatrzlokalowe wejScowe do pomieszczenh typowe drewniane ptytowe, tréjzawiasowe,
wzmochnione, powierzchnia wykonczona laminatem drewnopodobnym w kolorze dab.

Drzwi pomieszczeh sanitarnych wyposazone dotem w otwory nawiewu wg wykazu.

Oscieznice stalowe uniwersalne laminowane w kolorze jak skrzydta drzwi lub drewniane.
Wymiary skrzydta zasadniczego w Swietle oscieznic min. 90x200 cm, do sanitariatu
niepetnosprawnego min. 100x200 cm.

Wyposazenie: klamka z szyldem chrom satyna, zamek patentowy na klucz, odbéj metalowo-
gumowy mocowany w posadzce.

Drzwi sanitariatu dla niepetnosprawnego zabezpieczone dotem obustronnie blachg stalowa
nierdzewnga i wyposazone w pochwyty.

Drzwi do kottowni przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 30.
12.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. powyze;.

12.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skfad tych robét wchodzi:

Drzwi

Okna i naswietla.

12.1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
12.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

12.2. Materiaty
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
12.2.1. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

12.2.2. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
12.2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

12.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
12.4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Spos6b sktadowania wg punktu 12.2

12.5. Wykonanie robét
12.5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w tabeli ponize;j.

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowah
wysokosc szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

12.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
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= W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.
= Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa.
= Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
= Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oScieznicag materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
= Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢.
= Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowe;j
= Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg
SST.
= OScieznice mocowad za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. Oscieznice nalezy.
= Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
= Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
=  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
= Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

12.6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obeJmowac

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
= sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

12.7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest: dla pozycji - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
12.8. Odbidr robét

Wszystkie roboty wymienione w SST dotyczacej stolarki podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 12.2, oraz czynnosci wyszczegéblnione w
punkcie 12.5.

12.9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 12.7. Cena
obejmuje:
= dostarczenie gotowej stolarki,
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osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
dopasowanie i wyregulowanie

12.10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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13. Slusarka (instalowanie wyrobéw metalowych) [CPV 45421160-3]
13.1. Wstep
13.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej,

13.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. powyze;.

13.1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

Slusarka aluminiowa.

Drobne elementy Slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe
itp.)

Okna.

Antywtamaniowe klasy RC2 z szybg P4A.

Okna i oscieznice z profili aluminiowych powlekanych, jednoramowe, state i czesciowo uchylne

z rozszczelnieniem. Wypetnienie okien hali sportowej wykona¢ z ptyt poliweglanu komorowego.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna U<1,1 W/(m2K).

Okna hali sportowej O3 wyposazy¢ w jedng kwatere uchylang sitownikami elektrycznymi.

Okna wyposazy¢ w nawiewniki montowane w gérnych poziomych profilach.

Kolor powtoki profili aluminiowych okien i oscieznic biaty.

Podokienniki wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grub. 3 cm. Kolor kremowy jasny.
Podokienniki kotwi¢ na kohcach w murze na gtebokos¢ 5 cm i podeprzec od spodu stalowymi
ksztattownikami T 40 mm co 0,5 m.

Drzwi zewnetrzne.
Antywtamaniowe klasy RC2 z szybg P4A.
Drzwi i oscieznice zewnetrzne z profili aluminiowych powlekanych, przeszklone z naswietlami

statymi. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<1,5 W/(m2K). Kolor powtoki profili
aluminiowych biaty. Wyposazenie: dwa zamki patentowe na klucz, klamka lub pochwyt,
samozamykacz, odbdj metalowo- gumowy w posadzce. Wymiary skrzydta zasadniczego w Swietle
oscieznicy min. 90x200cm.

Elementy drzwi nie moga zaweza¢ wymaganych minimalnych wymiardéw.

Drzwi wewnetrzne.

Drzwi szklone.

Drzwi wewnatrzlokalowe na gtéwnych ciagach komunikacyjnych i wejsciowe do pomieszczen z
profili aluminiowych powlekanych, szklone szktem bezpiecznym odpornym na uderzenia.

Oscieznice aluminiowe powlekane.
Wymiary skrzydta zasadniczego w Swietle o$cieznic min. 90x200 cm.
Kolor powtoki drzwi i oscieznic biaty.
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Wyposazenie: pochwyt lub klamka, zamek patentowy na klucz, trzy zawiasy, samozamykacz, odbdj
metalowo-gumowy mocowany w posadzce.

Drzwi miedzy budynkiem projektowanym i istniejgcym przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El
30.

Wieszaki.

W przebieralniach ¢éwiczacych zamontowad wieszaki stalowe nascienne.

W przebieralniach hali .

W przebieralniach sitowni .

Szatnie 0gdlng wyposazy¢ w wieszaki stalowe stojace .

Trybuny sktadane.

Konstrukcja trybun sktadana teleskopowa stalowo-drewniana

Zestaw modutéw trybun 3-rzedowych .

Siedziska state ze sklejki.

Ostony grzejnikdéw.

Ostony grzejnikéw wykona¢ z desek drewnianych sosnowych grub. 2,5 cm.
Ostony mocowac srubami z tbem kulistym do stalowego rusztu wykonanego z profili zamknietych
spawanych. Stalowy ruszt kotwi¢ do muru i posadzki kotwami typu Hilti.
Ostony grzejnikéw montowad na ciggach komunikacyjnych.

13.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
13.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

13.2. Materiaty
13.2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
= wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
= wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST , konstrukcje stalowe").

13.2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST dotyczacych robét malarskich.
13.2.3. Okucia

Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

13.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg punkt dotyczgcego sktadowania w SST dotyczacej
stolarki.

13.2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
= jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwdrni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

13.2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
= Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywad jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane
na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
Okucia j.w.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
= twardo$¢ Shor'a min. 35-40
wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C
palnos$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe
trwatos¢ min. 20 lat.

13.2.7. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
= Na elementy slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St35X
wg PN-EN 10025:2002.
= Potgczenia elementéw wykonywad jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
= Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
= Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie powyzej
= Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi

13.3. Sprzet
Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
13.4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

13.5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

= prawidtowos¢ wykonania osciezy,

= mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

= jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str.
100

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM | SZKOLE PODSTAWOWEJ
GARBATKA LETNISKO, UL. LEWANDOWICZ 2, DZ. NR EWID. 290



MAREL-PROJEKT BIURO UStUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom Tel/Fax (048)-362-35-35
email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub Sciang tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane wg SST dla robdt malarskich

13.6. Kontrola jakosci

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
= sprawdzenie wymiaréw, wykonhczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
= sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
= stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

13.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét dla okien i drzwi jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla elementdéw typu balustrady, kraty jest 1 mb.

13.8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 13.2, oraz czynnosci podane w punktach
13.5i13.6.

13.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 13.7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

13.10. Przepisy zwiazane.

= PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
= PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
= PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

= Pozostate przepisy wg SST dotyczacej , Konstrukgji stalowych” (roboty konstrukcyjne z
wykorzystaniem stali); SST dotyczacej Robét w zakresie stolarki budowlanej oraz SST
dotyczacej ,,Robo6t malarskich”
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14. Roboty malarskie [CPV 45442100-8]

14.1. Wstep
14.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

14.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

14.1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robdt malarskich:
Malowanie konstrukcji stalowych, min.
=  Stalowa konstrukcje wsporczg oston grzejnikéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowaé
dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze RAL 1000.
= Elementy stalowe balustrad zewnetrznych zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac
dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze zielonym RAL 6017.
Malowanie konstrukcji drewnianych
= Drewniane elementy oston grzejnikéw malowa¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym do
drewna. Malowanie tynkéw.
Malowanie wewnetrzne.
= Na Scianach pomieszczen suchych, korytarzy wykona¢ lamperie olejne do wysokosci 1,6 m
malowane dwukrotnie farbami olejnymi matowymi w kolorze piaskowo-oliwkowym jasnym
RAL 1000.
= W sali gimnastycznej lamperie wykona¢ do wysokosci 2 m, za bramkami do wysokosci 3 m.
= Tynki wewnetrzne malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi akrylowymi matowymi .

14.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
14.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

14.2. Materiaty
14.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

14.2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

14.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.
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Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatne;j,
bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

14.2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
= wode - do farb wapiennych,
= terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
= inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

14.2.5. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
= Na tynkach mozna stosowad farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

14.2.6. Wyroby chlorokauczukowe

= Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m?/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

= Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos¢ - 15-16 m2/dms3,

max. czas schniecia - 8 h

=  Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

= do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

= Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania -
biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

14.2.7. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
= wydajnos¢ - 6-10 m?/dm3,

= max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
= wydajnos¢ - 4,5-5 m?/dm3

= czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

= wydajnos¢ - 5-6 m?/dm3,

= max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

= wydajnos¢ - 6-8 m?/dm3

= czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

= wydajnos¢ - 1,2-1,5 m?/dm?

= czas schniecia-12h

14.2.8. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
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= wydajnos¢ - 6-8 m?/dm3
= czas schniecia-12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
= wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

14.2.9. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
= lepkos¢ umowna: min. 60
gestosé: max. 1,6 g/cm3
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeh i zaciekow,
grubos¢ - 100-120 nm
przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,
elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
= odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powtoki
= odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowacd
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

14.2.10.  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
= powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile S$wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
= na chtonnych podtozach nalezy stosowad do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosSci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

14.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
14.4. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

14.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoh-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykona¢ po:

= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

= catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

= catkowitym utozeniu posadzek,

= usunieciu usterek na stropach i tynkach.

14.5.1. Przygotowanie podtozy

= Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

= Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe,;.

14.5.2. Gruntowanie.

= Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

= Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehczong wodg w stosunku
1:3-5.

= Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

= Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

= Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

14.5.3. Wykonywania powtok malarskich

= Powioki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskéw.

= Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i

dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze

wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

= Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

14.6. Kontrola jakosci
14.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
= sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
= sprawdzenie wyschniecia podtfoza,
= sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonad przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastagpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

14.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
= dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
= dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
= sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
= dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonad powtérnie.

14.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

14.8. Odbidr robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
14.8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach pahstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 14.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

14.8.2. Odbior robot malarskich

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw

pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci

wykonania.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

=  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
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= Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

14.9. Podstawa ptatnosci

Paci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

14.10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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15. Roboty izolacyjne [CPV 45320000-6]

15.1. Wstep
15.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

15.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

15.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Projektowane hydroizolacje.

Poziome.

Lepik SBS jedna warstwa i papa fundamentowa modyfikowana SBS zgrzewana grub. 3,2 mm:
- pod tawami fundamentowymi na chudym betonie i na fawach fundamentowych

na murach fundamentowych min. 0,3 m nad terenem

- pod warstwg izolacji termicznej posadzek na gruncie

Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:

- pod posadzkami pomieszczeh mokrych z wywinieciem na $ciany 0,2m

Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:

- jako przektadka ochronna pod gtadzig cementowa wylang na izolacji termicznej posadzki.
Pionowe.

Podktad gruntujgcy SBS jedna warstwa i lepik SBS dwie warstwy:

- na zewnetrznych powierzchniach muréw fundamentowych na rapéwce i na fawach
fundamentowych

Folia w ptynie hydroizolacja grub. 2 mm:
- na scianach natryskéw do wysokosci 2,0 m

Stosowac lepiki asfaltowe nie rozpuszczajgce styropianu, zachowad ciggtos¢ izolacji pionowe;j i
poziome;.

Projektowane paroizolacje.

Papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm na lepiku SBS utozona na stropodachu
zaplecza zatartym na gfadko pod izolacja termiczna.

Folia polietylenowa paroizolacja 0,2 mm utozona pod warstwg izolacji termicznej dachu sali
sportowej

Izolacje termiczne

Styropian samogasnacy EPS-70 grub.18 cm klejony i kotkowany - termoizolacja $cian
zewnetrznych metoda BSO / lekka mokra / wg rozwigzania systemowego. Styropian uktada¢ na
zakfad.

Styropian samogasnacy EPS-70 grub. 5 cm - termoizolacja $cian kolankowych na dachu metoda
BSO wg rozwigzania systemowego.

Izolacje termiczng $cian do wysokosci 2,0 m nad terenem nalezy ostoni¢ dodatkowo drugg warstwg
siatki z wtékna szklanego odpornej na uszkodzenia mechaniczne wg rozwigzania systemowego.
Styrodur lub polistyren ekstrudowany grub. 15 cm - termoizolacja zewnetrznych muréw
fundamentowych metodg BSO.
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Styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm utozony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na
gruncie.

Styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm utozony na stropodachu, klejony i kotkowany - termoizolacja
stropodachu zaplecza. Styropian uktadad na zaktad. Wetna mineralna, twarde ptyty dachowe grub.
25 cm - termoizolacja dachu hali sportowe;j.

Izolacje akustyczne.

Stropodach hali sportowe;.

Blacha trapezowa z perforacjg akustyczng typu P 15%.

Na blasze trapezowej witdknina polipropylenowa .

Wetna mineralna miekka o gestosci do 30kg/m? w fatdach blachy trapezowe;.

15.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
15.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowgq, SST i poleceniami Inzyniera.

15.2. Materiaty

Wymagania ogéine

= Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

= Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkfadach niepodlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

= Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé
do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

= Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panhstwowych i Swiadectwach ITB.

15.2.1. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?>.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
= wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
= Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
= Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
= Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
= papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
= wymiary papy w rolce
- dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m =0,40 m
60 m 0,60 m
- szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
Folie hydroizolacyjne
Przeznaczone do wykonywania:
warstw przeciwwilgociowych pod podtogi posadzki itp.
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Warstwy zabezpieczajacej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej
Parametry:
Grubos¢ 0,20 mm
Wodochtonnos¢ = 1,0%
Wytrzymatosé na rozerwanie wzdtuz =80 N/mm
w poprzek=60 N/mm
Zakres temperatur stosowania: -40°Cdo80°C
Szerokos¢ standardowa 20 m.b, 25 m.b, 33 m.b,
Pakowanie, przechowywanie i transport
= Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.
= Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.
= Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikéw.
= Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ miedzy stosami - 80 cm.
Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
= temperatura mieknienia - 60-80°C
= temperatura zaptonu - 200°C
= zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
= sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
= zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

15.2.2. Materiaty do izolacji termicznych

Styropian
Styropian FS-20kg/m3 grub. 5cm utozony poziomo - termoizolacja pod posadzkami na gruncie.
Wymagania
= ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
= dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
= wymiary:
- dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyitki £0,5%.
= Pakowanie.
Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
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=  Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w punkcie powyzej z dala od Zrédet
ognia.
= Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
= Ptyta spilSniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
= Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat.
Wymagania:
= wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
= ptyty powinny mied¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz Scisliwosé.

15.3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
15.4. Transport
Wg punktu 15.2 niniejszej specyfikacji.
15.5. Wykonanie robét
15.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu
= Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
= Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
= Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
= Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
cza¢ 5%.
= Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktada¢ sie z dwdch warstw folii PE gr. 3mm
= tgczy sie za pomocg zgrzewdw, w sposéb odpowiadajacy wymaganiom norm pahstwowych.
= Szerokos¢ zaktadéw zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

15.5.2. Izolacje termiczne

= Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

= Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin.

= Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

= Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

= W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

15.6. Kontrola jakosci
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Materiaty izolacyjne.
= Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
= Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
= Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
= Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
= Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

15.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

15.8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

15.9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

zagruntowanie podtfoza i potozenie geowtdkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

15.10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdline.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
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PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
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16. Bezspoinowy system ocieplen [CPV 45321000-3,
45324000-4]

16.1. Wstep
16.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
bezspoinowych systeméw ocieplen $cian budynkéw.

Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne Scian na warstwie ocieplenia cienkowarstwowe grub. 1,5 mm silikatowe wg.
rozwigzania systemowego. Faktura tynkéw nakrapiana drobnoziarnista ,baranek”.

Tynki Scian parteru do wysokosci 2 m nad terenem wzmocni¢ dodatkowo druga warstwa siatki w
celu zwiekszenia odpornosci elewacji na uszkodzenia mechaniczne.

Fragmenty elewacji pod okapem hali sportowej wykonczy¢ okleing drewnopodobng grubosci 10 mm
kolor dab, utozong na termoizolac;ji.

Kolory na elewacji oddzieli¢ boniami (szer. x gteb.) 3 x 2 cm.

Cokét budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym utozonym na termoizolacji.

16.1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 16.1.1.

16.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie docieplenia zewnetrznych scian budynku

16.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
16.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowga, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
= Srodek gruntujacy - materiat wodorozciefczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér
szklg wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykornczeniowej.
= Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izotaqi termicznej do podtoza,
zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma
wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.
=  Plyty termoizolacyjne:
Ocieplenie $cian nadziemia budynku nowego samogasngcym styropianem frezowanym gr. 18 cm
EPS-100. Polistyren ekstrudowany lub styrodur o gestosci 35kg/m3 grub. 15 cm - termoizolacja
zewnetrznych powierzchni muréw
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= Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,
= t3aczniki mechaniczne:
kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,
profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
= Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-
kopafimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wiékna) masa, nanoszona na powierzchnie
ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong
= Siatka zbrojgca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
= Zaprawy (masy) tynkarskie
= masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersjeg
= polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Na Scianach
zaprojektowano biaty tynk utozony metoda lekka mokrg na zaprawie przyczepnej szarej i
siatce zbrojeniowej. Oscieza tynk j.w. .Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
= profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych,
= narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
= pianka uszczelniajagca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczeh miedzy ptytami
izolacji termicznej,
= Wariantowe stosowanie materiatéw
= Zgodnie z okreSleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania
skfadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i
elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:
= 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
= sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
= spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw iub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
= $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
= materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
= izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
= siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

16.3. Sprzet

Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych..
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

16.4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowacd zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

16.5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
= przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
= wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowac¢ otwdr okienny i po nawietrzaku
podokiennym.
= wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
= wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne .
= wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.
Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci | rownosci.
lISo¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczgcych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonad prébe odrywania
Ptyty styropianu dodatkowo mocowad kotkami,
Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ wodg myjka cisnieniowa i odczekad az wyschnie, tynki bardzo stabe i
odspojone usungé. Poszerzy¢ rysy, oczyscic je. Sprawdzié, czy pekniecia nie przeniosty sie na
$ciany i konstrukcje budynku. Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawg wyréwnujaca. Duze rysy
wzmocni¢ przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojgcej. Catos¢ powierzchni zagruntowa¢ srodkiem
gruntujgcym zgodnym z systemem.
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Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowg do suchej elewacji, scisle uktadajac do siebie
poszczegdlne ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 2mm.
Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami
rozporowymi w $cianie. Ptyty uktada¢ od dotu do géry z przesunieciem spoin pionowych w kazdej
warstwie. Zwrdci¢ uwage, by spoiny nie pokrywaty sie na nadprozach. Ewentualne nieréwnosci
powierzchni zeszlifowaé papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki
plastikowe o dtugosci min 18cm mocowac na powierzchni i w naroznikach scian w ilosciach
okreslonych w instrukcji producenta systemu, faczniki wkleja¢ przed natozeniem warstwy zbrojacej.
Ocieplenie osciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojgca - po zakotkowaniu uktada sie warstwe kleju i zatapia sie w nig odcinki siatki z
wtdkna szklanego - z géry na dét, zaktady min 10cm. Szczegdlnej starannosci wymaga obrobienie
naroznikOw i oSciezy. Naroza zewnetrzne osciezy drzwi, okien i narozniki budynku na catej
wysokosci wzmocni¢ azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy osciezach siatke zbrojaca podwija sie pod styropian, a szczeline wypetnia sie kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wklei¢ ukosnie paski siatki zbrojacej w naroznikach
osciezy.

Wygtadzi¢ powierzchnie metalowa paca, po wyschnieciu ewentualne nieréwnosci nalezy
zeszlifowad.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozcienczaé go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnosé, stabilizuje poditoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie
ja redukuije.

Masa tynkarska - tynk akrylowy biaty. Po wymieszaniu zaprawe uktada¢ stosujgc zasade mokre na
mokre. Przerwy technologiczne wykonac¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru.
Mase naktada¢ pacami stalowymi i wygtadza¢ do uzyskania faktury.

Oscieza drzwi w kolorze i fakturze jak sciana obok.

Obrébki powinny wystawa¢ min 5cm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

16.6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania ocieplenia:
= Badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do docieplenia
Ocena podtoza
Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych
Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru i
faktury.

16.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tagcznie z kosztem
niezbednych rusztowan.

16.8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbiéru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru konhcowego.:

16.9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 16.5 i 16.7
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16.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspbtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
p6z. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania Scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

ZUAT 15A/.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogéine
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B ~ Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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17. Sprzet gimnastyczny [CPV 36420000-1]
17.1. Wstep
17.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu
sprzetu sportowego.

Sanitariat niepetnosprawnego

- podpora skfadana 0,6 m sztuk 4
- podpora przy natrysku katowa stata 0,9x0,9x0,9m z krzesetkiem sktadanym sztuk 1
Przebieralnie

- wieszak stojgcy z taweczka stalowo-drewniany na 10 haczykéw sztuk 8

Szatnia

- wieszak stalowy stojacy sztuk 130
- wieszak stalowy nascienny sztuk 50.

Sala gimnastyczna

- kosz centralny sztuk 2 z tablicg akrylowa 180x105cm profesjonalng, konstrukcja wysiegnika z
profili
stalowych zamknietych malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji nosnej stropu sali
sportowej; dtugos¢ wysiegnika oraz kierunek sktadania dostosowane do parametréw sali,
mechanizm
regulacji wysokosci; podnoszenie i opuszczanie tablicy za pomoca napedu elektrycznego,
sterowanie
pilotem i przyciskiem
- kosz treningowy sztuk 4 z tablicg z laminatu 120x90cm, konstrukcja wysiegnika z profili stalowych
zamknietych malowanych proszkowo mocowanych do konstrukcji nosnej scian, stupdw i stropu sali
- bramka do pitki recznej sztuk 2 metalowo-drewniana z siatka
- siatkdwka 1 komplet stupki profesjonalne, siatka, podest sedziego
- drabinki gimnastyczne podwdjne 180x300 cm sztuk 16
- drazek gimnastyczny przyscienny sztuk 1
- trybuny sktadane systemowe trzyrzedowe na miejsc 44 sztuk 4
- pitkotap siatka o wymiarach 24x7,5 m ostaniajaca Sciany za bramkami sztuk 2
- pitkofap siatka o wymiarach 45x3,5 m ostaniajgca okna sztuk 1
- pitkofap siatka o wymiarach 45x2,5 m ostaniajgca okna sztuk 1
- kurtyna (tkanina + siatka) o wymiarach 24x7,5 m do podziatu sali, przesuwanie za pomoca
napedu
elektrycznego, sterowanie pilotem i przyciskiem sztuk 1
- kurtyna (tkanina) o wymiarach 20x2,5 m jako zaplecze sceny w narozniku sali, przesuwanie
reczne
sztuk 1
- tablica wynikéw sportowych 220 x 160 cm elektroniczna sterowana zdalnie z szybg odporna na

uderzenia sztuk 1
- lina do wspinania 8 m sztukl
- tawka gimnastyczna 2,5m z réwnowaznig sztuk 1
- materac gimnastyczny grub. 10 cm
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- skrzynia gimnastyczna 5 czesci sztuk 1
- koziot sztuk 1
- odskocznia sztuk 1
Sitownia
- atlas wielofunkcyjny (z taweczkami i sztangg) sztuk 1
- bieznia sztuk 1
- rower stacjonarny sztuk 1
17.2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania sprzetu sportowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

17.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiednio do montowanego
wyposazenia.

17.4. Transport

Materiaty i elementy nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

17.5. Wykonanie robét
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z montazem nalezy:
17.6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania. Sprawdzi¢ czy montaz zostat wykonany zgodnie z zaleceniami
producentéw i czy zamontowany sprzet nie stwarza zagrodzenia dla uzytkownikéw

17.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest kpl.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace dotyczace petnego montazu.

17.8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom kohcowego.
17.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 kpl.
17.10. Przepisy zwiazane

Wszelkie przepisy, normy i atesty umozliwiajagce dopuszczenie do uzytkowania w takim typie jakim
jest przedmiot inwestycji.
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18. Roboty w zakresie nawierzchni - [CPV- 45 23 32 50-6]
18.1. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa opaski wokét budynku

Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne - kod CPV-45 11 10
00-8

Nawierzchnia zaprojektowana zostata z betonowej kostki wibroprasowanej, petnej oraz azurowe;.
W zakres rob6t wchodzg réwniez obrzeza chodnikowe.

Ogodilne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

18.2. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-5-02205. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia nalezy wykonad recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robét.
Podczas prac nalezy zwrdéci¢ szczegbdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawa o Geodezyjne i
Kartograficzne ( Dz.U. 30/89 i 15/91).
Grunt w nasypach nalezy zagescic dla uzyskania nst. wskaznikéw dla chodnikéw, w czesci
przeznaczonej wytacznie dla ruchu pieszych

= minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia w gérnej warstwie o gr. 20cm

Is >= 0.97

18.3. Tyczenie

W zakres robét wchodza:

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnych oraz uzupetnienie w miare potrzeb pomiaréw
dodatkowymi punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiardéw biezacych w miare postepu robét,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowacd pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

18.4. Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét przedstawi IN
Zrédto ich pochodzenia , swiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zgdanie - prébki do badan
laboratoryjnych.
Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Chodnik
Podtoze pod chodnik powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen, wyprofilowane i
zageszczone do uzyskania Is>=0.97.
Kostka musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg, wolng od rys, z gtadkimi powierzchniami
bocznymi.
Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza:

= dla dtugosci i szerokosSci + 3mm

= dla wysokosci + 5mm
Kostka powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
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Podsypke piaskowa nalezy zagescic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.
= piasek na podsypke i wypetnienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawartos¢
gliny <5%
= warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinny by¢
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeza
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu .Krawedzie elementéw
powinny by¢ proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci

= dla dtugosci + 8mm

=  dla wysokosci i szerokosci + 3mm
Nos$nos$¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna
spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
Cement do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze
zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

18.5. Sprzet.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien gwarantowac ( pod wzgledem rodzajéw, ilosci i
jakosci) uzyskanie wymaganej jakosci oraz terminowosci robét.

18.6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

18.7. Kontrola jakosci robot

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne ,kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw i powinien zapewnic
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli jakosci, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

18.8. Obmiar robot.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obecnosci IN po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie nie uwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych
zakryciu- przed ich zakryciem.

18.9. Odbidr robét.
Roboty podlegajg nst. etapom odbioru:

= odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbidr czesciowy
= odbiér ostateczny
= odbiér pogwarancyjny
Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wiasnym
sprzetem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego
wskazanych. Préby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badah i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od
czasu przekazania prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgcego wg przyjetych
norm i ustalen.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

18.10. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

19. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego musza
odpowiadac:
= warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | -
budownictwo ogdine
= warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ” jednoznacznie
okresSlaja sposéb i jakos¢ wykonania poszczegdélnych robdt , zastosowanych do nich
materiatéw oraz odbioréw czesciowych i koncowego.
= wszystkie prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw
poszczegdbinych materiatéw budowlanych.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Witold Malmon
upr.bud. nr GP-111-7342/130/91
mgr inz. Wanda Grigorian
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