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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego z przytaczami.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych sieci kanalizacji sanitarne;.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budows sieci kanalizacji
sanitarnej.

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1.sie¢ kanalizacyjna sanitarna

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
-lokalizacje i wsp6trzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw,
-dziennik budowy,
- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST .

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych elementéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
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az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposcbu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych

b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda
mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke Jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢
zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ INI i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw
Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgd¢ dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczac¢ je
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowaé¢ INI o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow fabrycznych.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie
partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych do podsypki i zasypki wykopéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robo6t. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robd6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez INI. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
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Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuizszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody INI. Zmiane materiatu musi zaakceptowacé projektant.

2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub drobnego zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.3.Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-84/B-03264.
3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej

3.2.1 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t budowlanych,
ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsicbierna 0,25m® do 0,60 m?
- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM
- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskdw
- pite do ciecia asfaltu i betonu
- pite motorowg fancuchowsg
- sprzet do uzupetnienia nawierzchni
- pite motorowa tancuchowsa 4,2KM



3.2.2. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochod dostawczy do 0,91
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochdd skrzyniowy od 5 do 1 Ot
- samochod samowytadowczy od 25do 301
- samochod beczkowdz 4t
- przyczepe dhuzycowa do 1 Ot
- wciggarke reczng od 3do 5t
- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t od 3,2do 5t
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t
- spawarke elektryczna wirujaca 300 A
- zespot pradotworczy trdjfazowy przewozny 20 KVA
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3
Sprzet montazowy i srodki transportu muszag by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robGt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport i roztadunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektorych materiatow nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych dodatkowych
wymagan:
- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych przewoz
- powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzgtu
- przewoz powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie nie byty dtuzsze niz 1,0 m
- roztadunek materiatow w wigzkach o wiekszych srednicach moze wymaga¢ uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciegnowym i trawersa z dwoma ciegnami z liny miekkiej, np. bawetniano-konopnej

4.2.1.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji  sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.2.Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement przed
wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
5.SKLADOWANIE MATERIALOW
5.1. Sktadowanie

Materialy nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
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wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stosow lub
pojedynczych elementow. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy
zachowac srodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku. W trakcie
sktadowania materiaty nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandeka)
oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegélnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj
prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na
podktadach o przekroju prostokatnym, zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 .0g0Ine zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami INI.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robGt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy wykonawstwie, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte lub szalowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkitad.

6.4. Przygotowanie podtoza




W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petnej
glebokosci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:
AJ czes¢ 0gdbing opisujaca
- organizacje wykonania rob6t (terminy, sposob prowadzenia rob6t)
- bhp
-wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robét
-system (sposadb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot
B/ czgs¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
-rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy , kruszyw itp.
-sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
magazynowania
-sposeb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegOinych elementéw rob6t
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w OST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST



W przypadku materiatow, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce INI. Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

- wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot)

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone INI do
ustosunkowania sie.

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
element6éw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastepujace dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b/ protokoty przekazania terenu budowy
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoty odbioru robét
e/ protokoty z narad i ustalen
f/ korespondencje na budowie



5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje Kkoniecznos¢ jego natychmiastowe
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla INI i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez INI. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych utozenia faw w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscia do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi $cian
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows lokalizacji obiektu
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu
- badania jakosci betonu i zgodnosci z dokumentacja elementéw budynku
- sprawdzenie rzgdnych utozenia ptyt stropowych

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 1 cm
- odchylenie $cian budynku od pionu i od poziomu nie powinno przekracza¢ 1 cm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do cel6w okreslonych w umowie
(okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i INI.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa poszczegélnych elementow robét jest podana w przedmiarze robét
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbiordw robdt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a/ odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbidr czgsciowy
c/ odbidr ostateczny
d/ odbiér pogwarancyjny



9.1.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje INI i eksploatator obiektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje INI.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robaot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci
Jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI. Odbi6r
ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI
zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci INI i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potraceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne zST
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych ( np. przetozenie linii telefon., energet.,
gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

No o kow
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9.1.5 Odbi6r pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny robot".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI. Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiér koncowy

Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania obiektu w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10.2.Warunki Umowy i wymagania og6lne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy
1.PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4.BN-62/673 8-03,04,07 Beton hydrotechniczny
5.PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych - oznaczenie

elastycznosci obwodowej

6.PN-EN 1SO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika petzania

7. PN-EN 681 -1:1996  Uszczelki z elastomerdw - wymagania dotyczgce materiatdw do uszczelnien polgczen
rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

8.PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

10.PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

11.PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazen. Czgé¢ 1: wymagania ogdlne

12. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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Inne dokumenty.

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994.89.414) tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr
80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

- Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 3.11.1998r (Dz.U.1998rl07 poz. 679).

- aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobdw budowlanych Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych (Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- szczegOtowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r(Dz.U. 1998 nr 140 poz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.luty 2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r)

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania sciekow

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego z przytaczami w ramach inwestycji: ,,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej z przytaczami”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy
przebudowie i budowie sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres stosowania dotyczy

przebudowy i budowy sieci w gruntach nawodnionych i nienawodnionych. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego
robot:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna dn 200 mm z rur PVVC i PE, montaz studni rewizyjnych dn1000, 400 z PEHD

- przytacza kanalizacyjne grawitacyjne dn 160 mm z rur PVC i PE,
Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz

podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie Kat. I11-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, montaz rur ochronnych

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania
sciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czg$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna s$ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania s$ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Kanal sciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego

Kanal — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania sciekéw i/lub
wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrodia

Przewdd tloczny — rurociag, przez ktory sa ttoczone $cieki

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wilazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladéw kanatéw.
Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
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Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekdw.

ZXacze — potgczenie migdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementdw wraz z uszczelnieniem.

Kanal — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania sciekéw i/lub
wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrodta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na og6t w warunkach,
gdzie stosuje si¢ normg wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscia u wytwarcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju poprzecznym
Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewod - rurociag ztozony z odcinkéw rur, ksztattek i ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi
obiektami technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

Row przydrozny — row zbierajacy wody z korpusu drogi

Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika.

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja — przedostawanie si¢ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci

Sztywnosé obwodowa — wytrzymatos¢ rury na odksztatcenia srednicy spowodowane obciazeniem zewngtrznym
przytozonym wzdtuz jednej tworzacej rury wyrazona wzorem:

El
3

SN= Dm
gdzie:
SN — sztywnosé¢ obwodowa rury, w [KN/m?]
E — wspotczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m?]
| - moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtiznym na jednostke dtugosci, w [m*/m]
Dn, — $rednica osi obojetnej scianki rury, w [m]

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. WB8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie.  Liczba po litrze B oznacza  wytrzymatos¢  gwarantowana R,° w  MPa.
Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na s$ciskanie Rp,° — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.
Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Polaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowg zgrzewang elektrooporowo a
rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe — potaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do Iaczenia
powierzchni przez przyltozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

Polaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodla i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie
taczonych powierzchni.
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Polaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca ztaczki
zawierajacej element zaciskowy.

Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia

obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci powinny odpowiadaé
normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac¢
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:
e rury i ksztattki kanalizacyjne PCW o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? lite, petnoscienne jednowarstwowe
kielichowe z uszczelka wargowa wmontowang w Kielichu o srednicach: Dz250, 200mm, 160mm
e studzienki kanalizacyjne systemowe z PE Dnl1,0 i 0,4 m: rura trzonowa karbowana, kineta z tworzywa
sztucznego, pierscien uszczelniajacy, rura teleskopowa,
ptyta stropowa zelbetowa — przejazdowa, nieprzejazdowa
wiazy zeliwne okragte $600mm kl. D400 wyposazone w zamknigcie zawiasowe z kluczem,
przejscia szczelne
manszety z opaskami ze stali nierdzewnej
pierscienie samouszczelniajace
uszczelka czterowargowa ,,in situ”
kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem
beton C6/9, C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 XA3
stal zbrojeniowa A-I11, A-0
kostka brukowa betonowa grubosci 6¢cm, grubosci 8cm
obrzeze betonowe 20x6cm
zaprawa cementowo-wapienna
cement
piasek
kit sikaflex lub réwnowazny (trwale plastyczny)

Wszystkie Materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej diugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
2.2.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.2.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skfadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesiace.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
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W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych:
- pite motorowa tancuchows 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsighierng 0,25 m® do 0,40 m?,

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
- samochdéd dostawczy do 0,91,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 301,

- samochod beczkowoz 41,

- przyczepe duzycows do 101,

- zurawie samochodowe od 5 do 61,

- weciagarke reczng od 3do 5,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespOt pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm®.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o
fadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng
ostroznos¢ nalezy zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczeg6lne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz
wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury zeliwnej i elementéw betonowych

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdre nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia whasciwy
czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodKi
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu rob6t.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Projektowana 0§ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$§ przewodu
wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego
osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw s$wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzagdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

€) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbiérkowe obejmuja usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) istniejacej kanalizacji, starych
budowli, chodnikéw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementdw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane
przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé na to pisemna
zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkdw antykorozyjnych lub impregnacyjnych witasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac sig
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace

réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje¢. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,20 m)
gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podteza
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Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480 dajace si¢ wyprofilowaé wg
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—-3 cm. Zdjgcie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢
podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociaggéw nie mniej
jednak niz 0,1%. Gtghokos¢ utozenia przewod6w przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podioze i przewod przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu
do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtgbokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4
m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢: - w strefie o hz = 1,0 m, hn
=14m

5.4.2. Wytyczne wykonania przewod6éw

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic¢
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowana osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek
lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu mi¢dzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocag niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktre moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunac¢ i zmagazynowac poza strefa montazowsa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrazkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero
wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac¢
+/- 10mm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w studzienkach) i nie moga powodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Glebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna byé zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w
razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze
by¢ mniejsze niz 100cm. Wystgpujace rdznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Odchylenie osi utozonego przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac:

e dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm

e dla pozostatych przewoddw 2cm
Réznice rzgdnych utozonego przewodu cisnieniowego od przewidzianych w projekcie nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekroczyc¢:
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e dla przewoddw z tworzyw sztucznych +/- 5¢cm
e dla pozostatych przewoddw +/- 2cm

Montaz przewodo6w kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC/PE

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Sposob
montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjs. Podtoze
profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci
przewodu przez zagegszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje si¢ kolejne ztacza i
uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Zkacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu. Nie wolno wyrdwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m, a
réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia
nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych betonowych dn 1200 mm. Studzienki wykonywaé
réwnolegle z budowa przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie jamistym z dnem

wzmocnionym zaggszczona warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15 cm. W otworze przejsciowym przez $ciane
studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed wiozeniem rury w otwdr nalezy koniec sfazowaé i powlec
smarem poslizgowym.

Studzienki rewizyjne na przytaczu z PE nie wymagaja poszerzenia wykopu. Kinet¢ nalezy utozy¢ poziomo na
warstwie 5-10 cm nie zaggszczonej podsypki piaskowej. Rure karbowana docina si¢ do wymaganej wysokosci.
Cigcie nalezy wykona¢ po srodku karbu. Nalezy zamontowaé uszczelke a nastepnie kielich kinety wyczysci¢ z
zabrudzen i posmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Zamontowa¢ poprzez wcisnigcie rurg trzonowa w Kielichu kinety.
Studzienkg zasypac gruntem sypkim na catym obwodzie.

Ustawi¢ potozenie wierzchu wiazu odpowiednio do wierzchu terenu.

5.4.3.Studzienki kanalizacyjne z PE

Studzienki kanalizacyjne systemowe wykona¢ z tworzyw sztucznych o srednicy Dn1,0i 0,4 m.
Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE powinny sktadac si¢ z nastepujacych elementow:

= Kineta przeptywowa z tworzywa sztucznego

= rura trzonowa karbowana z uszczelka

» teleskopowy adapter do wtazéw

= wiaz zeliwny kl. D400 &600 wyposazony w zamkniecie zawiasowe z kluczem,

= pierscien odcigzajacy

5.4.4. Proba szczelnosci
Rurociggi grawitacyjne
Po wykonaniu sieci nalezy podda¢ je prébie szczelnosci na eksfiltracje sciekw do gruntu i infiltracji wod
gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych wyd. PKTSGGIK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych
rur. Sposrod wymienionych tu wymagan na szczeg6lna uwage zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu miedzy studzienkami z zamknieciem wszystkich
odgatezien,
- zalecenie przeprowadzenia prob szczelnosci osobno dla przewoddéw z rur kanatowych i osobno dla
studzienek wykonanych z betonu,
- optymalna dtugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢
rzedng nizsza co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- zastosowanie metody przeprowadzenia proby i wielkosci cisnienia probnego okreslonych przez
producenta rur
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
-30min. na odcinku o dtugosci do 50m,
-60min. na odcinku o dtugosci ponad 50m
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- badanie na infiltracje przeprowadzi¢ jedynie w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu.
- badanie na infiltracje wykona¢ na catkowicie wykonanej w okreslonym terenie sieci bez podziatu jej na
odcinki, co wynika z faktu koniecznosci przerwania przed ta proba odwodnienia wykopow.
Whyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce, Inzyniera i
Uzytkownika.

5.4.5. Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Inspekcja telewizyjna powykonawcza
Po zakonczeniu rob6t wykona¢ inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z gtowica obrotowa. W
trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi rurociagu.
Nalezy zapewnié¢ oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢
watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowej;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowej
Inspekcje TV nalezy archiwizowac¢ i przekaza¢ Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem (powykonawczym)
zawierajacym opis stanu rurociagu.

5.4.6. Zasypanie wykopow, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewod6w z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zagegszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagniccia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniong
podbudows drogi.

Nalezy stosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

1. wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,

2. jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepuja grunty spoiste to nalezy wymieni¢
grunt pod nawierzchnia na catej giehokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty
(piasek, pospotka),

3. przed przystapieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni wykonaé badanie zageszczenia gruntu —
wymagany wskaznik zageszczenia 1s=1,00,

4.  docinanie nawierzchni wykona¢ z mozliwie jak najmniejsza liczbg zataman linii cigcia,

5. zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

a) szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony
wykopu poza szerokos¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawegdzi wykopdw,

b) naprawa nawierzchni obejmuje catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,

c) jezeli po wykonaniu wykopow i wycieciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy krawezniku pas
szerokosci mniejszej nz 60 cm a przy braku kraweznika ponizej 1 m, nalezy go zerwaé bez naruszania
istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie odtworzy¢ nawierzchnie,

d) uktadanie mieszanki asfaltowej wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C, na suche, czyste, odpylone
podtoze po uprzednim jego skropleniu asfaltem, na konstrukcje nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu
odtworzen musi si¢ sktadac:

e) wymagane warstwy: podbudowa z ttucznia kamiennego drogowego: warstwa dolna o grubosci 17 cm o
frakcji 0 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 8 cm o frakcji 0-31,5 mm — taczna grubos¢
podbudowy ttuczniowej 25 cm, oraz nawierzchnia asfaltobetonowa lub polimeroasfaltowa ma mie¢ dwie
warstwy: warstwa wigzaca min. 5 cm i warstwa $cieralna min. 4 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z
masy asfaltowej o parametrach jak dla ruchu KR1-2,

6. roboty prowadzone w drogach gruntowych utwardzonych kruszywem lub destruktem — w zakresie robét musi
znalez¢ si¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni ttuczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z ttucznia
kamiennego o grubosci 15 cm o frakcji 0-63 mm, warstwa gdrna z ttucznia kamiennego lub destruktu o grubosci
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8 cm o frakcji 0-31,5 mm w zakresie wykonywanego wykopu oraz profilowanie catej szerokosci pasa
drogowego ponownie do tukowego przekroju poprzecznego oraz o rzednej niwelety réwnej niwelecie drogi,
jaka byta przed przystapieniem do robat,

. jezeli odtworzenie nawierzchni nastgpuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika, poszczegélne

warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni,

5. potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadana oraz z kraweznikiem uszczelni¢ tasma asfaltowa lub zalaé¢
mastyksem lub masa zalewowa z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie — bezposrednio po wykonaniu
nawierzchni i powtdrnie przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego,

6. w przypadku rob6t w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegtos¢ krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mniejsza lub rowna 1,5 m,

7. wilazy, zasuwy, skrzynki uliczne oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniami
nawierzchni,

8. za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca,

9. ustawienie kraweznika winno nastapi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni uszczelni¢
asfaltowg masg zalewows, mastyksem lub asfaltem lanym,

10. po wykonaniu podbudowy i nawierzchni koncowej nalezy ja skropi¢ asfaltem drogowym,

11. przed odbiorem koncowym oczysci¢ mechanicznie lub rgcznie nawierzchnig,

12. po zakonczeniu prac zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do odbioru do Inwestora.

o

UWAGA. Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki po stronie Wykonawcy.
5.4.7  Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od giebokosci wykopu, rodzaju wymaganej depresji, moga wystgpowac
trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Warunki ogélne i wymagania technologiczne

Montaz igtofiltréw i rozpompowanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. Na biezaco
nalezy prowadzi¢ dzienniki pompowania i notowac¢ ilosci zrzucanej wody oraz jej stany. Wszelkie nawet drobne
usterki nalezy usuwac¢ na biezaco, aby nie dopusci¢ do powstawania powazniejszych uszkodzen.
Projektowane instalacje i urzadzenia stuzace do pompowania - sposéb wykonania

Przewiduje si¢ instalacje dwustronng igtofiltréw dn50 w rozstawie sredniej co 1,5 m. Pompowanie wody w
zaistniatych warunkach gruntowych bedzie miato charakter ciagly dopdki rurociagi nie zostang utozone i zasypane.
W czasie wiaczania instalacji nalezy prowadzi¢ obserwacje co godzing. W trakcie obserwacji, gdy poziom wody
obserwowanej nie bedzie si¢ zmieniat o nie wigcej niz 10 cm nalezy zmniejszy¢ ilos¢ obserwacji do jednej na dzien.
Jednakze po wystapieniu nieprzewidzianych okolicznosci (wytaczenie odwodnienia, awaria pomp, deszcze) ilos¢
obserwacji nalezy zwickszy¢ wedtug powyzszej procedury. llos¢ pracujacych igtofiltrow (etapy) na placu budowy
nalezy uzalezni¢ od rzeczywistych doptywow. Prowadzenie rob6t ziemnych bedzie miato kluczowe znaczenie dla
szybkosci i jakosci odwodnienia. Wykop nalezy giebi¢ ze spadkiem, od miejsca najnizszego do najwyzszego.
Pompowanie mozna wspomaga¢ zwyktymi pompami zatapialnymi w rzapiach (kregach).

Dziatanie igtofiltrow, separatora, sieci kanalizacyjnej i kolektoréw wymaga obstugi i winno by¢ przez caty
okres eksploatacji nadzorowane przez co najmniej 1 pracownika.
Sposdb postepowania w przypadku awarii

Awaria systemu nastepuje w momencie ujawnienia Si¢ nieprzewidzianych w projekcie sytuacji np.
niekontrolowany doptyw wody, brak obnizenia zwierciadta wody pomimo pompowania. W takiej sytuacji nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta, a nastgpnie przystapi¢ do wykonania nowego projektu odwodnienia.
Awarie systemu odwodnien, jak np. brak pradu, nie spowodujg innych skutkdw poza op6znieniem prac.
Whplyw projektowanych urzadzen na srodowisko

Srednie wahania zwierciadta wody w trakcie pompowania sa podobne do proceséw naturalnych. Maksymalna
depresja jest niewielka i bedzie ona utrzymywana krdtkotrwale. W latach lub okresach suchych istnieje duze
prawdopodobienstwo zrezygnowania z koniecznosci odwodnienia. W okresach wezbraniowych poziom wody moze
by¢ wyzszy a odwodnienie wicksze.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykop6w,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z Kruszywa,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi przedmiotowych w
odpowiednich normach  przedmiotowych lub  warunkami  technicznymi  wytwoOrni  materiatdw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewod6w z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzyw
sztucznych =5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera,

stopien zagegszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
podany w dokumentacji projektowej.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- rozbidrka starych przewodéw wm
- rozbidrka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa linii, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociag6w,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Diugo$é odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé
mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewod6w z tworzywa sztucznego bez wzgledu na
sposdb prowadzenia wykopéw. Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokétu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktdres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dzialania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie 111 - 1V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- ulozenie przewod6w wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykop otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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wykonania

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

FN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6ine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.
PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych - 2001 r.
2 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych - 2001 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. -

Roboty ziemne
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