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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
            Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 
elementów dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach 
przeprowadzonych prac związanych z budową boiska sportowego ogólnodostępnego w 
Marianowie gm. Wodzierady dz. nr geodez. 197/1 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
           Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze 
wykonawcy robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót 
opisanym w punkcie 1. 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
            3.1.  Roboty budowlane związane z budową płyty boiska. 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i zaleceniami 
inwestora. 
 

4.1. Opis robót 
 
Roboty polegać będą na budowie płyty boiska. Dokładny opis patrz projekt  budowlany. 

 
4.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik 
budowy i księgę obmiarów wraz ze specyfikacjami technicznymi. 

 
4.3. Dokumentacja projektowa 

 
   4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
   Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub 
poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 
określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty 
związane z poprawkami ponosi  Wykonawca robót. 

 



    5.  Zabezpieczenie terenu budowy 
    Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od osób 

trzecich, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. Sam teren prowadzenia prac oraz sprzęt znajdujący się w budynku powinien być 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 
    6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
   Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
       W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i 
w bezpośredniej odległości od niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 
 

 7. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
     Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
wykonawcy odpowiedzialność i koszty napraw ponosi Wykonawca. 

 
8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. 
 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie wykonawca. 
 

       9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
       Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie 

prowadzenia prac, pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

       O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz poniesie koszty 
ewentualnych napraw. Jeżeli wykonawca jest ubezpieczony to koszty pokryje ubezpieczyciel. 

       Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 

       10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
    Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 



bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas 
trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone 
przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie kontraktowej). 
 

11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
końcowego. 

 
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 

13. Materiały 

13.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu lub zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie 
konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
13.2. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie 
wytwarzania, łącznie z danymi od producenta danych wyrobów (materiałów). 

 
13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 



Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
             13.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich 

wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 

13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych a zatem nie dopuszcza 

stosowania materiałów wariantowych. 
 

  14. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym 
kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
   Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
            Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1ifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
   15. Transport 
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.   

   Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
 budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania określone w Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

   Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 16. Wykonanie robót 

 
 16.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
                Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,   oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. Następstwa błędu 



spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli będzie tego 
wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
         
              16.2. Kontrola jakości robót 
         
              16.2.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. 
 

 
16.2.2. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 
16.2.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

 
16.2.4. Raporty badań. 
 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 



16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty 
techniczne właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z 
warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

 
16.3. Dokumenty budowy 
 16.3.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska wobec zapisu Zamawiającego.  Załączane do dziennika budowy dokumenty w 
postaci załączników oznaczane będą kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 
-datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
-uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw       
wraz z ich powodami, 
-uwagi i polecenia Zamawiającego, 
-daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
-daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
-propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
-inne informacje o przebiegu prac. 
 

16.3.2. Księga obmiarów 
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 
 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 



 
16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

  
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
-protokoły przekazania terenu budowlanego, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 
 

16.3.5. Przechowywanie dokumentów 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 
na jego życzenie. 
 

16.4. Obmiar robót 
16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego 
rodzaju robót, określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 
zakresie obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstotliwością wymaganą dla celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
w układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w 
ślepych kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne 
jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
 

16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 
 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
 



 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 
podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 
szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 
mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym. 

 
 16.5. 0dbiór robót 

 
 16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
 W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 
dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
 
-odbiór robót zanikających i ulegających, 
- zakryciu odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny,  
- odbiór pogwarancyjny. 
 
 16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych 
robót będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika 
budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do 
dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 

  16.5.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
                16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 



obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 
zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 

 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających     

  zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i   
  programem zapewnienia jakości, 

- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 

 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 
16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
instalacji z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
 

16.6. Podstawa płatności. 
 

Podstawą płatności jest cena za całość robót objętych kontraktem po odbiorze 
ostatecznym zgodnie ze złożoną ofertą  wykonawcy. 
 

16.7. Przepisy związane. 
 
-warunki kontraktu, 
-dane kontraktowe,  
-normy państwowe 


