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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na (dostawie, montażu i 
uruchomieniu) kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ). 
PBOŚ muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oznako-
wane znakiem CE na podstawie pełnych raportów z badań, które  zostały przeprowadzone 
w laboratorium notyfikowanym.  
 Wymaga się, aby urządzenia oczyszczalni posiadały pełne raporty z przeprowadzo-
nych badań w laboratoriach notyfikowanych przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem 
dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur określonych w normie PN-EN 
12566-3+A2:2013-10  
 
 Zadanie pn.: "BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 
GMINY WODZIERADY” które obejmować będzie budowę: biologicznych oczyszczalni ścieków 
z wykorzystaniem złóż biofiltracyjnych z grawitacyjnym napowietrzaniem. Zagospodarowa-
nie oczyszczonych ścieków poprzez odprowadzenie do gruntu z wykorzystaniem drenaży 
rozsączających. 

Wykaz posesji – na których zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dołączony jest 
do dokumentacji projektowej. 

Parametry równoważności : 
1. Oczyszczalnia ścieków musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 

i być znakowana CE ( do oferty należy załączyć pełny raport z badań zgodności z normą PN-
EN 1256-3+A2:2013 obejmujący : wstępne badanie typu wraz z badaniem na skuteczność 
oczyszczania, wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcji i trwałość). 

2. Technologia oczyszczania ścieków : SBR ( sekwencyjny reaktor porcjowy ) 
3. Korpus zbiornika ( w tym dennice, przegrody, nadbudowy ) musi być wykonany z 

HDPE w konstrukcji min. dwupłaszczowej,  umożliwiającej przykrycie 1,8m warstwą gruntu. 
4. Oczyszczalnia musi posiadać minimum dwie komory. 
5. Nie dopuszcza się zastosowania więcej niż jednego zbiornika oczyszczalni. 
6. Proces technologiczny musi odbywać się w pełni automatycznie.  
7. Automatyka musi znajdować się w zewnętrznej szafie .  
8. Podstawowe wyposażenie sterowania: 
- energooszczędna dmuchawa membranowa z zabezpieczeniem przebicia membran 
- sterowanie automatyczne:  programowalny sterownik PLC, który zarządza pracą 

dmuchawy jak i elektrozaworów, odpowiedzialnych za pompy mamutowe i napowietrzanie, 
z licznikiem czasu pracy, wyborem trybów pracy oraz z automatycznym rozruchem i załą-
czeniem się po ponownym włączeniu zasilania w sieci. 

- elektrozawory ( nie dopuszcza się urządzeń regulowanych lub załączanych ręcznie ) 
9. Oczyszczalnia musi posiadać pojemność całkowitą: 
-  min. 4m3 dla najmniejszego typu ( 4 RLM ) 
-  min. 5m3 dla największego typu ( 10 RLM ) 
10. Oczyszczalnia musi posiadać pojemność całkowitą osadnika   
- min. 2m3 dla najmniejszego typu ( 4 RLM ) 
- min. 3m3  dla największego typu ( 10 RLM ) 
11. Oczyszczalnia musi posiadać możliwość rozbudowy o stopień strącania chemicz-

nego fosforu, zgodnie z normą EN 12566-7:2013 ( do oferty należy załączyć  Deklarację 
właściwości użytkowych oraz  Certyfikat zgodności z normą EN 12566-7:2013 ). 

12. Dopuszcza się stosowanie oczyszczalni wyposażonej w pompę mechaniczną ( od-
pływ tłoczny z oczyszczalni ), zamiast osobnej przepompowni ścieków oczyszczonych. 
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13. Przepompownia ścieków oczyszczonych musi posiadać komorę roboczą pompy o 
średnicy min. 0,8m ( do oferty należy załączyć kartę katalogową pompy oraz Deklarację 
właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12050-2:2002 ). 

14. Studzienka drenażowa ( rozdzielcza ) musi mieć średnicę min. 0,35m oraz pogłę-
bienie umożliwiające pobór prób. 

15. Każda komora oczyszczalni musi posiadać dostęp poprzez osobny właz rewizyjny. 
Średnica włazów rewizyjnych min. 0,6m. 

 
Do oferty Wykonawca musi załączyć : 
1. Rysunki oczyszczalni z potwierdzeniem pojemności poszczególnych komór oczysz-

czalni oraz ich wyposażenia. 
2. Opis technologii pracy oczyszczalni z określeniem typu oczyszczalni przewidzianej 

do montażu na terenie gminy z potwierdzeniem przepustowości.  
3. Opis wyposażenia szafy sterowniczej z podaniem typu i parametrów urządzeń. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w 
zakresie przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych współpracu-
jących z drenażem rozsączajacym. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -przykanalik - sieć kanalizacyjna zewnętrzna –
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki surowe dla doprowadzanie 
do oczyszczalni, bądź oczyszczone do studzienki rozdzielczej drenażu, studni chłonnej. 
 
1.4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do trans-
portu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do studzienki rozdzielczej 
drenażu, studni chłonnej 
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków surowych z budynków do oczyszczalni bądź oczyszczonych do studzienki rozdziel-
czej, przepompowni, studni chłonnej. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydomo-
wą przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
 
1.4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odle-
głość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi 

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.  
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wy-
konawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kon-
traktowych jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomić IN, który dokona odpowiednich zmian i poprawek jeżeli zajdzie taka potrzeba w 
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysun-
ków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za warto-
ści docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie mate-
riały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. 
Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwier-
dzenia IN. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia za-
bezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, do-
zorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykań-
czania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wyko-
nawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stę-
żeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wyda-
ną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu 
ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-
ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu lokalizacji. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 
właściciela. 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić IN i władze lokalne o zamiarze roz-
poczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-
nie powiadomi IN i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 



 7 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiające-
go. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne ze-
zwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły bę-
dzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym ob-
rębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-
cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy-
żej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-
dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania po-
twierdzenia zakończenia przez IN). 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w za-
dowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze central-
ne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z ro-
botami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach.  
 
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Ogólne wymagania 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
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materiałów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-
czące proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i od-
powiednie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza au-
tomatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zo-
bowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udoku-
mentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane do-
kumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania pia-
sku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezio-
ne na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań IN. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumen-
tach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez IN. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-
kość i właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego skła-
dowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy ub. poza terenem budo-
wy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z IN. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez IN. Zmianę materiału musi zaakcepto-
wać projektant. 
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2.2 Kanały rurowe 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywności obwodowej SN 8 śr.110, 160 i 200 
mm.Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i 
wypełniających wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR 
(styrol-butadien-kauczuk). 
 
2.2.1. Przewody ciśnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 fi 32, 40 mm, łączone przez zgrzewanie 
lub za pomocą systemowych złączek skrętno-zaciskowych. 
 
2.2.2 Rury stalowe osłonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu 
walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnątrz  
i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315, 400 zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. Sto-
sowane z kinetami przepływowymi i połączeniowymi oraz karbowanymi rurami trzonowymi 
zaopatrzone w przypadku narażenia na znaczne obciążenia, w pierścień odciążający ze stoż-
kiem betonowym. 
 
2.4.  Studnie chłonne czyli elementy rozsączające ścieki oczyszczone wykonane z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm, zaopatrzone w pokrywę betonową z włazem żeliwnym 
typu lekkiego oraz wentylację niską zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie budow-
lanym 
 
3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót po-
winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez IN; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez IN. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w termi-
nie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość warianto-
wego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akcep-
tacji IN, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy, zostaną przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
3.2.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) 
do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
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-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 
-    urządzenie do przecisków    
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
 koparko – ładowarkę – 2szt 
 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t      
- żuraw samochodowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy 
  
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, któ-
re nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych ma-
teriałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN, w terminie przewidzia-
nym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania doty-
czące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i in-
nych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopusz-
czalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodat-
kowych wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (rozłożenie 
tektury falistej, wysokość składowania do 1,0 m) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być przeno-
szone ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowied-
niej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 m 
 
4.3.Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicz-
nych. 
 
4.4.Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem 
wszelkich przepisów. 
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4.5.Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronią-
cymi cement przed wilgocią. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
5.1. Rury przewodowe PCV 

Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed groma-
dzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszcze-
gólnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach na rów-
nym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie 
powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami 
drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce 
rur. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 
zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy 
zabezpieczania ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym dzia-
łaniem promieni słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu 
przechowywania +30°C). 
 
5.2. Elementy studzienek z PCV 

Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane 
folią. Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszko-
dzeń ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszcze-
gólnych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania 
nie powinna przekroczyć 30 st C. 
5.3. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób za-
bezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
5.4. Cement 

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Skła-
dowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania ce-
mentu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami IN. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na piśmie przez IN. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowa-
nego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego bę-
dzie IN, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-
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kładność. Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, do-
świadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na roz-
ważaną kwestię. Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki fi-
nansowe ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, da-
nych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwa-
runkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m 
jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w mia-
rę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce 
wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoże-
niem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w spo-
sób uzgodniony z IN. 
 Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod 
którym wykopanym tunelem przechodzi się przewodem. 
 
6.3. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien 
być wykonany od razu do pełnej głębokości.  
 
6.4. Roboty montażowe 

Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projek-
cie.  
 
6.4.1.  Rury przewodowe z PCV 

Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej 
długości co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne od-
cinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i moc-
no podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR. 
 Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia robo-
czego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zamuleniem. 
 
6.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń prze-
wodów (węzeł z opaską) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
 Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub śred-
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nioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, 
że nie zawiera kamieni. 
 Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka 
powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 
7. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE BUDOWY POŚ 
 
7.1.Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
•   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 
•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z 
późniejszymi zmianami) 
 
7.2. Założenia wyjściowe niniejszego opracowania 

 Dobór urządzenia wykonano na podstawie sporządzonego bilansu ilości i jakości ście-
ków surowych, uwarunkowań terenowych, gruntowo-wodnych oraz poniższych założeń:   

 Średnia dobowa ilość ścieków – 120 dm3/M/d 
 Czas wywozu osadu 1 raz w ciągu roku 
 Materiał wykonania zbiorników oczyszczalni PEHD 
 Technologia mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków bez zużycia energii 

elektrycznej (biofiltry)  
 
7.3. Opis rozwiązania. 
 Technologia mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków bez zużycia energii elektrycznej 

(biofiltry) 
 Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje ich sklarowanie, tj. 

oddzielenie zawiesiny opadalnej, która sedymentuje na dno zbiornika, oraz pływającej, która tworzy 
kożuch. Ścieki ze środkowej strefy, pozbawione zawiesin przepływają grawitacyjnie dalej, poprzez 
dodatkowy trwały filtr mechaniczny zapobiegający przed przedostawaniem się zawiesin do bioreak-
tora. Sklarowane ścieki są w reaktorze rozprowadzane równomiernie, przy pomocy perforowanych 
rur plastikowych, na powierzchni złoża biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwóch warstw mate-
riału filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone są strefą wentylacyjną, w której następuje napo-
wietrzanie oczyszczanych ścieków.  

Dzięki specyficznej budowie złoże posiada niezwykle dużą powierzchnię właściwą, stanowiąc 
doskonałe podłoże do rozwoju biofilmu. Jednocześnie kapilarne właściwości biofiltra  nie pozwalają 
przesączającej się cieczy na wytworzenie w złożu ścieżek szybkiej migracji ścieków w dół, co jest 
charakterystyczną wadą typowych złóż opartych na kształtkach plastikowych. Te same właściwości 
doskonale zabezpieczają mikroflorę przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni 
bez dopływu świeżych ścieków przez okres 6 miesięcy, a nawet dłuższy. 
 Badania przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym wykazały, że proces uruchamiania 
oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny. 
 
7.4. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu. 

Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu i 
technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowied-
nim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąsko-przestrzennych z zabezpieczeniem. 
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Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycz-
nienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo-wodnych, w 
miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów należy wyko-
nać system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą powierzchniowego od-
wadniania za pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być potwierdzana na 
bieżąco przez nadzór inwestorski. W przypadkach mogących wystąpić lokalnie gruntów or-
ganicznych - torfów i namułów należy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoża. Je-
żeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bez-
pieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7 m w 
ścianie wykopu o nachyleniu max 45°. lub stosować drabinki o nachyleniu max 42°. W wy-
kopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość 
wykopu przekracza 20 m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna 
przekraczać 20 m. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty należy 
prowadzić ręcznie. 

 
 
 

7.5. Montaż oczyszczalni 
• Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na głębokościach wyni-

kających z minimalnego zagłębienia kanalizacji uwarunkowanego głębokością przemarzania 
gruntu, 

• Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów, a prace 
budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami dobranej 
oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem pozbawionym ostrych 
kamieni, 

• Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika należy wykonać wykop pod urządze-
nie. Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik można wykonać ręcznie lub mechanicznie 
(koparka, koparko-ładowarka), w wyznaczonych wcześniej miejscach, korzystając z wymia-
rów określonych w projekcie zagospodarowania, 

• Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź mechanicznie. Druga 
metoda osadzania zbiornika polega najczęściej na zamocowaniu go taśmami do łyżki kopar-
ki i regulowaniu precyzyjnego położenia ręcznie. Po osadzeniu zbiornika należy dokonać ob-
sypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszanką z piasku i cementu, 

• W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia oczyszczalni z 
tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego ko-
twieniem, aczkolwiek projektowane oczyszczalnie ze względu na stożkowy kształt są bardzo 
odporne na wypieranie hydrostatyczne. W związku z tym, że w przypadku wysokich wód 
gruntowych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje się specjalne betonowe płyty, do 
których przymocowuje się osadniki. Kotwienie osadnika odbywa się za pomocą pasów wy-
konanych z tworzywa sztucznego o dużej odporności na niekorzystne czynniki (głównie 
temperatura i wilgoć), do specjalnych haków zamontowanych w płycie. Istotą zabiegu jest 
zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnię. Zagrożenie takie ma 
miejsce w momencie wypompowywania osadów z oczyszczalni, gdy użytkownik zapomina o 
jego dociążeniu poprzez dolanie wody do minimum 2/3 pojemności całkowitej, a najlepiej 
do jego pełnej objętości,  

• Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie rurą ka-
nalizacyjną do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Do prawidłowo zamontowanego 
zbiornika podłącza się kanalizację wewnętrzną rurą kanalizacyjną o tej samej średnicy. 
Średnica rury wlotowej do zbiornika może różnić się od średnicy rur kanalizacji wewnętrz-
nej. Najczęściej stosowanymi średnicami rur wlotowych są: PVC DZ110mm i PVC 
DZ160mm. Jeśli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na małej głębokości można 
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zastosować grawitacyjny spływ ścieków, w innych przypadkach np. domy podpiwniczone, w 
których znajdują się kuchnie, łazienki, koniecznym staje montaż przepompowni, 

• Po montażu należy sprawdzić czy następuje właściwy przepływ powietrza na odcin-
ku od kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad 
dach budynku.  

 
Uwaga!!! 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawo-
wych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opi-
sanych w projekcie budowlanym. 
 
7.6. Elementy instalacji POŚ. 

Rozsączenie oczyszczonych ścieków będzie następować poprzez drenaż lub studnie 
chłonne do gruntu. W odniesieniu do istniejących warunków gruntowo-wodnych na po-
szczególnych działkach projektuje się zróżnicowane formy rozsączenia w postaci: 

 
 Ciągów rozsączających w gruncie z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spie-

nionym 

Wykonanie 
W miejscu ułożenia rur drenarskich należy wykonać wykop (długość patrz PZT) w grun-

cie rodzimym o głębokości 0,8 – 1,6 w zależności od uzyskanych spadków i szerokości 0,6 
m. Minimalna odległości pomiędzy ciągami rozsączającymi to 1,5 m. W tak przygotowane 
rowy należy ułożyć warstwę filtracyjną z żwiru płukanego o granulacji od 16 - 32 mm, któ-
rego warstwa winna mieć min. 0,4 m, w ten sposób aby po wsypaniu w/w materiału nachy-
lenie podłoża przeznaczonego do ułożenia rur PVC wynosiło minimum 0,5 %.  Na tak przy-
gotowanym złożu filtracyjnym należy ułożyć rury PVC z naciętymi otworami i połączyć je w 
studzience rozdzielczej. Na drugich końcach rur, zamontować kominki napowietrzające 0.6 
m nad p.t.. Zanim wykopy zostaną zasypane, trzeba przykryć rury drenażu żwirem ok 5cm i 
ułożyć pasy geowłókniny zakrywające całkowici złoże. 

 
 Poletka rozsączającegow nasypie z filtracyjną warstwą wspomagającą z 

rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spienionym 
Wykonanie 

W miejscu ułożenia rur PVC należy wykonać odkrywkę o wymiarach umożliwiających 
ułożenie zaprojektowanej powierzchni drenażowej (patrz PZT) i głębokości ok. 1,2 m. W tak 
przygotowany wykop należy ułożyć warstwę wspomagająca z piachu płukanego 0-2mm 
miąższości 0,8 m, a następnie filtracyjną wykonaną ze żwiru płukanego o granulacji od 16-
32 mm – min. 0,4 m. Na tak przygotowanym złożu filtracyjnym należy ułożyć rury PVC z 
naciętymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 %. Odstępy miedzy ciągami winny wynosić 
1,0 m. Spowoduje to równomierne wsiąkanie oczyszczonych ścieków na poletku filtracyj-
nym. Rury PVC łączy się w studzience rozdzielczej i obsypuje warstwą żwiru ok 5cm, drugie 
końce należy zakończyć kominkami wentylacyjnymi o wysokości 60 cm ponad poziom polet-
ka. Następnie całą powierzchnię poletka należy pokryć geowłókniną, zakrywając całkowicie 
złoże. W końcowej fazie formuje się poletko. Wysokość poletka powinna wynosić około 0,8- 
1,0 m, natomiast jego powierzchnia musi całkowicie zakryć złoże filtracyjne. Odległość rury 
od bocznej krawędzi poletka powinna wynosić 0,75 m. 

 Studni chłonnej w nasypie z kręgów betonowych 
Wody oczyszczone odprowadzane będą rurociągiem tłocznym PEHD 32 do studni 

chłonnej wykonanej z kręgów betonowych śr. 1000mm wysokości zgodnej z głębokością 
posadowienia rury doprowadzającej ścieki, przykrytą płytą betonową z włazem żeliwnym 
typ lekki. Każda studnia powinna być wyposażona w wywiewkę PCV-110. 
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W miejscu zlokalizowania studni należy wykonać wykop o wymiarach w planie 3,5 m x 
3,5 m wg schematu i głębokości dopasowanej do rzędnej rury dolotowej. W tak wykonane 
miejsce należy ułożyć warstwy filtracyjne. Górna warstwa powinna być wykonana z żwiru 
16-32 mm o grubości min. 0,50 m ułożonego na warstwie filtracyjnej wykonanej z mieszan-
ki żwirowej płukanej 2-8 mm o miąższości min. 1,0 m. W obudowie studni należy wykonać 
otwory na całej wysokości warstwy filtracyjnej o średnicy 20-30 mm. Przestrzeń między 
studnią i ścianą wykopu należy wypełnić takim samym materiałem, jakim została wykonana 
warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu powyższe warstwy należy przykryć 
geowłókniną (wewnątrz studni w sposób umożliwiający jej okresową wymianę). Całość wy-
kopu zasypać gruntem rodzimym. 

 
 Studni chłonnej w nasypie z kręgów betonowych 

Wody oczyszczone odprowadzane będą rurociągiem tłocznym PEHD 32 do studni 
chłonnej wykonanej z kręgów betonowych śr. 1000mm wysokości 1,0 m, przykrytą płytą 
betonową z włazem żeliwnym typ lekki. Każda studnia powinna być wyposażona w wy-
wiewkę PCV-110. Rurę dolotową należy zabezpieczyć przed przemarzaniem. 

W miejscu zlokalizowania studni należy wykonać wykop o wymiarach w planie 3,5 m x 
3,5 m wg schematu i głębokości umożliwiającej ułożenie warstw filtracyjnych. W tak wyko-
nane miejsce należy ułożyć warstwy filtracyjne. Górna warstwa powinna być wykonana z 
żwiru 16-32 mm o grubości min. 1,0 m ułożonego na warstwie filtracyjnej wykonanej z mie-
szanki żwirowej płukanej 2-8 mm o miąższości min. 1,0 m. Zagłębienie warstwy filtracyjnej 
w stosunku do poziomu terenu powinno mieścić się w granicach 0,1-0,5 m. (zalecane 0,1 
m, na schemacie wykazane jest maksymalne zagłębienie względem terenu 0,5m). 

Na tak przygotowanym złożu ustawiamy krąg betonowy. Przed zasypaniem wykopu zło-
że filtracyjne należy przykryć geowłókniną (wewnątrz studni w sposób umożliwiający jej 
okresową wymianę). Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. Następnie należy 
uformować nasyp studni wokół studni. Wysokości nasypu uzależniona jest od wysokości 
kręgu ponad teren, min 0,5 m. Powierzchnia nasypu ma całkowicie zakryć złoże filtracyjne 
(warstwa izolacyjna).  
 
UWAGA  
 Układ rozsączajacy oczyszczalni został zaprojektowany spełniając warunek, iż 
miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości 
co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziem-
nych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 
U. Nr 168, poz. 1763). 
 
Zachować strefę ochronną pomiędzy systemem filtracyjnym a: 
 
•   ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m 
•   granicą posesji:             minimum 2,0 m 
 
 Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna. 

Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych w osad-
niku zaprojektowano z rur  PVC 110, 160 SN 8 z rdzeniem spienionym ułożonych na pod-
sypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury.  

 
 Kanalizacja zewnętrzna tłoczna 

Przewody ciśnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 fi 32, 40 mm, łączone przez zgrzewanie 
lub za pomocą systemowych złączek skrętno-zaciskowych, ułożone na podsypce piaskowej 
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gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury.  
 
 Przepompownia ścieków oczyszczonych 
 Przepompownia ścieków oczyszczonych należy wykonać jako pompownie 
monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić 
min. 500 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika 
pompowni – 1000 mm. Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o parametrach: 
- moc – N = 0,18 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 
- wydajność - Q = 0 - 200 l/min ;   
- wysokość podnoszenia – H = 7,0 m,  
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm 
- średnica króćca tłocznego – min. 40 mm , przewód tłoczny – 32 i 40 mm 
- materiał wykonania – stal nierdzewna 
- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 
- masa – maksymalnie 9 kg 
 
Przepompownia musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12050-2:2015-04 
 
 Przepompownia ścieków oczyszczonych dla przewodów tłocznych o długości powyżej 
50 mb – TYP II  
 Przepompownia ścieków oczyszczonych należy wykonać jako pompownie 
monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić 
min. 800 mm a różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika 
pompowni– 800 mm – rys. nr 9. Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o 
parametrach: 
- moc – N = 0,55 do 0,75 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 
- wydajność - Q = 0 - 300 l/min ;   
- wysokość podnoszenia – H = 9,0 m,  
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm 
- średnica króćca wlotowego – 50 mm, przewód tłoczny – 40 i 50 mm 
- materiał wykonania – stal nierdzewna 
- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 
- masa – maksymalnie 21 kg 
 
Przepompownia musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12050-2:2015-04 
 
 Przepompownia ścieków surowych 
 Przepompownia ścieków surowych należy wykonać jako pompownie monolityczne z 
polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić min. 800 mm a 
różnica w pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni– 1000 mm. 
Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o parametrach: 
- moc – N = 0,55 do 0,75 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz 
- wydajność - Q = 0 - 300 l/min ;   
- wysokość podnoszenia – H = 9,0 m,  
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 50 mm 
- średnica króćca wlotowego – 50 mm, przewód tłoczny – 63 mm 
- materiał wykonania – stal nierdzewna 
- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy 
- masa – maksymalnie 21 kg 
 
Przepompownia musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12050-1:2015-05 
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7.7. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaż 
urządzeń oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a w szcze-
gólności z DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta. 
 
7.8. Uwagi końcowe. 
 Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora 
i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót  budowlano- montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 
 
UWAGA!! 
 Wszelkie rysunki i nazwy urządzeń są tylko przykładem i mają na celu pokazanie 
technologii oczyszczania ścieków a nie stanowią wskazania producenta. Dopuszcza się za-
stosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach tożsamych lub lepszych. 
 
8. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 
 
 Zasilanie elektryczne wykonać z instalacji zalicznikowej domu. Z istniejącego zabez-
pieczenia obwodu gniazd 230V ułożyć kabel o przekroju min. YKY 3x2,5 mm2. 
 Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontować rozdzielnicę RN 1x6-55 IP 65; IK07 wy-
posażoną w zabezpieczenie różnicowoprądowe o prądzie zadziałania  I<30 mA oraz zabez-
pieczenie nadmiarowoprądowe S 301-B-10A dla pompy ścieków surowych, dla pompy wody 
brudnej oraz dla sprężarki (odpowiednio do wyposażenia oczyszczalni). 
 Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzić przez dławice IP 65. Obudowy pomp pod-
łączyć do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie wykonać prętami o rezystancji 
uziemienia R < 10 oma. 

Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, natomiast pod drogami na głębokości 1 m., 
na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubo-
ści 10 cm, następnie warstwą rodzinnego gruntu o grubości 15 cm, przykrywając to folią z 
tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm szerokości 0,4 
m. Kabel układać linią falistą. W miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić 
rurami SRS Φ50. Kabel należy zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki kablowe 
rozmieszczone w odstępach  nie większych niż 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych. 
Wszystkie skrzyżowania oraz zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach 
ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim zabezpie-
czeniem zgodnym z powyższą normą. Kabel należy ułożyć w wykopie w sposób falisty two-
rzący tym samym wymagany 3% zapas kabla. 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
9.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
9.1.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez IN. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu, magazynowania 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
9.1.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. mini-
malne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, IN ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynie-
rowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. 
 
9.1.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. 
 
9.1.4 Certyfikaty i deklaracje 
IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. deklaracje zgodności wykazującą zgodność z warunkami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  aktualnymi PN, PN-EN. 
3.  Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
tych badań będą dostarczone IN przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie speł-
niają tych wymagań będą odrzucone. 
 
9.1.5. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
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 W przypadku przedmiotowego zadania dziennik budowy nie jest dokumentem obliga-
toryjnym, o założeniu dziennika decyduje Inwestor w porozumieniu z IN. 
 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia budowy.  
 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego do-
konania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chrono-
logicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data 
i podpisem wykonawcy i IN. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
-    uwagi i polecenia IN 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-
tecznych odbiorów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone IN do ustosunkowania się, 
Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
robót. Dokument obligatoryjny przy rozliczeniu kosztorysowym. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości ma-
teriałów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie IN. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące 
dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy 
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły 
z narad i ustaleń f/ korespondencję na budowie 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla IN i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiające-
go. 
 
9.2 Kontrola, pomiary i badania  
 
9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez IN. W szcze-
gólności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 
-    badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
9.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zale-
ceniami  aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w 
zakresie szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
 
10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-
kumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót doko-
nuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru ob-
miarów. 
 Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w śle-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na piśmie. Obmiar go-
towych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w 
umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
 
10.2 Jednostka obmiarowa 
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 Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z 
rozruchem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
10.3 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
 
10.3.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-
kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ro-
bót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inwestor i IN. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IN na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót zanikają-
cych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania tempa prac. 
 
10.3.2 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Od-
bioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Od-
bioru robót dokonuje IN. 
 
10.3.3. Odbiór ostateczny 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie IN. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru osta-
tecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności IN i Wyko-
nawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbio-
ru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty, chyba że umowa stanowi inaczej: 

1. geodezyjna inwentaryzację powykonawczą 
2. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, je-

żeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
3. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pełniające lub zamienne) 
4. recepty i ustalenia technologiczne 
5. dzienniki budowy  
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

i zatwierdzonych przez IN 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie lini tele-

fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

9. oświadczenia o otrzymaniu instrukcji obsługi i przebytych szkoleniach użytkowników 
POŚ oraz przekazanych warunkach gwarancji 

 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjne-
go nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawko-
wych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
10.3.4 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Od-
biór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest faktura wystawiona na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegól-
nione w w/w umowie.  
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Wystawienie faktury warunkowane jest podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego 
bez uwag.  

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr.89 poz.414 z późn. zm.  tekst 
jednolity.  
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Dz.U.2003r.Nr.80 poz.717 z późn.zm. – tekst jednolity 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
-Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001, nr.62 poz.627 z późn. 
zm. – tekst jednolity) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)  
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, ja-
kie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowa-
dzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  
-Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 
- PN-EN 12566-3+A2:2013-10 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 
mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków 
- PN-EN 13476-1:2008P 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nie-
plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 
1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 
- PN-EN 13252+A1:2015-04 
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów sto-
sowanych w systemach drenażowych 
- PN-EN 12050-1:2015-05 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: Przepompownie ścieków 
zawierających fekalia. 
- PN-EN 12050-2:2015-04 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków 
bez fekaliów 
- PN-EN 1610:2015-10 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P 
 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
- PN-B-02481:1998P  
Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.  
-PN-EN 1329-1:2014-03 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ście-
ków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowa-
ny poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
- PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 
Pompy i zespoły pompowe do cieczy- Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 
 


