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1. WSTEP

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na (dostawie, montazu i
uruchomieniu) kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni Sciekéw (PBOS).
PBOS muszg spetnia¢ wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oznako-
wane znakiem CE na podstawie petnych raportéw z badan, ktére zostaty przeprowadzone
w laboratorium notyfikowanym.

Wymaga sie, aby urzadzenia oczyszczalni posiadaty petne raporty z przeprowadzo-
nych badan w laboratoriach notyfikowanych przez Komisje Europejska zgodnie z wykazem
dostepnym na stronie: http://ec.europa.eu/ wg procedur okresSlonych w normie PN-EN
12566-3+A2:2013-10

Zadanie pn.: "BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY WODZIERADY" ktére obejmowac bedzie budowe: biologicznych oczyszczalni Sciekdw
z wykorzystaniem ztdz biofiltracyjnych z grawitacyjnym napowietrzaniem. Zagospodarowa-
nie oczyszczonych $ciekdow poprzez odprowadzenie do gruntu z wykorzystaniem drenazy
rozsgczajacych.

Wykaz posesji — na ktdrych zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dotaczony jest
do dokumentacji projektowej.

Parametry rGwnowaznosci :

1. Oczyszczalnia $ciekdw musi posiada¢ zgodnos$¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013
i by¢ znakowana CE ( do oferty nalezy zatgczy¢ petny raport z badan zgodnosci z normg PN-
EN 1256-3+A2:2013 obejmujacy : wstepne badanie typu wraz z badaniem na skuteczno$é¢
oczyszczania, wodoszczelnos¢, wytrzymatose konstrukcji i trwatose).

2. Technologia oczyszczania Sciekdw : SBR ( sekwencyjny reaktor porcjowy )

3. Korpus zbiornika ( w tym dennice, przegrody, nadbudowy ) musi by¢ wykonany z
HDPE w konstrukcji min. dwuptaszczowej, umozliwiajgcej przykrycie 1,8m warstwg gruntu.

4. Oczyszczalnia musi posiada¢ minimum dwie komory.

5. Nie dopuszcza sie zastosowania wiecej niz jednego zbiornika oczyszczalni.

6. Proces technologiczny musi odbywac sie w petni automatycznie.

7. Automatyka musi znajdowac sie w zewnetrznej szafie .

8. Podstawowe wyposazenie sterowania:

- energooszczedna dmuchawa membranowa z zabezpieczeniem przebicia membran

- sterowanie automatyczne: programowalny sterownik PLC, ktéry zarzadza praca
dmuchawy jak i elektrozaworéw, odpowiedzialnych za pompy mamutowe i napowietrzanie,
z licznikiem czasu pracy, wyborem trybow pracy oraz z automatycznym rozruchem i zata-
Czeniem sie po ponownym wigczeniu zasilania w sieci.

- elektrozawory ( nie dopuszcza sie urzadzen regulowanych lub zatgczanych recznie )

9. Oczyszczalnia musi posiada¢ pojemnos¢ catkowita:

- min. 4m3 dla najmniejszego typu ( 4 RLM )

- min. 5m3 dla najwiekszego typu ( 10 RLM )

10. Oczyszczalnia musi posiadac¢ pojemnos¢ catkowitg osadnika

- min. 2m3 dla najmniejszego typu ( 4 RLM )

- min. 3m3 dla najwiekszego typu ( 10 RLM )

11. Oczyszczalnia musi posiada¢ mozliwos$¢ rozbudowy o stopien strgcania chemicz-
nego fosforu, zgodnie z normg EN 12566-7:2013 ( do oferty nalezy zataczy¢ Deklaracje
wiasciwosci uzytkowych oraz Certyfikat zgodnosci z normg EN 12566-7:2013 ).

12. Dopuszcza sie stosowanie oczyszczalni wyposazonej w pompe mechaniczng ( od-
ptyw ttoczny z oczyszczalni ), zamiast osobnej przepompowni Sciekdw oczyszczonych.
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13. Przepompownia $ciekdw oczyszczonych musi posiada¢ komore roboczg pompy o
$rednicy min. 0,8m ( do oferty nalezy zataczy¢ karte katalogowg pompy oraz Deklaracje
wiasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-2:2002 ).

14. Studzienka drenazowa ( rozdzielcza ) musi miec¢ $rednice min. 0,35m oraz pogte-
bienie umozliwiajgce pobdr préb.

] 15. Kazda komora oczyszczalni musi posiadac dostep poprzez osobny witaz rewizyjny.
Srednica wtazéw rewizyjnych min. 0,6m.

Do oferty Wykonawca musi zatgczy€ :

1. Rysunki oczyszczalni z potwierdzeniem pojemnosci poszczegdinych komér oczysz-
czalni oraz ich wyposazenia.

2. Opis technologii pracy oczyszczalni z okresleniem typu oczyszczalni przewidzianej
do montazu na terenie gminy z potwierdzeniem przepustowosci.

3. Opis wyposazenia szafy sterowniczej z podaniem typu i parametrow urzadzen.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych kanalizacji sanitarnej w
zakresie przytgczy grawitacyjnych, cisnieniowych i oczyszczalni przydomowych wspdtpracu-
jacych z drenazem rozsgczajacym.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
budowg przydomowych oczyszczalni $ciekow.

1.4 OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -przykanalik - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna —
przeznaczona do odprowadzania Sciekdw sanitarnych — przytacze.

1.4.2. Przepompownie Sciekdw — urzadzenia podnoszace Scieki surowe dla doprowadzanie
do oczyszczalni, badZ oczyszczone do studzienki rozdzielczej drenazu, studni chtonnej.

1.4.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do trans-
portu ciSnieniowego Sciekow sanitarnych do oczyszczalni badZz do studzienki rozdzielczej
drenazu, studni chtonnej

1.4.4. Przytacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia
Sciekow surowych z budynkéw do oczyszczalni badZz oczyszczonych do studzienki rozdziel-
czej, przepompowni, studni chtonnej.

1.4.5. Przytgcze ttoczne kanalizacji sanitarnej - kanat ttoczny wraz z pompownig przydomo-
wa przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw z budynkéw do kanalizacji ttocznej

1.4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odle-
gtos¢ poza przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekow Sciekow.



1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami IN

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi
- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wy-
konawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kon-
traktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast po-
wiadomic IN, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysun-

kéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za warto-
Sci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgod-
nos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie mate-
rialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajgcego projekt organizacji ruchu.
Projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwier-
dzenia IN. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, do-
zorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie
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przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykan-

czania robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na: a/ lokalizacje baz.,

warsztatdow, magazyndw, skfadowisk, ukopow i drég dojazdowych b/ Srodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wyda-
ng przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
Scicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami
wiasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic IN i wiadze lokalne o zamiarze roz-
poczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocz-
nie powiadomi IN i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgce-

go.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne ze-
zwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty be-
dzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen w tym ob-
rebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urza-
dzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania po-
twierdzenia zakonczenia przez IN).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w za-
dowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze central-
ne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z ro-
botami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, i w sposob ciggty bedzie informowac IN o swoich dziataniach.

2. MATERIALY
2.1. Ogdéine wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypki wykopéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
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materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje doty-
czace proponowanego zrédfa zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i od-
powiednie Swiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrddfa nie oznacza au-
tomatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie, Wykonawca zo-
bowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu udoku-
mentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do podsypki i zasypki wykopdw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazanie
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane do-
kumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoscio-
wych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, okopdw i miejsc pozyskania pia-
sku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z in-
nych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag wykorzystane do robot lub odwiezio-
ne na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IN.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumen-
tach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez IN.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego me przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg ja-
kos$¢ i wiasciwos¢ do robdt, i byty dostepne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego skta-
dowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy ub. poza terenem budo-
wy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z IN.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN. Zmiane materiatu musi zaakcepto-
wac projektant.




2.2 Kanaty rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV sztywnosci obwodowej SN 8 $r.110, 160 i 200
mm.Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiekczajacych i
wypetniajgcych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR
(styrol-butadien-kauczuk).

2.2.1. Przewody cisnieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 fi 32, 40 mm, tgczone przez zgrzewanie
lub za pomocg systemowych ztgczek skretno-zaciskowych.

2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu
walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnatrz
i zabezpieczone zewnatrz powtoka bitumiczna.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315, 400 zgodnie z aktualnymi PN, PN-EN. Sto-
sowane z kinetami przeptywowymi i potgczeniowymi oraz karbowanymi rurami trzonowymi
zaopatrzone w przypadku narazenia na znaczne obcigzenia, w pierscien odcigzajacy ze stoz-
kiem betonowym.

2.4. Studnie chtonne czyli elementy rozsgczajace Scieki oczyszczone wykonane z kregdw
betonowych o Srednicy 1000 mm, zaopatrzone w pokrywe betonowg z wiazem Zzeliwnym
typu lekkiego oraz wentylacje niskg zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie budow-
lanym

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét po-
winien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez IN; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcep-
towany przez IN. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w termi-
nie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Sro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie doku-
mentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ warianto-
wego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akcep-
tacji IN, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kéw umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wiasny)
do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng do 0,60 m3
- spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM




- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskéw

- pite motorowg fancuchowa

- specjalistyczny sprzet do odwadniania igtofiltrami

- koparko — tadowarke — 2szt

3.2.2 Sprzet do robét montazowych
- samochdd dostawczy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 5 t
zuraw samochodowy do 5 t
samochdd samowytadowczy

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktd-
re nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych ma-
teriatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN, w terminie przewidzia-
nym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania doty-
czace przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopusz-
czalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegac nastepujgcych dodat-
kowych wymagan:
- transport powinien odbywac sie tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (roztozenie
tektury falistej, wysoko$¢ sktadowania do 1,0 m)
- przewdz powinien sie odbywaé w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury mogg by¢ przeno-
szone recznie.
- Przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowied-
niej dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie nie byty dtuzsze niz 1,0 m

4.3.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicz-
nych.

4.4.Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z zachowaniem
wszelkich przepisow.
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4.5.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronia-
cymi cement przed wilgocia.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury przewodowe PCV

Rury nalezy sktadac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed groma-
dzeniem sie wdd opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszcze-
goélnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury sktadowaé w stosach na réw-
nym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie
powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichdw poza konce
rur. Podczas manipulowania, fadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy
zachowac $rodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania fadunku -W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzia-
taniem promieni stonecznych (zakryte plandekg) oraz temperaturg (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegdlne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane
folig. Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposdb, aby nie spowodowac uszko-
dzen $cian i kré¢cow podtaczeniowych. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszcze-
goéinych elementdw studzienek. Sktadowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania
nie powinna przekroczy¢ 30 st C.
5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb za-
bezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknietych. Skia-
dowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania ce-
mentu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0godIne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za ja-
ko$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami IN. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszyst-
kich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projek-
towej lub przekazanymi na piSmie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego be-
dzie IN, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
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ktadnoS¢. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, do-
Swiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazang kwestie. Polecenia IN bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki fi-
nansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, da-
nych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. SzerokoS¢ wykopu uwa-
runkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykdw. Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢ w mia-
re pogtebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora a czeSciowo sktadowany na odkitad. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoze-
niem rur i warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spo-
s6b uzgodniony z IN.

Przy przejsciu pod napotkang przeszkoda terenowg mozna pozostawic pas ziemi, pod
ktorym wykopanym tunelem przechodzi sie przewodem.

6.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien
by¢ wykonany od razu do petnej gtebokosci.

6.4. Roboty montazowe
Rurociggi kanalizacyjne uktadac ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w projek-

cie.

6.4.1. Rury przewodowe z PCV

Przewodd powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej wzdtuz catej
dtugosci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne od-
cinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i moc-
no podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Pofaczenie rur wykonac poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

Rury ukfada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia robo-
czego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

6.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw pofaczen prze-
wodow (wezet z opaska)
IT etap - préba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen
I1I etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $red-
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nioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem,
Ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka
powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkow obcigzenia.

7. SZCZEGOLOWE WYTYCZNE BUDOWY POS

7.1.Realizacje robdt prowadzi¢ zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z pdzniejszymi zmia-
nami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z pdzniejszymi zmia-
nami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z
pOzniejszymi zmianami)

7.2. Zatozenia wyjSciowe niniejszego opracowania
Dobdr urzadzenia wykonano na podstawie sporzadzonego bilansu ilosci i jakosci Scie-
kéw surowych, uwarunkowan terenowych, gruntowo-wodnych oraz ponizszych zatozen:

— Srednia dobowa iloé¢ ciekéw — 120 dm3/M/d

— Czas wywozu osadu 1 raz w ciggu roku

— Materiat wykonania zbiornikéw oczyszczalni PEHD

— Technologia mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekdw bez zuzycia energii
elektrycznej (biofiltry)

7.3. Opis rozwigzania.
— Technologia mechaniczno-biologicznego oczyszczania Sciekdw bez zuzycia energii elektrycznej
(biofiltry)

Scieki surowe doptywajg do osadnika wstepnego, w ktdérym nastepuje ich sklarowanie, tj.
oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktéra sedymentuje na dno zbiornika, oraz ptywajacej, ktora tworzy
kozuch. Scieki ze srodkowej strefy, pozbawione zawiesin przeptywajg grawitacyjnie dalej, poprzez
dodatkowy trwaty filtr mechaniczny zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreak-
tora. Sklarowane Scieki s3 w reaktorze rozprowadzane réwnomiernie, przy pomocy perforowanych
rur plastikowych, na powierzchni ztoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwdch warstw mate-
riatu filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg strefg wentylacyjng, w ktérej nastepuje napo-
wietrzanie oczyszczanych Sciekéw.

Dzieki specyficznej budowie ztoze posiada niezwykle duzg powierzchnie wtasciwg, stanowigc
doskonate podtoze do rozwoju biofilmu. Jednoczesnie kapilarne wtasciwosci biofiltra nie pozwalajg
przesaczajgcej sie cieczy na wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej migracji Sciekdw w doét, co jest
charakterystyczng wadg typowych zt6z opartych na ksztattkach plastikowych. Te same wtasciwosci
doskonale zabezpieczajg mikroflore przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni
bez doptywu $wiezych Sciekdw przez okres 6 miesiecy, a nawet dtuzszy.

Badania przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym wykazaty, ze proces uruchamiania
oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny.

7.4. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkdw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i
technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowied-
nim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wasko-przestrzennych z zabezpieczeniem.
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Wykonujac prace ziemne nalezy zwracac szczegolng uwage by nie dopusci¢ do uplastycz-
nienia gruntdw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w
miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wyko-
na¢ system odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego od-
wadniania za pomocg pompowania. IloS¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na
biezgco przez nadzor inwestorski. W przypadkach mogacych wystagpic lokalnie gruntéw or-
ganicznych - torféw i namutdw nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza. Je-
zeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bez-
pieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7 m w
Scianie wykopu o nachyleniu max 45°. lub stosowa¢ drabinki o nachyleniu max 42°. W wy-
kopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugosé
wykopu przekracza 20 m. Odlegto$¢ miedzy zejSciami (wyjéciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. W odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy
prowadzi¢ recznie.

7.5. Montaz oczyszczalni

e Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na gtebokosciach wyni-
kajacych z minimalnego zagtebienia kanalizacji uwarunkowanego gtebokoscig przemarzania
gruntu,

e Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentdw, a prace
budowlane polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami dobranej
oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem pozbawionym ostrych
kamieni,

» Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika nalezy wykona¢ wykop pod urzadze-
nie. Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykonac recznie lub mechanicznie
(koparka, koparko-fadowarka), w wyznaczonych wczesniej miejscach, korzystajac z wymia-
row okreslonych w projekcie zagospodarowania,

e Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonac recznie badz mechanicznie. Druga
metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na zamocowaniu go taSmami do tyzki kopar-
ki i regulowaniu precyzyjnego potozenia recznie. Po osadzeniu zbiornika nalezy dokonac ob-
sypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszankg z piasku i cementu,

e W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i posadowienia oczyszczalni z
tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego ko-
twieniem, aczkolwiek projektowane oczyszczalnie ze wzgledu na stozkowy ksztatt sg bardzo
odporne na wypieranie hydrostatyczne. W zwigzku z tym, ze w przypadku wysokich waéd
gruntowych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje sie specjalne betonowe piyty, do
ktorych przymocowuje sie osadniki. Kotwienie osadnika odbywa sie za pomocg paséw wy-
konanych z tworzywa sztucznego o duzej odpornosci na niekorzystne czynniki (gtdwnie
temperatura i wilgoc), do specjalnych hakéw zamontowanych w ptycie. Istotg zabiegu jest
zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnie. Zagrozenie takie ma
miejsce w momencie wypompowywania osadow z oczyszczalni, gdy uzytkownik zapomina o
jego docigzeniu poprzez dolanie wody do minimum 2/3 pojemnosci catkowitej, a najlepiej
do jego petnej objetosci,

¢ Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest podtaczenie rurg ka-
nalizacyjng do istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Do prawidtowo zamontowanego
zbiornika podfacza sie kanalizacje wewnetrzng rurg kanalizacyjng o tej samej Srednicy.
Srednica rury wlotowej do zbiornika moze rézni¢ sie od Srednicy rur kanalizacji wewnetrz-
nej. NajczesSciej stosowanymi Srednicami rur wlotowych sg: PVC DZ110mm i PVC
DZ160mm. Jesli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na matej gtebokosci mozna
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zastosowac grawitacyjny sptyw Sciekdw, w innych przypadkach np. domy podpiwniczone, w
ktorych znajdujq sie kuchnie, tazienki, koniecznym staje montaz przepompowni,

e Po montazu nalezy sprawdzi¢ czy nastepuje wiasciwy przeptyw powietrza na odcin-
ku od kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad
dach budynku.

Uwagal!!!

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawo-
wych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opi-
sanych w projekcie budowlanym.

7.6. Elementy instalacji POS.

Rozsgczenie oczyszczonych Sciekdw bedzie nastepowac poprzez drenaz lub studnie
chtonne do gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na po-
szczegolnych dziatkach projektuje sie zroznicowane formy rozsgczenia w postaci:

- Ciggow rozsaczajacych w gruncie z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spie-
nionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykonac wykop (dtugos¢ patrz PZT) w grun-

cie rodzimym o gtebokosci 0,8 — 1,6 w zaleznosci od uzyskanych spadkdw i szerokosci 0,6
m. Minimalna odlegtosci pomiedzy ciggami rozsaczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane
rowy nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z zwiru ptukanego o granulacji od 16 - 32 mm, kto-
rego warstwa winna mie¢ min. 0,4 m, w ten sposdb aby po wsypaniu w/w materiatu nachy-
lenie podioza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito minimum 0,5 %. Na tak przy-
gotowanym ztozu filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami i potgczy¢ je w
studzience rozdzielczej. Na drugich koncach rur, zamontowac¢ kominki napowietrzajgce 0.6
m nad p.t.. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok 5cm i
utozy¢ pasy geowtdkniny zakrywajgce catkowici ztoze.

— Poletka rozsaczajacegow nasypie z filtracyjng warstwag wspomagajacy z
rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie

W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykonac¢ odkrywke o wymiarach umozliwiajgcych
utozenie zaprojektowanej powierzchni drenazowej (patrz PZT) i gtebokosci ok. 1,2 m. W tak
przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe wspomagajgca z piachu ptukanego 0-2mm
migzszosci 0,8 m, a nastepnie filtracyjng wykonang ze zwiru ptukanego o granulacji od 16-
32 mm — min. 0,4 m. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC z
nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 %. Odstepy miedzy ciggami winny wynosi¢
1,0 m. Spowoduje to rownomierne wsigkanie oczyszczonych Sciekdw na poletku filtracyj-
nym. Rury PVC taczy sie w studzience rozdzielczej i obsypuje warstwg zwiru ok 5cm, drugie
konce nalezy zakonczy¢ kominkami wentylacyjnymi o wysokosci 60 cm ponad poziom polet-
ka. Nastepnie catg powierzchnie poletka nalezy pokry¢ geowtdkning, zakrywajgc catkowicie
ztoze. W koncowej fazie formuje sie poletko. Wysoko$¢ poletka powinna wynosi¢ okoto 0,8-
1,0 m, natomiast jego powierzchnia musi catkowicie zakry¢ ztoze filtracyjne. Odlegtos¢ rury
od bocznej krawedzi poletka powinna wynosi¢ 0,75 m.

— Studni chtonnej w nasypie z kregéw betonowych

Wody oczyszczone odprowadzane beda rurociggiem ttocznym PEHD 32 do studni
chtonnej wykonanej z kregdw betonowych $r. 1000mm wysokosci zgodnej z gtebokoscig
posadowienia rury doprowadzajgcej Scieki, przykrytg ptytg betonowg z witazem Zeliwnym
typ lekki. Kazda studnia powinna by¢ wyposazona w wywiewke PCV-110.
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W miejscu zlokalizowania studni nalezy wykona¢ wykop o wymiarach w planie 3,5 m x
3,5 m wg schematu i gtebokosci dopasowanej do rzednej rury dolotowej. W tak wykonane
miejsce nalezy utozy¢ warstwy filtracyjne. Gorna warstwa powinna by¢ wykonana z zwiru
16-32 mm o grubosci min. 0,50 m utozonego na warstwie filtracyjnej wykonanej z mieszan-
ki zwirowej ptukanej 2-8 mm o migzszosci min. 1,0 m. W obudowie studni nalezy wykonac
otwory na catej wysokosci warstwy filtracyjnej o Srednicy 20-30 mm. Przestrzen miedzy
studnig i Sciang wykopu nalezy wypetnic¢ takim samym materiatem, jakim zostata wykonana
warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu powyzsze warstwy nalezy przykry¢
geowtokning (wewnatrz studni w sposdb umozliwiajacy jej okresowg wymiane). Cato$¢ wy-
kopu zasypac gruntem rodzimym.

— Studni chtonnej w nasypie z kregéw betonowych

Wody oczyszczone odprowadzane beda rurociggiem ttocznym PEHD 32 do studni
chtonnej wykonanej z kregdw betonowych $r. 1000mm wysokosci 1,0 m, przykryta ptyta
betonowg z wilazem Zzeliwnym typ lekki. Kazda studnia powinna by¢ wyposazona w wy-
wiewke PCV-110. Rure dolotowg nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem.

W miejscu zlokalizowania studni nalezy wykona¢ wykop o wymiarach w planie 3,5 m x
3,5 m wg schematu i gtebokosci umozliwiajacej utozenie warstw filtracyjnych. W tak wyko-
nane miejsce nalezy utozy¢ warstwy filtracyjne. Gérna warstwa powinna by¢ wykonana z
zwiru 16-32 mm o grubosci min. 1,0 m utozonego na warstwie filtracyjnej wykonanej z mie-
szanki zwirowej ptukanej 2-8 mm o migzszosci min. 1,0 m. Zagtebienie warstwy filtracyjnej
w stosunku do poziomu terenu powinno miesci¢ sie w granicach 0,1-0,5 m. (zalecane 0,1
m, na schemacie wykazane jest maksymalne zagtebienie wzgledem terenu 0,5m).

Na tak przygotowanym ztozu ustawiamy krag betonowy. Przed zasypaniem wykopu zto-
ze filtracyjne nalezy przykry¢ geowtdkning (wewnatrz studni w sposéb umozliwiajacy jej
okresowg wymiane). Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy
uformowac nasyp studni wokdt studni. Wysokosci nasypu uzalezniona jest od wysokosci
kregu ponad teren, min 0,5 m. Powierzchnia nasypu ma catkowicie zakry¢ ztoze filtracyjne
(warstwa izolacyjna).

UWAGA

Uklad rozsaczajacy oczyszczalni zostal zaprojektowany speiniajac warunek, iz
miejsce wprowadzania sciekdw do ziemi jest oddzielone warstwa gruntu o migzszosci
co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wéd podziem-
nych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wadd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 168, poz. 1763).

Zachowac strefe ochronng pomiedzy systemem filtracyjnym a:

e ujeciem wody pitnej:  minimum 30,0m
e granicg posesji: minimum 2,0 m

Kanalizacja zewnetrzna grawitacyjna.

Przytacze od budynku do oczyszczalni oraz rurociggi Sciekdow oczyszczonych w osad-
niku zaprojektowano z rur PVC 110, 160 SN 8 z rdzeniem spienionym utozonych na pod-
sypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury.

Kanalizacja zewnetrzna ttoczna
Przewody ci$nieniowe PE 100 SDR 17 PN 10 fi 32, 40 mm, tgczone przez zgrzewanie
lub za pomoca systemowych ztgczek skretno-zaciskowych, utozone na podsypce piaskowej
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gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury.

Przepompownia $ciekéw oczyszczonych

Przepompownia  sciekdw oczyszczonych nalezy wykonaC jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢
min. 500 mm a rdznica w pomiedzy wlotem $ciekdw oczyszczonych a dnem zbiornika
pompowni — 1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
- moc — N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos¢ - Q = 0 - 200 I/min ;
- wysokos$¢ podnoszenia—H = 7,0 m,
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm
- Srednica krocca ttocznego — min. 40 mm , przewdd ttoczny — 32 i 40 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 9 kg

Przepompownia musi posiadac¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych dla przewoddw ttocznych o dtugosci powyzej
50 mb-TYPII

Przepompownia  sciekdw oczyszczonych nalezy wykonaC jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢
min. 800 mm a rdznica w pomiedzy wlotem $ciekdw oczyszczonych a dnem zbiornika
pompowni— 800 mm — rys. nr 9. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o
parametrach:
-moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos¢ - Q = 0 - 300 I/min ;
- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm
- Srednica kroéca wlotowego — 50 mm, przewod ttoczny — 40 i 50 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia musi posiadac¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownia $ciekow surowych
Przepompownia sciekow surowych nalezy wykonac jako pompownie monolityczne z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 800 mm a
réznica w pomiedzy wlotem Sciekdw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni— 1000 mm.
Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
- moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos¢ - Q = 0 - 300 I/min ;
- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 50 mm
- Srednica krocca wlotowego — 50 mm, przewdd ttoczny — 63 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnos¢ z normg PN-EN 12050-1:2015-05
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7.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaz
urzgdzen oczyszczalni nalezy przeprowadzac zgodnie z projektem wymogami ST, a w szcze-
gobInosci z DTR dostarczang wraz z urzgdzeniami przez producenta.

7.8. Uwagi koncowe.

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora
i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta.
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét budowlano- montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

UWAGA!!

Wszelkie rysunki i nazwy urzadzen sg tylko przyktadem i majg na celu pokazanie
technologii oczyszczania Sciekdow a nie stanowig wskazania producenta. Dopuszcza sie za-
stosowanie rozwigzan rdwnowaznych o parametrach tozsamych lub lepszych.

8. ROBOTY ELEKTRYCZNE.

Zasilanie elektryczne wykonac z instalacji zalicznikowej domu. Z istniejgcego zabez-
pieczenia obwodu gniazd 230V utozy¢ kabel o przekroju min. YKY 3x2,5 mma2.

Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontowac rozdzielnice RN 1x6-55 IP 65; IK07 wy-
posazong W zabezpieczenie réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania I<30 mA oraz zabez-
pieczenie nadmiarowopragdowe S 301-B-10A dla pompy $ciekdw surowych, dla pompy wody
brudnej oraz dla sprezarki (odpowiednio do wyposazenia oczyszczalni).

Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dfawice IP 65. Obudowy pomp pod-
tgczy¢ do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie wykonac pretami o rezystancji
uziemienia R < 10 oma.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1 m.,
na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubo-
$ci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac to folig z
tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm szerokosci 0,4
m. Kabel uktadac linig falistg. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chronic¢
rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.
Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpie-
czeniem zgodnym z powyzszg normg. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty two-
rzgcy tym samym wymagany 3% zapas kabla.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

9.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowg, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez IN.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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- organizacje wykonania robdt (terminy, sposdb prowadzenia robdt)
-bhp
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
- elementow robdt
- system (sposoéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt B/ czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materia-
tow, kruszyw
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transpor-
tu, magazynowania
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

9.1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatdow — Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek t robdt. mini-
malne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w OST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynie-
rowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslaja-
cych procedury badan.

9.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN.

9.1.4 Certyfikaty i deklaracje
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:
1. deklaracje zgodnosci wykazujgcg zgodno$¢ z warunkami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow i dokumen-
téw technicznych
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualnymi PN, PN-EN.
3. Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt | i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
tych badan beda dostarczone IN przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spet-
niajg tych wymagan beda odrzucone.

9.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
19



W przypadku przedmiotowego zadania dziennik budowy nie jest dokumentem obliga-
toryjnym, o zatozeniu dziennika decyduje Inwestor w porozumieniu z IN.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego do-
konania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz sta-
nowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chrono-
logicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data
i podpisem wykonawcy i IN.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia IN
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i osta-
tecznych odbioréw robdt
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone IN do ustosunkowania sie,
Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
robdt. Dokument obligatoryjny przy rozliczeniu kosztorysowym.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdow, orzeczenia o jakosci ma-
teriatow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.
4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pk 1-3, nastepujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego b/ protokoty przekazania terenu budowy
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru robét e/ protokoty
z narad i ustalen f/ korespondencje na budowie

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosc¢
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgce-

go.

9.2 Kontrola, pomiary i badania

9.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez IN. W szcze-
gdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych utozenia przewodéw w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji i przewoddw i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
- badanie szczelnosci kanatu i studzienek
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu
- préba szczelnosci
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

9.2.2 Proby szczelnoSci przewodéw kanalizacyjnych

Préby szczelnosSci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zale-
ceniami aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w
zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje - przenikanie wod lub Sciekéw z przewodu do gruntu
- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych lub Sciekdw do przewodu kanalizacyjnego

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do-
kumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét doko-
nuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ob-
miaréw.

Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $le-
pym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na pismie. Obmiar go-
towych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreSlonych w
umowie (okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreSlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

10.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni $ciekdw wraz z
rozruchem i wynikami potwierdzajgcymi wtasciwg prace oczyszczalni Sciekow.
10.3 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a/ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b/ odbidr czeSciowy
d odbior ostateczny
d/ odbidr pogwarancyjny

10.3.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ro-
boét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inwestor i IN. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie. JakosSc¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia IN na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaija:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem Scian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggéow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopdw Odbidr robdt zanikaja-
cych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania tempa prac.

10.3.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Od-
bioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Od-
bioru robdt dokonuje IN.

10.3.3. Odbidr ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie IN. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez IN zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru osta-
tecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci IN i Wyko-
nawcy oraz uzytkownika lub wilasciciela posesji. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszcze-
gdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong wartos¢ wykonywanych ro-
bét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbio-
ru ostatecznego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce do-
kumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:
1. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
2. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je-
zeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
3. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzu-
petniajgce lub zamienne)
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST
i zatwierdzonych przez IN
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie lini tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen
9. oswiadczenia o otrzymaniu instrukcji obstugi i przebytych szkoleniach uzytkownikow
POS oraz przekazanych warunkach gwarancji

Nowv ks

0

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawko-
wych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.3.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
biér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych w punkcie ,,odbidr ostateczny robét". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura wystawiona na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegol-
nione w w/w umowie.
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Wystawienie faktury warunkowane jest podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego
bez uwag.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr.89 poz.414 z pdzn. zm. tekst
jednolity.

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2003r.Nr.80 poz.717 z pézn.zm. — tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

-Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001, nr.62 poz.627 z pdzn.
zm. — tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srddlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, ja-
kie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowa-
dzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych

-Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

- PN-EN 12566-3+A2:2013-10 Mate oczyszczalnie Sciekdw dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50 -- CzeS¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydo-
mowe oczyszczalnie Sciekow

- PN-EN 13476-1:2008P

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z nie-
plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢
1: Wymagania ogolne i wiasciwosci uzytkowe

- PN-EN 13252+A1:2015-04

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw sto-
sowanych w systemach drenazowych

- PN-EN 12050-1:2015-05

Przepompownie $ciekdow w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 1: Przepompownie Sciekow
zawierajgcych fekalia.

- PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 2: Przepompownie Sciekow
bez fekaliow

- PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

- PN-B-02481:1998P

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

-PN-EN 1329-1:2014-03

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Scie-
kéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowa-
ny poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- PN-EN 809+A1:2009/AC:2010

Pompy i zespoty pompowe do cieczy- Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.

24



