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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
                  Montaż linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach na  zadania:  
 

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady - remont drogi 
gminnej nr 108208E Ludowinka - Hipolitów”. 

            
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 
       Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie projektu budowlano- 
       wykonawczego, przedmiaru robót i zgłoszenia robót budowlanych. 
 
       Zakres robót obejmuje: 

- montaż opraw oświetleniowych i wysięgników rurowych    
- montaż  przewodów do opraw wraz z wymaganymi złączami i skrzynkami 

zasilającymi/sterowniczymi 
- wymagane pomiary i badania wykonanej linii oświetleniowej 

                   
 
           1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych. 
 

- ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
- roboty ziemne 
- zaplecze socjalne budowy 
- tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna w tym naniesienie odcinka sieci na 

mapę zasadniczą terenu  
 
           1.4. Informacja o terenie budowy. 
 

-    Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, którego opracowanie należy do 
obowiązków kierownika budowy. 
Obowiązki kierownika budowy należy powierzyć osobie posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będącej członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
Na terenie budowy należy zabezpieczyć odpowiedni sprzęt 
przeciwpożarowy. 

       
-    Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prace należy prowadzić tak, aby zminimalizować uciążliwość i ewentualne 
szkody. Teren budowy należy uporządkować po zakończeniu budowy i 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

-    Ochrona środowiska 
Projektowane oświetlenie drogowe nie spowoduje negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Nie nastąpi zwiększenie hałasu i emisji 
spalin. Pod/nad przewodami linii nie należy sadzić drzew, a istniejące 
samosiejki należy usunąć. 



 
-    Warunki bezpieczeństwa pracy  

Roboty należy prowadzić w oparciu o plan BIOZ, który należy sporządzić na 
podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na oznakowanie terenu i miejsc 
szczególnie niebezpiecznych. 

 
                  -    Organizacja ruchu  
                       Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymywane we 

właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować materiałów, 
sprzętu lub innych przedmiotów. Strefy niebezpieczne, w których istnieje 
zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 

 
                  -   Zabezpieczenia poboczy i jezdni 

                         Roboty należy prowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie  
                      poboczy i jezdni. Wszelkie zanieczyszczenia wykonawca powinien  
                      usuwać na bieżąco. Ewentualne uszkodzenia poboczy i jezdni wykonawca 

winien naprawić po zakończeniu robót. 
 
           1.5. Nazwy i kody robót. 
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           1.6. Określenia podstawowe, definicje pojęć i określeń 
                   
                  Zakres robót objętych zamówieniem i projektem nie wymaga  
                  dodatkowego zdefiniowania, gdyż są to roboty typowe jednoznacznie 
                  zdefiniowane.   

  
         
      2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 
           Do wykonania i montażu instalacji oświetlenia drogowego należy stosować  
           materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
           Wszystkie materiały i aparaty powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. 
           Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. 
 
           Wysięgniki. 

Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów i opraw  oświetleniowych do 
oświetlania dróg. W projekcie zastosowano wysięgniki jednoramienne typu  
WO-01 o masie do 15 kg na słupie o długości 1,5m 
 
 
Oprawy oświetleniowe – wymagania: 
 

 barwa co najmniej 6000K 
 

 IP 65 



 
 moc co najmniej 80W 

 
 żywotność co najmniej 50.000h 

 
 
Szafa oświetleniowa 
Jako szafy oświetleniowe zaprojektowano oddzielne szafki oświetleniowe na stacji 
transformatorowej. 

 
Przewód zasilający 
Należy zastosować typowy przewód zasilający 4-żyłowy 4x25mm wraz z uziomami. 
 
Montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. 
Z przewodem zerowym połączyć wysięgniki i żerdź słupa. 
Odgromniki należy montować na przewodach oświetleniowych w miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej. 
Uziomy należy wykonywać jako prętowe pionowe. 
 

 
      3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.         
 
           Sprzęt i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie, posiadać 

aktualne instrukcje, badania i przeglądy, spełniać normy i przepisy dotyczące 
użytkowania. 

           Urządzenie dźwigowe winny mieć aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 

Należy stosować środki transportu sprawne technicznie, takie które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
Ilość i rodzaj środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji technicznej i terminach wskazanych w 
umowie. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonania 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonaniu robót zostaną , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.   
 
Roboty końcowe. 
Po zakończeniu robót uporządkować teren i przywrócić stan pierwotny. Dokonać 
malowania i konserwacji konstrukcji i połączeń. 
Umocować tabliczki ostrzegawcze i dokonać numeracji słupów. 
Wykonać pomiary i próby pomontażowe. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT. 
 



Kontrola jakości robót winna być prowadzona na bieżąco w trakcie robót. 
 
Kontrola obejmuje w szczególności:  

- zgodności robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonej protokołem przez wykonawcę montażu 
- oględziny wykonanych robót 

            Po wykonaniu oględzin i pomiarów należy sporządzić protokoły zgodnie 
            z normą: PN-IEC 60364-6-61:2000 
         

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 

Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do 
określenia na etapie projektowania i stanowił będzie podstawę do sporządzenia 
kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób 
określenia ich ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Odbiory robót budowlanych należy dokonywać: 
- Odbiory częściowe przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziałem 

kierownika budowy i robót. Zgłoszenie do odbioru elementu powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy, 
odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim wpisem Inspektora 
nadzoru.   

- Odbiór końcowy techniczny winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym 
Inwestorowi z tygodniowym wyprzedzeniem celem powołania komisji. 
Odbiór techniczny należy przeprowadzić z udziałem kierownika budowy,  
inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora, użytkownika i ewentualnie 
projektanta. 

- Odbiór końcowy ostateczny należy dokonać po zgłoszeniu do Zakładu 
Energetycznego. 

- Do odbioru końcowego należy przedłożyć n/w dokumenty: 
            Dziennik budowy 
            Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
            Protokoły odbiorów częściowych. 
            Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych 
            materiałów  zastosowanych przy realizacji zadania 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów odbiorowych. 
Odbiór pogwarancyjny nastąpi po upływie okresu rękojmi i gwarancji, polega on 
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie rękojmi i gwarancyjnym. 
 

 



     9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
           
          Nie przewiduje się robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
   10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
    
           10.1  Dokumentacja projektowa. 
                    Projekt budowlano-wykonawczy dobudowy urządzeń oświetlenia 
                    drogowego.  
       

10.2 Polskie normy. 
PN-87/B-03265            Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe 
                                     i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia  
                                     statyczne i projektowanie. 
PN-91/E-02551            Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
PN-EN 60598-1:2001  Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
PN-EN 60598-2-3:       Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. 
            2003/U/            Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 
N SEP-E-003               Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
                                     i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami 
                                     pełnoizolowanymi oraz z przewodami  
                                     niepełnoizolowanymi. 

 
10.3  Przepisy prawne. 

-     ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r. 
Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami/ 

-     ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 200r. 
Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami/ 

-     ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r.  
Nr 92, poz.881/ 

                  -    ustawa z dnia 24.08.1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity  
                       Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229/ 
                  -    ustawa z dnia 21.12.2004 r. – O dozorze technicznym /Dz.U. z 2004 r. Nr 
                       122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami/ 
                  -    ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001 r. 
                       Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami/ 
                  -    rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie 
                       szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
                       oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
                       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/ 
                  -    rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w 
                       sprawie rodzaju prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej 
                       dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288/ 
 
 


