

**POZIMOWE MECHANICZNE I MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC
W KOBYŁCE W 2013 ROKU. TERMINY I ZAKRES PRAC.**

Wykaz wszystkich ulic asfaltowych w Kobyłce do pozimowego mechanicznego zamyatania (dwustronnego) oraz mechanicznego zamyatania (dwustronnego) w następujących terminach:

I. Pozimowe mechaniczne zamyatanie:

1. Proponowany termin: 15 – 27 marzec 2013 rok;
2. Zakres prac: w/g załącznika nr 3 – 43,216 km x 2 strony ulicy.

II. Mechaniczne zamyatanie (letnie):

1. Proponowane terminy:
 - a) 16 – 28 maj 2013 rok (załącznik 2);
 - b) 01 – 14 sierpień 2013 rok (załącznik 3);
 - c) 16 – 25 październik 2013 rok (załącznik 4);
2. Zakres prac:
 - Ad. a) załącznik nr 4 – 17,775 km x 2 strony ulicy;
 - Ad. b) załącznik nr 5 – 32,290 km x 2 strony ulicy;
 - Ad. c) załącznik nr 6 – 7,903 km x 2 strony ulicy;razem: 57,968 km x 2 strony ulicy;

***Z UWAGI NA PLANOWANE REMONTY ULIC ORAZ WARUNKI ATMOSFERYCZNE
ILOŚĆ (METRAŻ) I TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE.**