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projekt umowy

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej
w Kobyice w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko projektu
pn. ,Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki sciekowej na rzecz inwestycji
Miasta Kobytka”

Umowa zostata zawarta w dniu ..........cccccueeneee. w Kobyitce, pomiedzy:
Miastem Kobyika,

z siedzibg w Kobytce, ul. Wotominska 1, 05-230 Kobytka

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

rePreZeNtOWANYM PIZEZ .....uvvuuuriiesssersseeessensssrerressssessssssnsssessasesseens ,
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zwanym dalej ,Wykonawcg”,

reprezeNtOWANYM PIZEZ: ....ccevuureererrenniasserrerennnsassserrenssasseernnssnnsseeserens
WPISANYM dO FEJESEIU evvuniieieieeiiie e eeree e e e e e e e rrnens e e e e enrnne e eeeees
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W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 907. z pdzn. zm.) zwanej dalej ustawg Prawo zamoéwien
publicznych zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania zgodnej z treScig ztozonej
oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia postepowania, na drodze ktérego zostat
wytoniony  Wykonawca, kompletnej (wraz zniezbednymi decyzjami administracyjnymi),
dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobytce w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko projektu pn. ,Przygotowanie dokumentacji w zakresie
gospodarki Sciekowej na rzecz inwestycji Miasta Kobytka” oraz petnienie nadzoru autorskiego
podczas realizacji inwestycji.
Opis przedmiotu zamdwienia stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje bedaca przedmiotem umowy nie pozniej niz
...... dni od daty podpisania niniejszej umowy, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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1.

1.

2.

Termin realizacji moze ulec zmianie w szczegdlnych, wyjatkowych sytuacjach, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. Zmiana
terminu moze nastgpi¢ wytacznie za uprzednig i pisemng zgoda Zamawiajgcego i przedtozeniu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, jednak nie pdzniej niz 30 dni, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji, proponowany podziat odcinkow sieci kanalizacyjnej objetych
przedmiotem zamdwienia na dokumentacje objete oddzielnym pozwoleniem na budowe wraz z ich
wartoscia.

Przedmiot umowy zostanie odebrany protokolarnie.

§ 2. Zobowigzania stron

W razie koniecznosci Zamawiajgcy jest uprawniony wzgledem Wykonawcy do udzielenia mu
petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajagcego w ramach przedmiotowej umowy.
Petnomocnictwo bedzie wystawione na konkretnego pracownika lub pracownikdw Wykonawcy, do
okreslonych czynnosci, na czas okreSlony, po pisemnym wniosku Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach ceny ofertowej z § 5, niezaleznie

od obowigzkdéw wynikajacych z przepisow szczegdlnych, zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy inzynierskiej, norm projektowych
i obowigzujgcymi przepisami;

2) wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wynikajagcg z charakteru swojej
dziatalnosci;

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych;

4) powierzenia prac objetych przedmiotem umowy pracownikom posiadajgcym wymagane do tego
kwalifikacje;

5) zapewnienia we wifasnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzedzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

6) konsultacji z Zamawiajgcym przy okreslaniu parametréw i istotnych rozwigzan konstrukcyjnych
i materiatowych majgcych wptyw na koszty robét budowlanych, ktére bedg wykonywane na
podstawie opracowanej dokumentaciji.

Za dziatania lub zaniechania swoich pracownikdw, wspdtpracownikéow lub podwykonawcow

uczestniczacych w wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada, jak za dziatania lub

zaniechania wiasne.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady w opracowaniu dokumentacji

projektowej, stanowigcej przedmiot umowy, w szczegdlnoSci za opracowanie niezgodne

z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz normami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 3. Nadzor
. . . . . . z oferty .

Do kierowania pracami projeKtowymi WYzZNacza Si€ .....ccccoioiloveiiieeiieiiieieecie e , jako

generalnego projektanta (tel. ......ccccoevvevnnees ).

Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 n|n|e]szego paragrafu moze nastgpi¢ wylgcznie po uprzedniej

pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na wczesniejszy pisemny wniosek Wykonawcy, do ktérego
Wykonawca dotaczy kopie uprawnien do projektowania wraz z aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego osoby zastepujgcej oraz dokumenty
potwierdzajgce wymagania postawione w zatgczniku nr 3 do umowy (OPZ).
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3. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu, lub osobie upowaznionej przez
Zamawiajgcego wglad do przygotowywanej dokumentacji bedacej przedmiotem umowy,
przedstawiac informacje o stopniu zaawansowania prac nad przedmiotem umowy na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego, oraz niezwiocznie udziela¢ innych niezbednych wyjasnien w czasie iw formie
wymaganej przez Zamawiajgcego.

8§ 4. Podwykonawstwo
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) wiasnymi sitami;
2) z udziatem podwykonawcdw, w nastepujgcym zakresSie: ......ccccccceeiiiiiiiiiiiiiiinnnn, Wykaz
podwykonawcow  przewidzianych do realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia wraz
z wyszczegdlnieniem rzeczowego i finansowego zakresu przewidzianego do wykonania przez
kazdego z nich robot stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

2. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcg a takze zmiana zawartej przez Wykonawce lub
podwykonawce umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Umowy, o ktorych mowa wust. 2 muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Ich tre$¢ musi by¢ zgodna z zapisami niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie fgczacego ich
stosunku prawnego przed wystawieniem ostatniej faktury za zrealizowany przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed datg wymagalnos$ci ptatnos$ci wynagrodzenia naleznego na jego
rzecz od Zamawiajgcego, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oSwiadczenie podwykonawcow o otrzymaniu
catego wynagrodzenia za wykonane prace.

§ 5. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy jest zgodne ze ztozong ofertg — zatacznik nr 1
i wynosi¢ bedzie:

(3101731 S
/A o (U 1 o 3
(3 10171 =S

2. Wynagrodzenie, wymienione w ust. 1 nie ulega zmianie za wyjatkiem zmiany wysokosci podatku VAT
oraz pomniejszenia za niezrealizowanie projektow w ulicy Nadarzynskiej (odcinek 5 i 7).
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne po przekazaniu uzgodnionej dokumentacji projektowej
i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

3. Dopuszcza sie oddzielne rozliczenie za kazdg dokumentacje objetg oddzielnym pozwoleniem na
budowe wg podziatu z § 1 ust. 5. Wowczas wykonawca wystawi fakture na 90% wartosci danej
dokumentacji, a fakture na pozostatg kwote wystawi po odbiorze ostatniej dokumentacji.

4. Faktury beda wystawiane przez Wykonawce na:
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Miasto Kobytka

05-230 Kobyika,
ul. Wotominska 1
NIP 1251332390

5. Faktury beda ptatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania ich przez
Zamawiajgcego.

Naleznos¢ za przedmiot umowy zostanie uregulowana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca moze naliczaé odsetki ustawowe w przypadku zwioki w wypfacie naleznego mu
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

® N

§ 6. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, jezeli powezmie wiadomos¢
o tym, ze:

1) zostata otwarta likwidacja dziatalnosci Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

3) w stosunku do Wykonawcy zostato wszczete postepowanie egzekucyjne a Wykonawca uchyla
sie od uiszczenia naleznosci dochodzonych w postepowaniu egzekucyjnym;

4) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. bez uzasadnionej przyczyny nie realizuje jej przez
okres 5 dni lub wsposdb razacy przebieg realizacji przedmiotu umowy jest opdzniony
w stosunku do uzgodnionego zakresu;

5) pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajagcego — Wykonawca
uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne;

6) w przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczajacej 14 dni od dnia,
o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonawca ztozy wniosek o swojg upadtos¢ lub wniosek o postepowanie naprawcze albo wnioski
takie zostang ztozone przez dowolng osobe trzecia.

3. Rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niezaleznie od przypadkdéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie bedzie stuzyto interesowi publicznemu, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w terminie 30 dni, od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zada¢ jedynie wynagrodzenia z tytutu
wykonanej czeSci umowy.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Do os$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy nalezy dotgczy¢ pisemne uzasadnienie.

6. Wykonanie prawa odstgpienia bedzie wywotywato skutek na przysztos¢. W przypadku wykonania
prawa odstgpienia pozostajg w mocy postanowienia umowne dotyczace kar umownych, prawa
zadania odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz wzajemnych rozliczen stron.
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§ 7. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancja i rekojmia
1.

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% kwoty podanej w § 5 ust. 1 (wartos¢
brutto).

Zamawiajacy po bezusterkowym odbiorze, pozostawi kwote w wysokosci 30% wptaconego
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie w formie
dokumentu musi gwarantowaé mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu i obejmowac
dodatkowo 30 dni od dnia wykonania zamdwienia oraz na okres wykonania zobowigzan z tytutu
rekojmi do kwoty 30% wartoSci zabezpieczenia, przy czym mozliwo$¢ zgtaszania roszczen do
wystawcy dokumentu powinna obejmowac dodatkowo 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Wszelkie inne przepisy dotyczace zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamoéwien publicznych
(art. 147-151).

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie
...Z Oferty...... miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1ust. 6

Zgtoszone przez Zamawiajacego wady Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungc.
Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonych wad w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego za posrednictwem faksu lub maila do siedziby Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wady niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wady, chyba ze
Strony ustalg pisemnie inny technicznie uzasadniony termin.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkdw wynikajgcych
z udzielonej gwarancji lub rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo do naliczania kar umownych.

§ 8. Prawa autorskie

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego prawa autorskie do przedmiotu umowy

z chwilg przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majatkowe na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej — poprzez wytwarzanie
egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwtaszcza technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy na rzecz
wybranych przez Zamawiajgcego oséb trzecich;

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne wystawienie,
wysSwietlenie a takze publiczne udostepnianie dokumentacji projektowej w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym na stronach
i domenach internetowych wybranych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia z tytutu praw

autorskich zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

Razem z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne

prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, o ktdrym mowa w§ 5 ust.1 obejmuje przeniesienie

majatkowych praw autorskich ha Zamawiajgcego.
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§9.

Kary

Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy kary umowne:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 1 ust. 3, z uwzglednieniem zapisow z § 1 ust. 4
umowy, W wysokosci:

a) 50,00 zt za kazde rozpoczete dwa dni opdznienia, za opdznienie do 14 dni,

b) 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, za opdznienie od 15 do 30 dni,

c) 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, za opdznienie od 31 dni;

za kazdy dzien opdznienia w przestaniu odpowiedzi na pytania, jakie wptyng w przetargu na
wykonawstwo projektowanej inwestycji, w wysokosci 250 zt brutto;

za kazde nieuzupetnienie lub niewyjasnienie dokumentacji projektowej (jezeli zajdzie taka
potrzeba w trakcie procedury przetargowej na wykonawstwo projektowanej inwestycji lub
w trakcie jej realizacji — roboty budowlanej) w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
w wysokosci 0,10% kwoty brutto okreSlonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzybycie na budowe w trakcie realizacji projektowanej inwestycji, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego lub inspektora nadzoru lub wykonawcy w wysokosci 500,00 zt brutto;

za niezaktualizowanie kosztorysu inwestorskiego w sytuacji opisanej w zataczniku nr 3 do
umowy, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego w wysokosci 10 000,00 zt;

za naruszenie przepisu art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych w dokumentacjach objetych
przedmiotem zamowienia zwtaszcza za kazde uzycie nazw katalogowych, nazw producenta,
znakow towarowych, patentéw, pochodzenia lub innych okreSlen lub opiséw ograniczajgcych
wolng konkurencje w wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek;

za wady, faktyczne i prawne, ujawnione po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,
na etapie wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem opracowywanego projektu -
w wysokosci 0,50 % kwoty brutto okreSlonej w § 5 ust. 1 za kazdg zgtoszong wade;

za opOznienie ponad 10 dni od daty wskazanej przez zamawiajgcego w usunieciu wad
w wysokosci 0,01 % kwoty brutto okreSlonej w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

w sytuacji naliczenia kar badz zmniejszenia dotacji z UE (ktdrg otrzymat Zamawiajacy na
realizacje przedmiotu zamdwienia), w wyniku btedéw, opdznien badz zaniechan wykonawcy
podczas realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci odzwierciedlajgcej wysokoSC poniesionej
przez Zamawiajgcego szkody, jednak nie mniejszej niz wartos¢ naliczonej kary lub utraconej
dotaciji;

10) w sytuacjach opisanych w § 6 ust. 1 i 2 w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1.
Strony postanawiajg, ze naleznosci okre$lone w ust. 1 bedg w pierwszej kolejnosci potrgcone
z faktur.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania innego niz kwoty okreslone
w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach ogoélnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 10. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z pdzn. zm.), ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Strony uznajg wszystkie postanowienia Umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na waznoS¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba Ze bez tych postanowien Strony
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Umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie Umowy w sposdb okreslony

w ust. 3 ponizej.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo

niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposéb

oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane
zostato za niewazne albo niewykonalne.

Spory wynikajgce zumowy rozpatrywaC bedzie sad powszechny, wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymadaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Poza przypadkami okreSlonymi w paragrafach poprzedzajgcych, zmiany Umowy beda mogty nastgpic

w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, oraz ktorego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci. Za site wyzsza, warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie
bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkoéw atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej,

3) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaC usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach (cztery dla Zamawiajgcego, jeden dla

Wykonawcy).

ZAYACZNIKT:

zatacznik nr 1 — kopia oferty

zatacznik nr 2 — wykaz podwykonawcow
zatacznik nr 3 — opis przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca: Zamawiajacy:
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