

Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

WZP.271.19.2018

Kobyłka, 11 czerwca 2018 r.

wg rozdzielnika

dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym (ciągu pieszo-rowerowego) w ul. Serwituckiej na odc. Zagańczyka – Moniuszki oraz w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego – Napoleona wraz z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nakładki asfaltowej

Informuję, iż działając na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zamawiający przekazuje poniższe informacje:

1. W ww. postępowaniu wybrana została oferta Wykonawcy:

Królik Włodzimierz KROL
Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych
ul. Łukasiewicza 9 G
05-200 Wołomin

Art. 91 ust. 1 ustawy: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Rozdz. XVII SIWZ:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów.

Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzorów:

Kryterium oceny:

Cena – 60,00%

Gwarancja i rękojmia – 40,00%

2. Zestawienie ofert, które wpłynęły w ww. postępowaniu:

Nr oferty wg kolejności składania ofert	nazwa i adres wykonawcy	kryterium cena waga 60,00%	gwarancja i rękojmia waga 40,00%	łączny wynik punktowy	kolejność wg wyniku
1.	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych ul. Łukasiewicza 9G 05-200 Wołomin	3 499 201,88 zł 60,00 pkt	60 miesięcy 40,00 pkt	100,00 pkt	1

Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2.	Jakość BIS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 42 05-091 Ząbki	5 792 900,20 zł 36,24 pkt	60 miesięcy 40,00 pkt	76,24 pkt	2
----	--	------------------------------	--------------------------	-----------	---

3. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
4. Zamawiający podaje termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta od dnia 19.06.2018 r., jednak nie wcześniej niż po wypełnieniu formalności z ust. 5.
5. Zamawiający wzywa wybranego wykonawcę do dostarczenia, najpóźniej do dnia 18.06.2018 r.:
 - 1) kopii aktualnych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie osoby/osób uczestniczącej w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, pełniącej funkcję kierownika budowy oraz kopie przynależności tych osób do właściwej izby;
 - 2) projektu zabezpieczenia, jeżeli wykonawca wybierze dokument, jako formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) szczegółowych kosztorysów ofertowych opracowanych na podstawie załączonych do postępowania przedmiarów (zgodnie z podziałem na branże). Łączna cena kosztorysów może nieznacznie odbiegać od ceny ofertowej, jednak nie będzie to miało wpływu na wynagrodzenie wykonawcy określone w ofercie. W przypadku różnicy cena oferty zostanie podzielona proporcjonalnie do przedstawionych kosztorysów ofertowych;
 - 4) projektu harmonogramu, w którym wykonawca wstępnie określi terminy etapów realizacji przedmiotu zamówienia w tym zwłaszcza przejęcie placu budowy. Zamawiający przed podpisaniem umowy może przekazać wykonawcy swoje uwagi dotyczące harmonogramu. W dniu podpisania umowy zostanie ustalony harmonogram prac wiążący wykonawcę. Strony będą współpracować w celu ustalenia harmonogramu (decydujące zdanie ma zamawiający, a w przypadku braku współpracy ze strony wykonawcy, zamawiający może sam opracować harmonogram). Zmiana harmonogramu może nastąpić po zgodzie obu stron.

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy do dnia 18.06.2018 r. informacji i dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy i zatrzyma wadium (art. 46 ust. 5 ustawy).

6. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na numer konta: 69 1160 2202 0000 0002 0389 9479 w wysokości 10% wartości oferty ($3\,499\,201,88 \text{ zł} \cdot 10\% = 349\,920,19 \text{ zł}$) (bądź dostarczyć dokument, jeżeli Wykonawca wybierze inną formę niż gotówka).

W przypadku wyboru innej formy niż pieniądź dokument musi gwarantować możliwość zgłaszania roszczeń do wykonawcy dokumentu i obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót oraz na okres wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi do kwoty 30% wartości zabezpieczenia (104 976,06 zł), przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

7. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobylka.

Z up. BURMISTRZA

Wojciech Reutt
Zastępca Burmistrza

Rozdzielnik:

Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych ,ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin,
Jakość BIS Sp. z o.o. ,ul. Piłsudskiego 42, 05-091 Ząbki

aa.