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WZP.271.35.2019 

Załącznik nr 3 do siwz 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej przy ul. 

Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn w Kobyłce 

 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

ścieżki rowerowej przy ul. Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska - Nadarzyn 

w Kobyłce. 

II. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czterech kompletnych dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych (zgodnie z  podziałem na odcinki) wraz z uzyskaniem 

decyzji ZRiD i/lub pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP na każdy odcinek: 

1) I odcinek – przy ul. Warszawskiej od granicy Gminy Wołomin do ul. Ręczajskiej; 

2) II odcinek – przy ul. Warszawskiej od ul. Ręczajskiej do projektowanego tunelu na 

przedłużeniu ul. Orszagha; 

3) III odcinek – przy ul. Warszawskiej od projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. 

Orszagha do ul. Ossowskiej; 

4) IV odcinek – przy ul. Ossowskiej – od ul. Warszawskiej do ul. Nadarzyn. 

III. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, 

a kończy uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) 

i/lub pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP i przekazaniem kosztorysów 

i kompletnej dokumentacji projektowej.  

IV. Po stronie wykonawcy leży opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do 

rozpoczęcia inwestycji (w tym opracowanie lub uzyskanie wszystkich niezbędnych 

zgód, opinii, map, badań, uzgodnień itp. oraz uzyskanie wszelkich decyzji 

administracyjnych itp.) oraz jej zakończenia (oddania do użytkowania). 

V. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z najwyższą 

należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności, w oparciu o aktualne 

unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki 

budowlanej oraz etyką zawodową. 

VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy 

stanowiący załącznik 3 do SIWZ. Program Funkcjonalno Użytkowy obejmuje szerszy 

zakres niż zakres będący przedmiotem niniejszego postępowania. Przedmiotem 

niniejszego postępowania jest zaprojektowanie ścieżki rowerowej przy ul. 

Warszawskiej i Ossowskiej na odc. Warszawska – Nadarzyn. 

VII. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca w cenie 

oferty musi uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym: reprezentowanie zamawiającego na zasadzie 

pełnomocnictwa (po stronie wykonawcy leży przygotowanie w stosownym czasie 

pełnomocnictw i zdobycie podpisów pod nimi) przed urzędami, gestorami sieci 

i zawarcie niezbędnych umów, dokonanie niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie 

niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. Wynagrodzenie za 

realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacane w częściach po wykonaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji ZRiD i/lub pozwolenia na 
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budowę na  każdy z odcinków, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność może być 

wypłacona Wykonawcy nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 r.  

VIII. W przypadku wewnętrznych sprzeczności (nawzajem wykluczające się zapisy) 

pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu 

zamówienia ustala się następującą kolejność ważności dokumentacji: 

a) załącznik nr 3 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

b) program funkcjonalno-użytkowy, 

c) umowa; 

IX. Bezpośrednio (jednak nie później niż w ciągu 7 dni) po uzyskaniu decyzji ZRiD i/lub 

pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym PKP, wykonawca opracuje i przekaże 

zamawiającemu szczegółowe kosztorysy, na etap robót budowlanych każdego odcinka, 

będącego przedmiotem zamówienia. 

Kosztorysy muszą być opracowane z zachowaniem  należytej  staranności, przygotowane 

metodą  kalkulacji  szczegółowej w oparciu o ceny  jednostkowe. Koszty  pośrednie 

i zysk należy przeliczyć do każdej pozycji kosztorysowej. Dodatkowo  należy  opracować 

tabelę  elementów  scalonych  pokazującą podsumowania  działów  (branż) z narzutami. 

Ceny  materiałów mają zawierać koszty zakupów. Koszty  pośrednie i zysk powinny być 

podane kwotowo (tabela elementów scalonych). 

Wskazane jest, aby kosztorysy sporządzał jeden kosztorysant, w przeciwnym razie 

wykonawca wskaże kosztorysanta, koordynującego pracę kosztorysantów branżowych, 

który będzie odpowiadał zwłaszcza za sprawdzenie wszystkich kosztorysów. 

Kosztorysanci będą ściśle współpracować z przedstawicielem zamawiającego 

opracowując ww. kosztorysy stosownie do wymogów wynikających z dotacji, którą 

uzyskał zamawiający na realizację inwestycji. 

X. Po stronie wykonawcy leży wyznaczenie głównego projektanta, do zadań którego należeć 

będzie koordynacja prac projektowych oraz dbanie o jej wewnętrzną spójność i zgodność 

z PFU (projektant branży inżynieryjnej drogowej  – zamawiający dopuszcza zmianę 

w tym zakresie). 

XI. W zakres prac projektowych wchodzi: 

1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (oddzielnie dla każdego odcinka) 

wymaganego w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1202 z późn. zm.) i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra  

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1935) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) – 5 x wersja papierowa + 1 x wersja 

cyfrowa wektorowa (format PDF); 

2) wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych na podstawie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133) 

– wersja papierowa + wersja cyfrowa wektorowa (format PDF); 

3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiOR) – oddzielnie dla każdego odcinka, zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – wersja papierowa + wersja 

cyfrowa (format PDF i DOC lub ODT). STWiOR musi być opracowany i podpisany 

przez autora projektu. Zamawiający oczekuje, że w STWiOR wykonawca wskaże 

sposób wypełniania obowiązków inspektora nadzoru, zwłaszcza ujęty w art. 25 i 26 

ustawy prawo budowlane. Specyfikacje powinny zawierać również opis eksploatacji, 

konserwacji i pielęgnacji powykonawczej wszystkich elementów w okresie 

gwarancji oraz po jego zakończeniu; 

4) opracowanie przedmiarów robót (oddzielnie dla każdego odcinka), wykonanych 

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –  2 x wersja papierowa + 

wersja cyfrowa (format PDF + XLS + ATH); 

5) opracowanie szczegółowych kosztorysów inwestorskich (spójnych z przedmiarami, 

o którym mowa w pkt 4) – oddzielnie dla każdego odcinka, zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) –  2 x wersja 

papierowa + wersja cyfrowa (format PDF + ATH + XLS); 

6) opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu. 

XII. Każdy dokument musi być przekazany zamawiającemu w formie elektronicznej (2 x 

pendrive) i papierowej (2 egz.) Każda grafika wersji elektronicznej musi być 

przedłożona w wersji wektorowej, każdy dokument w formacie PDF i DOC, obraz 

w JPG, projekt w PDF i DWG, kosztorysów w formatach PDF, ATH i XLS. 

Wykonawca musi opracować każdy dokument w wersji papierowej w ilości niezbędnej 

do płynnego realizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem, że co najmniej 

jeden egzemplarz w wersji papierowej wykonawca musi przekazać zamawiającemu 

niezwłocznie po jego opracowaniu. 

XIII. W cenie ofertowej wykonawca winien również uwzględnić jednokrotną aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego na życzenie Zamawiającego, zwłaszcza przed uruchomieniem 

procedury przetargowej na wykonawstwo robót, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

XIV. Rozwiązania opisywane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy 

nie mogą ograniczać wolnej konkurencji np. poprzez opis, wskazywać konkretnych 

produktów lub rozwiązań. Jeżeli zamawiający zażąda, wykonawca musi przedstawić co 

najmniej dwa produkty, urządzenia itp. różnych producentów spełniające wymogi 

określone w przygotowanej przez wykonawcę dokumentacji będącej przedmiotem 

zamówienia. 

XV. Do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia stosuje się odpowiednie zapisy 

ustawy (PZP) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (rozdział 2 ustawy, w tym art. 29 

i 30). 

XVI. Za każde użycie w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia zostanie naliczona wykonawcy kara, wykonawca 

będzie musiał poprawić zapis na zgodny z art. 29 ustawy. 

XVII. Jeżeli wybrany wykonawca będzie używał w dokumentacji będącej przedmiotem 

zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których 
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mowa w art. 30 ust. 1-4 ustawy, obowiązany jest wskazać, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 

XVIII. Zabrania się stosowania w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nazw 

katalogowych, nazw producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub innych 

określeń ograniczających wolną konkurencję. Wszelkie urządzenia i materiały muszą być 

opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych pod rygorem kar 

umownych. 

XIX. Zamawiający informuje, że wobec osób przygotowujących dokumentację objętą 

przedmiotem zamówienia zastosowanie ma art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP. Osoby 

opracowujące dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia nie mogą 

przygotowywać ofert w przetargu na wykonawstwo tych robót opisanych w tej 

dokumentacji. 

XX. Do obowiązków projektantów należeć będzie pomoc merytoryczna komisji 

przetargowej (przesyłanie odpowiedzi na zadane pytania nie później niż w ciągu 2 dni od 

przesłania ich do zamawiającego drogą, jaką pytanie wpłynęło do zamawiającego) 

w przetargu na wykonawstwo robót objętych projektami będącymi przedmiotem 

zamówienia. 

XXI. Każdy dokument będący przedmiotem zamówienia musi być podpisany przez jego 

autora oraz przez osobę umocowaną u wykonawcy (np. właściciela), jeżeli nie będzie to ta 

sama osoba. 

XXII. Nadzór autorski. 

Do obowiązków wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego zwłaszcza 

podczas realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia nadzorem 

autorskim prac związanych z realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia 

wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia (dany autor dokumentacji nie będzie 

żądał od zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za nadzór autorski). W zakres 

nadzoru autorskiego wchodzi m.in.: 

1. Czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych, z dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami i normami. 

2. Uzupełnianie szczegółowe dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w trakcie realizacji inwestycji w terminie wskazanym przez 

zamawiającego. 

3. Uzgadnianie z zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych 

w dokumentacji. 

4. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych podczas realizacji inwestycji (jeżeli 

zażąda tego inspektor nadzoru niezbędne jest uczestnictwo wskazanego projektanta 

danej branży). 

5. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 

wykonywania ww. czynności na każde żądanie zamawiającego lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót oraz obowiązek niezwłocznego 

przybycia na budowę podczas jej trwania, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 

zamawiającego i potwierdzenia tego faktu odpowiednim wpisem w dzienniku 

budowy. 

XXIII. Prawa autorskie 
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1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa autorskie do 

elementu przedmiotu umowy, który objęty jest tym prawem, z chwilą jego przyjęcia 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – poprzez 

wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwłaszcza techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo 

egzemplarzy na rzecz wybranych przez Zamawiającego osób trzecich; 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne 

wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentacji 

projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach i domenach internetowych 

wybranych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 

z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

4. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje przeniesienie majątkowych praw 

autorskich na Zamawiającego. 

XXIV. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego (wskazane aby był to główny 

projektant) dokona co najmniej jednej wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia 

bezpośrednio po podpisaniu umowy (nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy), 

z której złoży stosowne oświadczenie. 

XXV. Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności polegających na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1040.). 

 

 

 

 


