

POŚWIADCZENIE

notwierdza, że w okresie od 12.02.2015r. do 12.11.2015r. firma
z siedzibą

dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej w wykonaniu:

- 1) Projekt dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej –
 - a) Kanalizacja grawitacyjna Dz 200 o długości 1266,00 m wraz z 72 przykanalikami Dz 160 o łącznej długości 245,00 m,
 - b) Kanalizacja ciśnieniowa Dz 90 o długości 1271,25 m wraz z 39 przydomowymi przepompowniami ścieków,
 - c) 1 pompownia sieciowa,
 - d) Wodociąg Dz 110 o długości 138,60 m,
 - e) Wodociąg Dz 90 o długości 55,55 m wraz z 9 przyłączami Dz 40 o łącznej długości 39,65 m.
- 2) Projekt dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej –
 - a) Kanalizacja grawitacyjna Dz 200 o długości 1519,50 m wraz z 85 przykanalikami Dz 160 o łącznej długości 362,50 m,
 - b) Kanalizacja ciśnieniowa Dz 90 o długości 6,95 m,
 - c) 1 pompownia sieciowa,
 - d) Wodociąg Dz 90 o długości 130,15 m wraz 1 przyłączem Dz 40 o łącznej długości 3,65 m.

Przedmiot umowy obejmował wykonanie:

- 1) Opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym:
 - a) Map do celów projektowych,
 - b) Dokumentacji geotechnicznej,
 - c) Uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji lokalizacyjnych,
 - d) Projektów budowlanych i wykonawczych kanalizacji sanitarnej, odnog kanalizacyjnych, pompowni przydomowych oraz pompowni sieciowych i rurociągów tłocznych,
 - e) Odstępstwo od warunków technicznych dla usytuowania infrastruktury w drodze,
 - f) Projekt odtworzenia nawierzchni po pracach kanalizacyjnych,
 - g) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 2) Pozostałych opracowań, w tym:
 - a) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obiektów liniowych oraz dla pompowni,
 - b) Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Wartość prac wynosiła 154.062,10 złotych netto, tj. 189.496,38 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy).

Wszystkie prace wykonano rzetelnie we wzajemnie ustalonych terminach. Projekt objęty był dofinansowaniem ze środków UE.

POŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadczamy, że firma

wykonała projekty budowlano-wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w

Kanalizacja sanitarna we 1

Zrealizowany projekt obejmował:

- 58 hm sieci kanalizacji grawitacyjnej z 169 odnogami do posesji
- 80 hm kanalizacji tłocznej z 99 UZT dodatkowo 90 odnóg do posesji
- 6 pompowniami sieciowych i 53 hm tłocznej tranzytowej
- Wodociąg z przyłączami o długości 2 hm.

Projekt obejmował uzyskanie Decyzje Środowiskowej (kanalizacja zaprojektowana w otulinie KPN, w obrębie oddziaływania kilku stref ochrony systemu Natura 2000), badania geotechniczne i uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej, przejście pod drogą krajową E-7 .

Projekt został zrealizowany w okresie od IV.2014 – XI.2015 Wszystkie roboty zostały wykonane z należytą starannością i oddane w uzgodnionym terminie. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić

jako rzetelnego projektanta systemów wod.kan. Wartość wykonanych usług 120 000 zł netto.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego .

POŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadczamy, że

..... wykonała projekty budowlano-wykonawcze remontu i przebudowy (modernizacji) P1, P10, P11, P12, P13, pompowni w ul. i w ul. w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie - przystosowanie pompowni ścieków sanitarnych do zwiększonych przepływów ścieków z nowo podłączanych zlewni kanalizacyjnych”.

Zrealizowany projekt obejmował:

- Koncepcje przebudowy pompowni wraz z przewodami tłocznymi.
- Przebudowę przewodów tłocznych 25hm na większe średnice
- Projekt remontu i modernizacji 5 pompowniami sieciowych i zaprojektowanie nowej pompowni w ul.
- Wydajność pompowni 27–40 l/s, wysokość podnoszenia 4,9 – 14,4 m słupa wody,

Projekt został zrealizowany w okresie od IV.2016 – I.2017 Wszystkie roboty zostały wykonane z należytą starannością i oddane w uzgodnionym terminie. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić, jako rzetelnego projektanta pompowni oraz sieci tłocznych.. Wartość wykonanych usług 88 200 zł netto.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę zainteresowanego

POŚWIADCZENIE

Niniejszym zaświadcza się, że firma

wykonała projekty budowlane i wykonawcze : „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji w następującym zakresie:

- a) Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla południowej
- b) Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla centralnej
- c) Zadanie 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla północnej

Przedmiot Umowy obejmował wykonanie:

A- Opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

- Map do celów projektowych
- Dokumentacji geotechnicznej
- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji lokalizacyjnych
- Projektu regulacji terenowo – prawnych
- Projektów budowlanych i wykonawczych kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych, pompowni przydomowych oraz pompowni sieciowych i rurociągów tłocznych;
- Projektów odwodnienia wykopów
- Operatu wodno-prawnego oraz niezbędnych materiałów w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- Wniosków do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;

B - Pozostałe opracowania tj.:

- a) Projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z zarządcą drogi;
- b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów liniowych oraz dla pompowni;

- c) Przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
- d) Zagregowanych przedmiarów robót i odpowiadających im kosztorysów zagregowanych;
- e) Zobrazowania schematu sieci kanalizacyjnej.

C - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla wszystkich zaprojektowanych W ramach niniejszego zamówienia robót.

D - Pełnienie nadzoru autorskiego (NA) nad realizacją projektu dla wszystkich zaprojektowanych w ramach niniejszego zamówienia robót.

Wynagrodzenie netto za ww usługi wyniosło 509.750,50 PLN

Wszystkie prace zrealizowano w okresie od 09.2013r do 09.2015r.

Zaprojektowano:

- Sieci kanalizacji grawitacyjnej z odejściami bocznymi (przykanalikami) w zakresie średnic DN (160-400) mm L=22465m
- Sieć kanalizacji ciśnieniowej z rur PE Dz(63 -110) mm L=3808m
- 85 przydomowych pompowni ścieków
- 10 pompowni sieciowych ścieków sanitarnych.

Wszystkie prace wykonano rzetelnie we wzajemnie ustalonych terminach. Projekt był objęty dofinansowaniem ze środków UE.