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Kobyłka przejscia dla pieszych Przyjacielska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Nadarzyńskiej skrzyżowanie z ul. Asnyka

1 Roboty ziemne i kablowe
1

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840

2
d.1

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV- roboty obok czynnego pasa jezdni
(26-57 poj./h)

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami- roboty obok
czynnego pasa jezdni

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm- roboty obok czynnego pasa
jezdni

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

5
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych- roboty obok czynnego pasa jezdni - ułożenie kabli w rurach oraz
wprowadzenie w fundamenty słupów i słupy

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

6
d.1

KNNR 5
0717-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1

KNNR 5
0717-06

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo-
cowanych na słupach betonowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1

KNR 5-10
0904-01

Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskie-
go napięcia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych- FeZn 25x4 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNNR 5
0603-07

Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do
200 mm2)- podłoczenie bednarki do słupów

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

KNNR 5
0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III- roboty
obok czynnego pasa jezdni

m3

3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840

14
d.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

15
d.1

KNNR 5
0720-08

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be-
tonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

2 Montaż słupów oświetleniowych
16

d.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

2 kpl.prz
ew.

2.000

RAZEM 2.000
18

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

2 szt. 2.000
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3 Badania, pomiary, sprawdzenia i inne prace
19

d.3
KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.3

Obsługa geodezyjna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3

Dokumentacja powykonawcza szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

Projekt tymczasowej organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, nadzory właś-
cicielskie, inne opłaty związane z realizacją inwestycji

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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