

ORS 271.1.2014

INFORMACJA


Zgodnie z art. 8 ust.1 i art. 86 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że na zadanie pn. **"Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Borowy, Trynisze-Kuniewo, Tryniszew-Moszewo, Boguty-Pianki"**

Gmina Boguty- Pianki zamierza przeznaczyć **915 468,00 zł.**

W dniu **14 lipca 2013r.** otwarto następujące oferty :

lp.	Nazwa /firmy/Wykonawcy	Adres	Cena zł netto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji w miesiącach	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja	18-400 Łomża ul. Fabryczna 9	475012,91	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
2	SANPROD SPÓŁKA Z O.O.	07-412 Ostrołęka ul. Zawadzkiego „Zośki” 8	331920,32	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
3	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy	07-410 Ostrołęka ul. Warszawska 2	375952,53	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
4	Traffic Rafał Szczechura	07-306 Brok ul. Głęboka 2A	544155,35	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
5.	Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych”INSTAL”	08-300 Sokołów Podlaski ul. Ustronna 7	408820,00	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
6.	BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk	Seroczyn 41 08-320 Sterdyń	378517,36	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury

7.	„STANBUD” Stanisław Koc	17-312 Drohiczyn ul. Litewska 16	556841,27	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
8.	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach	17-300 Siemiatycze ul. Armii Krajowej 35	394341,45	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
9.	„DKM-LASKOWSCY” Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji i Robót Drogowych	05-230 Kobyłka ul. Dworkowa 2c	320700,00	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
10.	MULTI-KOM Andrzej Nakielski	07-409 Ostrołęka ul. 6-go Września 12	565677,63	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury
11.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODMEL” Sp. z o.o.	18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Zambrowska 8	539089,15	30.06.2015 r.	60	Po protokolarnym odbiorze robót przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 14 dni od złożenia faktury

WÓJT

 mgr inż. Józef Bogucki