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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

I odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cietrzewki-Warzyno, Szpice-

Chojnowo, Kamienczyk-Borowy, Drewnowo-Ziemaki, Bogutach-Zurawie, gmina Boguty-
Pianki. Specyfikacja obejmuje swym zakresem budowe przylaczy kanalizacji sanitarne;j.

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej umozliwi odbidér $ciekdw z z poszczegdlnych

posesji ww. miejscowosci oraz odprowadzenie ich do nowoprojektowanej sieci kanalizaciji

sanitarnej a nastepnie do Gminnej Oczyszczalni Sciekéw w obrebie Boguty-Zurawie, gdzie

po profesjonalnej obrébce przestang by¢ zagrozeniem dla srodowiska.

Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora:

Gmina Boguty-Pianki

07-325 Boguty-Pianki, ul. Aleja Papieza Jana Pawta Il 45
Temat zadania inwestycyjnego:

Przytacza kanalizacji sanitarnej dla zadania:
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo  $ciach Cietrzewki-Warzyno, Szpice-
Chojnowo, Kamie nczyk-Borowy, Kamie nczyk-Pierce, Kamie Aczyk-Ryciorki, Kamie nAczyk
Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lip  skie, Godlewo-tuby, gmina
Boguty- Pianki ”.
ZADANIE 1. — PRZYE ACZA DLA ZLEWNI PC, PG, PGA, PH, PI, PJ.

2. Aktualne mapy do celow projektowych, wykonane przez uprawnionego
geodete.

3. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Bogutach-Piankach.

4. Obowigzujgce normy i przepisy.

5. Wizja lokalna w terenie.



1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana, jako dokument
stanowigcy element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowana, jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Niniejsza inwestycja ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Cietrzewki-
Warzyno, Szpice-Chojnowo, Kamiehczyk-Borowy, Kamienczyk-Pierce, Kamienczyk-
Ryciorki, Kamienczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie,
Godlewo-tuby, gmina Boguty- Pianki”, zwigzana jest z wykonaniem obiektow przytaczy

kanalizacji sanitarnej (ZADANIE 1.):

« Zlewnia PC (OBREB KAMIENCZYK-RYCIORKI) - przylacza kan.i san. z rur

PVC-U @160 0 SCIaNCE HtEJ...uueeieeeiiiiiiiiiiie e 9szt/254,0 mb

1 (010 [0 1P S LS 1 1] 1 TP PSP P 17 kpl.
* Zlewnia PG (OBREB DREWNOWO-ZIEMAKI) - przytacza kan.i san. z rur

PVC-U @160 0 SCIaNCE lItE]....cvvviiiiiiiiiiiiiiiiieieii 9szt/186,0 mb

1 (010 [0 1P % S S o 1] o OO RP PP 12 kpl.
* Zlewnia PGA (OBREB DREWNOWO-ZIEMAKI) - przytacza kan.i san. z rur

PVC-U @160 0 SCIaNCE lItE)....uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieie 7szt/156,5 mb

= B o T = T X 3 T 0 1 o o R 5 kpl.
« Zlewnia PH (OBREB BOGUTY-ZURAWIE_- przytgcza kan.i san. z rur

PVC-U @160 0 SCIaNCe lIt€].....cevveeeiiiiiiiiiieee e, 3szt/110,0 mb

- STUANIA D3LEIMIM .. e e e e e ee —eeeen e 4kpl.
e Zlewnia Pl (OBREB SZPICE-CHOJNOWO) - przytacza kan.i san. z rur

PVC-U @160 0 SCIaNCe lIt€]....ccvviveeiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee e 19szt/454,50 mb

S (010 [0 1T W% S LS o 1] 2 OSSR SP 25kpl.
e Zlewnia PJ (OBREB SZPICE-CHOJNOWO) - przylacza kan.i san. z rur

PVC-U @160 0 ScianCe lit€).....ccuvvvvveviiiiiiiiiiii 12szt/157,00 mb

1 (010 [0 1T T S LS o 1] o PRSP 10kpl.



RAZEM: Przytacza kanalizacji sanitarnej dla zadania: ,Budowa sie  ci kanalizacji sanitarnej
w  miejscowo $ciach Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Kamie nAczyk-Borowy,
Kamie Aczyk-Pierce, Kamie nczyk-Ryciorki, Kamie nczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-
Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-tuby, gmina Bog uty- Pianki” zwigzana jest z
wykonaniem (Zadanie 1.):

* przylacza kanalizacji graw. z rur PVC-U @160 MM ......cceeeeiviiiiiiienenennnnne 59szt/1318,0 mb

1 (0 o [ 1F= W7 2 <Y1 11 1 PP PO PP PP 73 kpl.

Zakres robot przy wykonywaniu przyt  aczy kanalizacji sanitarnej obejmuje ponadto

1. Roboty przygotowawcze:

- szczegoblowe zapoznanie sie z projektem zgtoszeniowym,
- wizja lokalna w terenie,

- Wyznaczenie trasy przylacza,

- wybor rodzaju wykopéw,

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- montaz rur,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umaochnien scian wykopu,

- odtworzenie terenu.

2. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy  materialy powinny byé  dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢
wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materialy stosowane do wykonania robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym
projektem zaleca sie stosowac¢ wyroby jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy -

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

za wykonang prace.

2.1 Przewody i studnie kanalizacyjne

Materiaty stosowane w przylgczach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane,

aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci projektownej kanalizaciji.

Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U z uszczelkg @160 mm, SDR34
o Sciance z litego materiatu i sztywnosci SN=8 kN/m2 (np. Wavin Metalplast-Buk lub
rébwnowazne),
studnie inspekcyjne PP Wagin o srednicy @315 mm — zamkniecie rurg teleskopowa,
z whlazem  dostosowanym do rodzaju nawierzchni - do  stosowania
w drogownictwie, lub rownowazne,
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,
ZWir,
woda do betonu i zapraw,
zaprawy cementowe,
materialy izolacyjne,

kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne

lepik asfaltowy

papa izolacyjna

izoplast R i B.
Dopuszczalne odchytki wymiardw rur i ksztaltek kana lizacyjnych:
Wymiar nominalny DN Dopuszczalne odchyiki
w mm
DN < 250 15

2.2 Transport materiatow

Transport rur PVC

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg

uniknaé¢ uszkodzeh i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny by¢

przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przew6z rur samochodami



uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przew6z powinien byé wykonywany  wytacznie = samochodami  skrzyniowymi
o0 odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty
diuzsze niz 1 metr,

- jezeli rury nie sg fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same
zasady co przy skladowaniu, z tym, Zze wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 metra,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod fancuch spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu,

- przewdz powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinbw pod
skrajne rury.

Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie fadunku na catej dtugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,

- wlasciwie wysuniete kielichy poza konce bose rur.

2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z danymi producenta. Kazda partia
dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem. Z kolei Odbiorca ma
obowigzek sprawdzié, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstale w czasie transportu.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich, jakosci przed wbudowaniem nalezy

poddac badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.



2.4 Skladowanie materiatow

Rury PVC
Rury kanalizacyjne z PVC na plac budowy powinno sie dostarczy¢ w fabrycznie

zapakowanych wigzkach, aby zapewni¢ odpowiednie ich zabezpieczenie podczas transportu
i sktadowania.
Podczas zatadunku i roztadunku rur z PVC nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie doprowadzi¢ do
ich odksztatcenia i uszkodzenia mechanicznego.
Zatadunek i roztadunek pojedynczych rur PVC o Srednicy do 315 mm moze odbywac sie
recznie.Podczas przenoszenia rur nie mozna ich rzuca¢, przetacza¢ po pochylni samochodu ani
wlec po podiozu.
Zaleca sie skiadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta, natomiast przy sktadowaniu
luznych rur lub niepetnych wigzek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury skiadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadach drewnianych
0 szerokosci, co najmniej 10 cm, grubosci, co najmniej 2,5 cm,
- w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7 natomiast
wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy rur powinny by¢
oddzielone przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, nalezy
nakry¢ je przezroczystg folig w sposéb umozliwiajacy ich przewietrzanie celem ochrony
przed promieniowaniem UV lub wykona¢ zadaszenie.
- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych

zamocowanych w odstepach 1 — 2m.

drewniane wsporniki zabezpieczajace

przektadki drewniane drewniane wsporniki zabezpieczajgce
r: r fl Rl I
rﬁ - & = i
F .r' il g i]_ £ r\'i —|.5| F. s -
allry | Dl
! = ! :
182m | 142m l__112m__!__1+2m__|

Rys. Skladowanie rur na placu budowy
Nieprawidiowe sktadowanie, nieostrozny roztadunek lub zatadunek mogg doprowadzi¢ do
odksztatcenia rur. Uszkodzenie rur moze nastgpi¢ na placu budowy w skutek niedbatego
postepowania



3. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot:

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna,

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
i dozorcow oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t i wygody spotecznosci.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wilgczone w cene umowy.

3.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

3.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi



przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

3.6 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.7 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3.8 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
Z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow -

podczas prowadzenia robat.



4. Sprz et do wykonania przyt aczy kanalizacji sanitarnej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz istniejgca
infrastrukture, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet winien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu

powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.
5. Wykonywanie robot - wymagania szczegotowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys
metodologii robot oraz graficzny terminarz roboét okreslajgce wszystkie warunki w ktorych

beda wykonywane sieci kanalizacyjne.

5.1Roboty ziemne — podsypka i obsypka dla przyt  aczy kanalizacyjnych

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Zz dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem  wykonywania wykopow nalezy wykona¢é przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla przylaczy nalezy wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem
szalunkow typy BOX. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci,
a w szczegoélnosci uwazaé na mogace wystepowac w trasie rurociggu kable, inne rurociaggi.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. Roboty ziemne dla
przytaczy nalezy wykonac recznie w 50%.
W miejscach skrzyzowanh z uzbrojeniem istniejacym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne
wykopy nalezy wykonac recznie po 2,00 mb przed i za kolizja. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna byé¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w
wykopie.

Przytacza (z rur PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. kanalizacje obsypac¢

recznie na wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaly wykop zasypac



mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy
zasypac recznie z zageszczeniem.

Wypetienie wok6t rur oraz obsypke nalezy wykonaé z piasku, zageszczonego
do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materialem
ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinnien zawiera¢ elementéw o wielkosci 300 mm. Aby
unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci

Proctora.

Wykopy dla przytaczy nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

1) Wykop rozpoczg¢ od najnizszego punktu.

2) Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustali¢ na
poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu,
a nastepnie pogtebié, najlepiej recznie do wtasciwej gltebokosci.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie.

4) W trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego
w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu 20 cm. Tak
samo nalezy postapi¢ w przypadku, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu.

6) Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkow

rur. Podsypke wykonac z piasku grubo-, srednio- lub drobnoziarnistego bez frakcji pylastych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
robét oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny byé wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryé, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami

lub tadmami ostrzegawczymi.



Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen, dr6ég wewnetrznych, jezdni
ziemnych, terendéw zielonych, w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa roboczego dla przytaczy

kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w ramach zadania budowy przytaczy.

5.2 Technologia uktadania i monta zu rur

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
— gtebokos¢ posadowienia powinna zapewniac¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (gtebokos$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.3 Przytacza sanitarne z rur pvc-u

Przytacza grawitacyjne nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U ( SDR34, SN=8 kN/m2), 4160 mm
o0 Sciance litej. Montaz przewodéw z rur PVC-U prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od
0°C do +30°C. Rury musza by¢ ukladane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna kanalu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanaléw prowadzi¢
z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury
przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga
podbicia na catej dtugosci. w miejscach zlgczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazwe
o glebokoséci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego kohca rury lub ksztaitki w kielich rury.
Sposéb montazu przewodOw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkow zgodnie
Z niniejszym opracowaniem. Do budowy przylagcza moga by¢ zastosowane tylko rury i ksztaktki
z PVC-U nie posiadajace wgniecen, peknie¢, rys oraz innych uszkodzen. Przylacza prowadzi¢ po
uprzednim przygotowaniu podifoza. Podioze nalezy profilowa¢ w miare ukfadania odcinkow
rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podioza na calej dtugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu.
Budowe wykonywaé odcinkami poczgwszy od rozmieszczenia i zastabilizowania studni
kanalizacyjnych. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Czynnosci przy uktadaniu przewodu:
- wstepne rozmieszczenie rur na dnie wykopu,
- kolejne wykonywanie zigcz, przy czym rura zakohnczona kielichem (do ktérego jest wciskany
koniec bosy nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej
odpowiednie zageszczenie.
Potaczenia rur kanalizacyjne kielichowych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

- ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,



- posmarowac bosy koniec srodkiem utatwiajgcym poslizg,

- wcisng¢ bosy koniec do kielicha do miejsca zaznaczonego na rurze.

5.4 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze 2z piasku o0 grubosci 20 cm,
a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podioze nalezy zagesci¢. Studzienki
zbudowane sg z elementéw: dolnych z kineta, posrednich,gérnych.
Potaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z
zaleceniem producenta studzienek. Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej
nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce albo pierscieniu teleskopowym. Po ustawieniu studzienki
i potaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypaé¢ warstwami grubosci 20 cm

piaskiem z zageszczeniem.
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Schemat pogladowy studzienki @ 315mm

5.5 Miejsca skrzy zowan przyt gaczy kanalizacyjnycj z uzbrojeniem podziemnym

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach skrzyzowan wszelkie roboty ziemne wykona¢ recznie.
Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistnialy fakt nalezy
zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi,

kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie



prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejagcym wypetni¢ mieszankag zwirowo-piaskowa.

Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonac¢
po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich witascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-
004.

5.6 Zasypywanie i zag eszczanie gruntu

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia przytacza
kanalizacyjego. Wykop nalezy zasypywac recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem
recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjatkiem
miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac recznie z zageszczeniem. Nalezy zwrdcié uwage na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania. Dla
zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych
ubijakéw, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.
Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.
Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po
bokach. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Po wypelnieniu wykopu do 1/4 wysoko$ci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od $cian wykopu do rury. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczagé, gdy
nad jej wierzchem wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu, zigcza powinny by¢ odstoniete. Po
pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujac powyzsze zalecenia.

Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych. Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki. Przy zasypywaniu studni

doktadnie i rbwnomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gérng czesc¢ przy studni.



6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o obmierzanych robotach
i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru nalezy
wpisywac do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora.

Obmiar zakonczonych robo6t nalezy przeprowadzaé z czestoscig ustalong
w harmonogramie lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadzac przed ich zakryciem.

7. Kontrola jako $ci i badania w czasie robot — kanalizacja sanitarna

Kontrola wykonania przytaczy kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru Uzytkownika. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane

materialy potwierdzajgce, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez



norme PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru przedstawi Deklaracje
Zgodnosci z normg PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inspektor Nadzoru moze
dokona¢ wizytacji laboratorium w zakladzie produkcyjnym celem weryfikaciji
przedstawionych mu badan na zgodnos¢ z PN/EN-295. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli, jakosci daty
wyniki pozytywne.
8. Odbior robot

Odbiér robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.
Odbior techniczny robét skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonhczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671,
oraz PN-EN 1091.

9. Uwagi ko ncowe
Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomié¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i

nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robot.

W przypadku skrzyzowania przytacza kan. san. z siecig energetyczng wykopy wykonywac
recznie - bez uzycia sprzetu mechanicznego, zachowaé odlegtosci od urzadzen energetycznych.
Przed rozpoczeciem rob6t wystgpi¢ o wytgczenia kabli spod napiecia i zgtosié¢ rozpoczecie robat.

Skrzyzowania przylacza kan. san. z istniejgcy siecig wodociggowg — prace wykonaé recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewodow.

Skrzyzowania przytagcza kan. san. z kablami telekomunikacyjnymi — prace wykona¢ recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewodow.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢é i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej sposobu rozwigzania skrzyzowania.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowag przytaczy kanalizacji sanitarnej Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia pierwotnego stanu terenu.

Nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatbw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie

obowigzujacych przepisow BHP i p.poz.



Wyliczenia materiatéw i robot.

Lp. | Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Boguty - przylacza do etapu |
1|Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PC Kamienczyk Borowy ,
obreb - Kamienczyk - Ryciorki
1.1|ZLEWNIA PC - PRZYLACZA - roboty ziemne i montazowe , kompletéw 9,00
1{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1
254.00/1000 km 0.254
RAZEM 0.254
2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1|gr.kat. [ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajgcym , wypor podsypki i obsypki
2540 m3 25400
116.84 m3 116.840
RAZEM 142.240
3|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.1.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 10,0 km , wypor podsypki i obsypki
Krotnos¢ =9
142.24 m3 142.240
RAZEM 142.240
4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajgcym
254.001.00"(1.50-0.50)"80% m3 203.200
RAZEM 203.200
5|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.1.1{lll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe skia-
dowisko , do ponownego zasypu ..
254.0071.00"(1.50-0.50)"20% m3 50.800
RAZEM 50.800
6|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.1.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 3,0 km - wywoéz - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu.
Krotnosé =2
203.200+50.800 m3 254.000
RAZEM 254.000
7|Montaz konstrukcji podwieszen kabli, rurociggéw i kanatéw: element o rozpie- kpl.
d.1.1|tosci do4 m
Montaz:
1. Montaz podpaor.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8|Umocnienie scian wykopow o scianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- m3
d.1.1{niowej - np. typu box
254.0071.00"(1.50+0.10) m3 406.400
RAZEM 406.400
9|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1
254.001.00"0.10 m3 25400
RAZEM 25.400
10|Kanaty z rur PVC taczonych na weisk . SN-8 lite , o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d.1.1|umocnione
254.00 m 254.000
RAZEM 254.000
11|Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r. wewn. 300 mm - zamkniecie rurg te- | komplet
d.1.1|leskopowg z wtazem 2eliwnym - gtebokosci do 2.0 m
Wyszczegodlnienie robot:
1. Wykonanie podsypki z pospétki.
2. Ustawienie kinety.
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.
4. Montaz rury teleskopowej .
5. Zatozenie pokrywy - Wiaz zeliwny D400/425 (40,0t), do rury teleskopowej
16.0+1.0 komplet 17.000
RAZEM 17.000
12|Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1.1 prob.
9.0 odc. -1 9.000
prob.
RAZEM 9.000
13|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1{gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - z tymczasowego skiadowiska , do ponownego zasypu .
203.200+50.800 m3 254.000




Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 254.000
14 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.1.1|mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skiadowis-
ka , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
Krotnosec = 2
203.200+50.800 m3 254.000
RAZEM 254.000
15|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.1.1|6.0 m w gr.kat. I-lll - wspodtczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kosé 30 cm ponad ich gorng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
254.0071.00"0.46 m3 116.840
-254.00"3.14"0.08"0.08 m3 -5.104
RAZEM 111.736
16|Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.1.1(6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzy-
zowan z uzbrojeniem istniejgcym . piaskiem dowiezionym z tymczasowego
sktadowiska , do ponownego zasypu .
50.800 m3 50.800
RAZEM 50.800
17|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,.punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.1|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
203.200 m3 203.200
RAZEM 203.200
18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , kpl.
d.1.1|rurociggow i kanatow , itp. , typ lekki; element o rozpietoscido 4.0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpbér.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|Qczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezd- m3
d.1.1|zaniu z wykopu - grunt |-l kat.
254.00"3*0.05 m3 38.100
RAZEM 38.100
20|Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej do sr. 0.25 m po m
d.1.1|robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
254.00 m 254.000
RAZEM 254.000
21|Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.1.1
254.00 m 254.000
RAZEM 254.000
22|Roboty demontazowe | montazowe istniejgcych ogrodzen ,drég wewnetrznych | komplet
d.1.1|jezdni ziemnych, terenow zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa ro-
boczego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
komplet 9.000
RAZEM 9.000
2|Boquty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PG , Drewnowo Ziemaki
2.1|ZLEWNIA PG - PRZYLACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i montazo-
we , kompletow 9,00
23|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1
186.00/1000 km 0.186
RAZEM 0.186
24 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1|gr.kat. llI-]V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym , wypor podsypki i obsypki
18.60 m3 18.600
85.56 m3 85.560
RAZEM 104.160
25|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- m3
d.2.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 10,0 km , wypor podsypki i obsypki
Krotnosc = 9
104.16 m3 104.160
RAZEM 104.160
26|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?3
d.2.1|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajgcym
186.00%1.00%(1.50-0.46) 193.440

A (obliczenia pomacnicze)

193.440
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193.44780% m3 154.752
RAZEM 154.752
27|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 1 km (grunt kat. m3
d.2.1]|lll) . w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe skia-
dowisko , do ponownego zasypu ..
193.44"20% m3 38.688
RAZEM 38.688
28 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- m3
d.2.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 3,0 km - wywoz - na tymczasowe skladowisko , do ponownege zasypu.
Krotnos¢ = 2
154.752+38.688 m3 193.440
RAZEM 193.440
29|Montaz Konstrukcji podwieszen kabli . rurociggoéw i kanatow: element o rozpie- kpl.
d.2.1|tosci do4 m
Montaz:
1. Montaz podpor.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|Umocnienie scian wykopow o $cianach pionowych za pomocga obudowy skrzy- m3
d.2.1|niowej - np. typu box
186.00°1.00"(1.50+0.10) m3 297.600
RAZEM 297.600
31|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1
186.00"1.00"0.10 m3 18.600
RAZEM 18.600
32|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk , SN-8 lite , o sr. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2.1|umocnione
186.00 m 186.000
RAZEM 186.000
33|Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. wewn. 300 mm - zamkniecie rurg te- | komplet
d.2.1|leskopowg z wiazem zeliwnym - gitebokosci do 2.0 m
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety.
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.
4, Montaz rury teleskopowej .
5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/425 (40,0t), do rury teleskopowej
12.0 komplet 12.000
RAZEM 12.000
34|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominainej 160 mm odc. -1
d.21 préb.
9.0 odc. -1 9.000
prob.
RAZEM 9.000
35|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - z tymczasowego skltadowiska , do ponownego zasypu .
154.752+38.688 m3 193.440
RAZEM 193.440
36|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- m3
d.2.1|mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 2 tymczasowego skiadowis-
ka , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
Krotnos¢ =2
154.752+38.688 m3 193.440
RAZEM 193.440
37| Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.2.16.0 m w gr.kat. I-ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kosc 30 cm ponad ich gorng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
186.0071.00"0.46 m3 85.560
-186.00"3.14"0.08"0.08 m3 -3.738
RAZEM 81.822
38| Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.2.1|6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzy-
Zowan z uzbrojeniem istniejacym , piaskiem dowiezionym z tymczasowego
skifadowiska , do ponownego zasypu .
38.688 m3 38.688
RAZEM 38.688
39|Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych punktowych, rowow, wykopdw obiektowych m3
d.2.1|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspdtezynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym z tymczasowego skiadowiska , do ponownego zasypu
154.752 m3 154.752
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RAZEM 154.752
40|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , kpl.
d.2.1|rurociagow i kanatow , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpér.
4. Doktadne podbicie rurociagu (kanatu , kabli) ziemia.
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej do $r. 0.25 m po m
d.2.1|robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
186.00 m 186.000
RAZEM 186.000
42|Kamerowanie sieci kanalizacyjngj powykonawczo m
d.2.1
186.00 m 186.000
RAZEM 186.000
43 |Roboty demontazowe | montazowe istniejgcych ogrodzen ,drég wewnetrznych , komplet
d.2.1|jezdni ziemnych, terenow zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa ro-
boczego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
9.0 komplet 9.000
RAZEM 9.000
3|Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PGA, Drewnowo Ziemaki
3.1|ZLEWNIA PGA - PRZYLACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i montazo-
we , kompletéw 7,00
44|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1
156.50/1000 km 0.157
RAZEM 0.157
45|Robhoty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m3
d.3.1|gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajgcym , wypor podsypki i obsypki
15.65 m3 15.650
71.99 m3 71.990
RAZEM 87.640
46 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezy- m3
d.3.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1\VV)-uzupetnienie do odleglosci
wywozu 10,0 km , wypor podsypki i obsypki
Krotnos¢ =9
87.64 m3 87.640
RAZEM 87.640
47|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m3
d.3.1|gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym
156.5071.00"(1.40+0.10) 234.750
A (obliczenia pomocnicze) ===========
234.750
237.75"80% m3 190.200
RAZEM 190.200
48|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.3.1|1ll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istnigjacym - na tymczasowe skfa-
dowisko , do ponownego zasypu ..
237.75"20% m3 47.550
RAZEM 47.550
49|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezy- m3
d.3.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-I\V)-uzupetnienie do odlegiosci
wywozu 3,0 km - wywoéz - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu.
Krotnos¢ =2
190.20+47.55 m3 237.750
RAZEM 237.750
50|Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggdw i kanatow; element o rozpie- kpl.
d.3.1|tosci do4m
Montaz:
1. Montaz podpor.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociagu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|Umocnienie scian wykopdw o scianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- m3
d.3.1|niowej - np. typu box
156.50"1.00%(1.40+0.10) m3 234.750
RAZEM 234.750
52|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1
156.50"1.00"0.10 m3 15.650
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RAZEM 15.650
53|Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk ,SN-8 lite , o §r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3.1|umocnione
156.50 m 156.500
RAZEM 156.500
54|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. wewn. 300 mm - zamkniecie rurg te- | komplet
d.3.1|leskopowa z wtazem Zeliwnym - gltebokosci do 2,0 m
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie podsypkKi z pospétki.
2. Ustawienie kinety.
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.
4. Montaz rury teleskopowsj .
5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/425 (40,0t), do rury teleskopowej
2.0+43.0 komplet 5.000
RAZEM 5.000
55|Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.3.1 préb.
7.0 odc. -1 7.000
prob.
RAZEM 7.000
56|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3.1|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - 2 tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
190.20+47.55 m3 237.750
RAZEM 237.750
57 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.3.1|mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 2 tymczasowego skitadowis-
ka , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
Krotnosé =2
190.20+47.55 m3 237.750
RAZEM 237.750
58|Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do m3
d.3.1|6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdfczynnik zageszczenia J$=1.00) , obsypka rur na wyso-
kosc 30 cm ponad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
156.50"1.00"0.46 m3 71.990
-156.50"3.1470.0870.08 m3 -3.145
RAZEM 68.845
59|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.3.1|6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdfczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzy-
zowan z uzbrojeniem istniejacym , piaskiem dowiezionym z tymczasowego
sktadowiska , do ponownego zasypu .
47.55 m3 47.550
RAZEM 47.550
60|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych.punktowych,rowow,wykopdw obiektowych m3
d.3.1|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. 1lI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
190.20 m3 190.200
RAZEM 190.200
61|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych . kpl.
d.3.1|rurociagdw i kanatdw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
Demeontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz Kratownicy.
3. Demontaz podpar.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|0czyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach koét przy wyjezd- m3
d.3.1|zaniu z wykopu - grunt I-II kat.
156.5073"0.02 m3 9.390
RAZEM 9.390
63|Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej do &r. 0.25 m po m
d.3.1|robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
156.50 m 156.500
RAZEM 156.500
64|Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.3.1
156.50 m 156.500
RAZEM 156.500
65|Roboty demontazowe i montazowe istnigjgcych ogrodzen ,drog wewnetrznych , komplet
d.3.1|jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa ro-
boczego dla przylacza kanalizacji sanitarnej .
7.0 komplet 7.000
RAZEM 7.000
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4|Boquty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PH , Boguty Zurawie
4.1|ZLEWNIA PH - PRZYLACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i montazowe
, kompletow 3,00
66|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.1
110.0/1000 km 0.110
RAZEM 0.110
67 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4.1|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajgcym , wypor podsypki i obsypki
11.00 m3 11.000
50.60 m3 50.600
RAZEM 61.600
68|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m?3
d.4.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegfosci
wywozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé =9
61.60 m?3 61.600
RAZEM 61.600
89|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?3
d.4.1|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajgcym
110.0071.007(1.40-0.46) 103.400
A (obliczenia pomocnicze) ===========
103.400
103.40"80% m3 82.720
RAZEM 82.720
70|Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegios¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.4.1(lll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istnigjacym - na tymczasowe skia-
dowisko , do ponownego zasypu ..
103.40"20% m3 20.680
RAZEM 20.680
71|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m?3
d.4.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 3,0 km - wywoz - na tymczasowe skiadowisko , do ponownego zasypu.
Krotnos¢ =2
82.72+20.68 m3 103.400
RAZEM 103.400
72|Montaz konstrukcji podwieszen kabli . rurociggdw i kanatow; element o rozpie- kpl.
d.4.1|tosci do4m
Montaz:
1. Montaz podpor.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|Umocnienie scian wykopow o scianach pionowych za pamoca obudowy skrzy- m?3
d.4.1|niowej - np. typu box
110.00"1.00%(1.40+0.10) m3 165.000
RAZEM 165.000
74|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 em m?3
d.4.1
110.0"1.0070.10 m?3 11.000
RAZEM 11.000
75|Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk , SN-8 lite , o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d.4.1{umocnione
110.00 m 110.000
RAZEM 110.000
76|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. wewn. 300 mm - zamkniecie rurg te- | komplet
d.4.1|leskopowa z wiazem zeliwnym - gtebokosci do 2,0 m
Wyszczegdlnienie robét:
1. Wykonanie podsypki 2 pospotki.
2. Ustawienie Kinety.
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.
4. Montaz rury teleskopowej .
5. Zatozenie pokrywy - Wiaz zeliwny D400/425 (40,0t), do rury teleskopowej
4.0 komplet 4.000
RAZEM 4.000
77|Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.4.1 prob.
3.0 odc. -1 3.000
prob.
RAZEM 3.000
78|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4.1|gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km

sam.samowytad. - z tymczasowego skltadowiska , do ponownego zasypu .
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82.72+20.68 m3 103.400
RAZEM 103.400
79|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.4.1|mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego sktadowis-
ka , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegiosci przywozu 3,0 km.
Krotnose = 2
82.72+20.68 m3 103.400
RAZEM 103.400
80| Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do m3
d.4.1(6.0 m w gr.kat. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kos¢ 30 ecm ponad ich gérna krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
110.0071.00"0.46 m3 50.600
-110.0"3.14"0.08"0.08 m3 -2.211
RAZEM 48.389
81|Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do m3
d.4.1|16.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia J$=1.00) , w miejscach skrzy-
Zowan z uzbrojeniem istniejacym . piaskiem dowiezionym z tymczasowego
sktadowiska , do ponownego zasypu .
82.72+20.68 m3 103.400
RAZEM 103.400
82|Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych m3
d.4.1|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym z tymczasowego skiadowiska , do ponownego zasypu
82.72+20.68 m3 103.400
RAZEM 103.400
83|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , kpl.
d.4.1|rurociggow i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4.0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpér.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|0Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezd- m3
d.4.1|zaniu z wykopu - grunt I-11 kat.
110.0"3"0.02 m3 6.600
RAZEM 6.600
85|Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej do sr. 0.25 m po m
d.4.1|robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
86|Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.4.1
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
87 |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen ,drog wewnetrznych , komplet
d.4.1|jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa ro-
boczego dla sieci kanalizacji sanitarnej .
3.0 komplet 3.000
RAZEM 3.000
5/Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI Pl , Szpice Chojnowo
5.1|ZLEWNIA Pl - PRZYLACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i montazowe
, kompletow 19,00
88|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5.1
454.50/1000 km 0.455
RAZEM 0.455
89|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5.1|gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym , wypor podsypki i obsypki
4545 m3 45.450
209.07 m3 209.070
RAZEM 254.520
90|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezy- m3
d.5.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupeinienie do odlegiosci
wywozu 10,0 km , wypor podsypki i obsypki
Krotnos¢ =9
254.52 m3 254.520
RAZEM 254.520
91|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5.1|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - praca w gruncie
oblepiajgcym
454.5071.00%(1.50-0.46) 472.680
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A (obliczenia pomocnicze) ===========
472.680
472.68"80% m3 378.144
RAZEM 378.144
92| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosé do 1 km (grunt kat. m3
d.5.1|lll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe skia-
dowisko , do ponownego zasypu .
472.68"20% m3 94.536
RAZEM 94.536
93| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- m3
d.5.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 3,0 km - wywéz - na tymczasowe skltadowisko , do ponownego zasypu.
Krotnosé =2
378.144+94.536 m3 472.680
RAZEM 472.680
94 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli, rurociggdw i kanatéw; element o rozpie- kpl.
d.5.1|tosci do4 m
Montaz:
1. Montaz podpér.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
9.0 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
95|Umocnienie scian wykopéw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- m3
d.5.1|niowej - np. typu box
454.50"1.00"(1.50+0.10) m3 727.200
RAZEM 727.200
96|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5.1
454.50%1.00"0.10 m3 45.450
RAZEM 45.450
97 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk , SN-8 lite , o sr. zewn. 160 mm - wykopy m
d.5.1|umocnione
454.50 m 454.500
RAZEM 454.500
98|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. wewn. 300 mm - zamkniecie rurg te- | komplet
d.5.1|leskopowg z wiazem zeliwnym - gtebokosci do 2,0 m
Wyszczegblnienie robot:
1. Wykonanie podsypki z pospatki.
2. Ustawienie kinety.
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.
4. Montaz rury teleskopowej .
5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/425 (40,0t) , do rury teleskopowej
21.0+4.0 komplet 25.000
RAZEM 25.000
99 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.5.1 préb.
19.0 ode. -1 19.000
préb.
RAZEM 19.000
100|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5.1|gr.kat. |-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - z tymczasowego skladowiska , do ponownego zasypu .
378.144+94.536 m3 472.680
RAZEM 472.680
101 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.5.1|mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - 2 tymczasowego sktadowis-
ka ., do ponownego zasypu -uzupeinienie do odlegiosci przywozu 3,0 km.
Krotnosé =2
378.144+94.536 m3 472.680
RAZEM 472.680
102|Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.5.1|6.0 m w gr.kat. I-lll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kosc 30 cm ponad ich gorng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
454.50%1.00"0.46 m3 209.070
-454.50"3.14"0.0870.08 m3 -9.134
RAZEM 199.936
103|Zasypywanie wykopodw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.5.1|6.0 m w gr.kat. I-lll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzy-
zowan z uzbrojeniem istniejacym , piaskiem dowiezionym z tymczasowego
sktadowiska . do ponownego zasypu .
94.536 m3 94.536
RAZEM 94.536
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104 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, punktowych, rowow wykopow obiektowych m3
d.5.1|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llII-1V - wspotezynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym z tymczasowego skiadowiska , do ponownego zasypu
378.144 m3 378.144
RAZEM 378.144
105|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , kpl.
d.5.1|rurociggdw i kanatow , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpor.
4. Doktadne podbicie rurociagu (kanatu , kabli) ziemia.
9.0 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
106|Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezd- m3
d.5.1|2aniu z wykopu - grunt I-1l kat.
454.50"3"0.02 m3 27.270
RAZEM 27.270
107 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej do $r. 0.25 m po m
d.5.1|robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
454.50 m 454.500
RAZEM 454.500
108|Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.5.1
454.50 m 454.500
RAZEM 454.500
109|Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen ,drég wewnetrznych , komplet
d.5.1|jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa ro-
boczego dla sieci kanalizacji sanitarngj .
19.0 komplet 19.000
RAZEM 19.000
6|Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOCMPOWNI PJ, Szpice Chojnowo, ob-
reb - Szpice Chojnowo
6.1|ZLEWNIA PJ - PRZYLACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i montazowe
, kompletow 12,00
110|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6.1
157.0/1000 km 0.157
RAZEM 0.157
111|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6.1|gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym , wypor podsypki i obsypki
15.70 m3 15.700
72.22 m3 72.220
RAZEM 87.920
112|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.6.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegiosci
wywozu 10,0 km |, wypor podsypki | obsypki
Krotnos¢ = 9
87.92 m3 87.920
RAZEM 87.920
113|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6.1|gr.kat. [ll-I\V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
oblepiajacym
157.071.00%(1.50-0.46) 163.280
A (obliczenia pomocnicze) ===========
163.280
163.28"80% m3 130.624
RAZEM 130.624
114 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. m3
d.6.1|lll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe skifa-
dowisko . do ponownego zasypu ..
163.28"20% m3 32.656
RAZEM 32.656
115|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- m3
d.6.1|mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-I\V)-uzupetnienie do odlegtosci
wywozu 3,0 km - wywodz - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego zasypu.
Krotnos¢ =2
130.624+32.656 m3 163.280
RAZEM 163.280
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116|Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kanatow; element o rozpie- kpl.
d.6.1|tosci do4m
Mantaz:
1. Montaz podpor.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
5.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
117|Umocnienie scian wykopdw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- m3
d.6.1|niowej - np. typu box
157.0"1.00"(1.50+0.10) m3 251.200
RAZEM 251.200
118|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6.1
157.0"1.00"0.10 m3 15.700
RAZEM 15.700
119|Kanaty z rur PVC taczonych na weisk ,SN-8 lite , o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.6.1|umocnione
157.00 m 157.000
RAZEM 157.000
120|Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. wewn. 300 mm - zamkniecie rurg te- | komplet
d.6.1|leskopowag z wiazem zeliwnym - gtebokoscido 2,0 m
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie podsypki z pospétki.
2. Ustawienie kinety.
3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej.
4. Montaz rury teleskopowej .
5. Zatozenie pokrywy - Wiaz zeliwny D400/425 (40,0t), do rury teleskopowej
9.0+1.0 komplet 10.000
RAZEM 10.000
121|Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.6.1 prob.
12.0 odc. -1 12.000
prob.
RAZEM 12.000
122|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.6.1|gr.kat. -1l w ziemi uprzednioc zmag.w hatdach z transp.urcbku na odl. 1 km
sam.samowylad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
130.624+32.656 m3 163.280
RAZEM 163.280
123|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- m3
d.6.1|mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 2z tymczasowego sktadowis-
ka , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegiosci przywozu 3,0 km.
Krotnosé =2
130.624+32.656 m3 163.280
RAZEM 163.280
124\ Zasypywanie wykopodw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.6.1/6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kos¢ 30 cm ponad ich gérna krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
157.0071.0070.46 m3 72.220
-157.0"3.14"0.08"0.08 m3 -3.155
RAZEM 69.065
125|Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 m i gieb.do m3
d.6.1/6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia J$=1.00) , w migjscach skrzy-
zowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczasowego
sktadowiska , do ponownego zasypu .
32.656 m?3 32.656
RAZEM 32.656
126|Zasypanie wykopdw .fund.podfuznych,punktowych, rowdw,wykopow obiektowych m3
d.6.1|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
130.624 m3 130.624
RAZEM 130.624
127 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , kpl.
d.6.1|rurociggow i kanatow |, itp. , typ lekki; element o rozpietoscido 4.0 m
Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpor.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
5.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
128|Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezd- m3
d.6.1|zaniu z wykopu - grunt |-l kat.
157.0"3"0.02 m3 9.420
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RAZEM 9.420
129|Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej do $r. 0.25 m po m
d.6.1|robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
157.0 m 157.000
RAZEM 157.000
130|{Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.6.1
157.0 m 157.000
RAZEM 157.000
131|Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen ,drog wewnetrznych , komplet
d.6.1|jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa ro-
boczego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
12.0 komplet 12.000
RAZEM 12.000




Przepisy Zwi gzane.
Normy.

Kanalizacja sanitarna.

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzen. Cze$¢ 1. Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i

definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko.

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoOlne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

11.PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

12.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

13.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

15.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

16.PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

17.PN-88/B-06250 Beton zwykty

18.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19.PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
| badania przy odbiorze.

20.PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w roéznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

21.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

23.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

24.PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

25.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

26.PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

27.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania.

28.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania

No o
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17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.)



18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pOzniejszymi
Zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
I stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00
poz. 53)

22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac za-
grozenie albo, ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58).

23.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690), ( zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

Inne dokumenty — warunki techniczne

1.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
I odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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