Przedsi ebiorstwo Ustug Projektowych i Geo- 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul Sielska 57
dezyjnych Arkadiusz tojewski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Boguty Il etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc.: Godlewo-tuby, Kamiehczyk Ryciorki, Kamien-
czyk-Pierce, Kunin-Zamek, Kamienczyk Wielki, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Gmina Boguty-
Pianki

ADRES INWESTYCJI  :  gmina Boguty-Pianki

INWESTOR : Gmina Boguty - Pianki

ADRES INWESTORA  :  07-325 Boguty - Pianki, Aleja Papieza Jana Pawta Il 45

DATA OPRACOWANIA : 29.07.2016

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 1l'kw 2016
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ....ocoveivirieniiiieiieec e % R, S
Koszty zakupu [KZ] ....ocooiiiiiiiiieiiieeee e % Mbezp
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski sporzadzono na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie
go, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowych kosztéw robét budo wlanych okreslonych w programie funkcjonal
no - uzytkowym ogtoszonym w Dzienniku Ustaw nr 130 pozycja 1389 z dnia 08.06.2004.

Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robét budowlanych poz 1372.

Na wniosek Inwestora do ustug doliczono podatek VAT w wysokosci 23%, tj. obowigzujacy na dzien sporzadzenia kosztorysu.
Kosztorys Inwestorski sporzgdzono w oparciu o cenniki SEKOCENBUD Il 2016 oraz stawki wystepujace na rynku lokalnym.

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatow sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw zatozonych w niniej
Szym opracowaniu.

Wbudowane materialy muszg posiadac stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.07.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Boguty Il etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarne
Zamek, Kamie nczyk Wielki, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Gm

ina Boguty-Pianki

jw msc.: Godlewo-tuby, Kamie nczyk Ryciorki, Kamie nczyk-Pierce, Kunin-

1 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PA, Godlewo -tuby
1.1 ZLEWNIA PA - PRZYE ACZA KANALIZACYJINE - roboty ziemne i monta  zowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-02
1|analogia
215/1000 km 0.215
RAZEM 0.215
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1.  |oblepiajgcym , wypdr podsypki i obsypki
9906-04/02 |21.50+98,900
120.400 m3 120.400
RAZEM 120.400
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
120.400 m3 120.400
RAZEM 120.400
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajagcym 215.0*1.0%(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 223.60*80%
9906-04/02
178.880 m3 178.880
RAZEM 178.880
5/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|223.60*20%
uzbrojeniem
istniejacym
w miejscach |44.720 m3 44.720
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 44.720
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe skltadowisko , do ponowne-
go zasypu.
Krotnosé = 2
178.880+44.720
Krotnosé = 2
223.600 m3 223.600
RAZEM 223.600
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociagéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1.|0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
8|KAT.INDYW.|Umocnienie $cian wykopdw o $cianach pionowych za pomoca obudowy skrzy- |m3
d.1.|1/501/1 niowej - np. typu box 215*1.0*(1.50+0.10)
1
344 m3 344.000
RAZEM 344.000
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01 215.00*1.00*0.10
1
21.500 m3 21.500
RAZEM 21.500
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.1./1308-03 umocnione
1|z.52.3.4.
9913-2
215.000 m 215.000
RAZEM 215.000
11|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1
11 odc. -1 11.000
préb.
RAZEM 11.000
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12/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|komp-
d.1.|1417-02 wg - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Witaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
13 komp- 13.000
let
RAZEM 13.000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
178.88+44.72
223.600 m3 223.600
RAZEM 223.600
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skia-
1 dowiska , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
217.44+54.288
Krotnosé = 2
223.600 m3 223.600
RAZEM 223.600
15/"KNNR 1 "Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.|0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka
1|z.0.2.11.4.  |rur na wysoko$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -
9911-03 wymiana gruntu
minus wypo6r |215.00*1.00*0.46
rur" -215.00*3.14*0.08*0.08"
94.579 m3 94.579
RAZEM 94.579
16|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1.|0318-05 z 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1|.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w  |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach 44,72
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejacym
44.720 m3 44.720
RAZEM 44.720
17/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
217.44
178.880 m3 178.880
RAZEM 178.880
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj-  |kpl.
d.1./0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrz- nej do $r. 0.25m |m
d.1./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
215.000 m 215.000
RAZEM 215.000
20/KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.1.|0501-02
1
215.000 mb 215.000
RAZEM 215.000
21|KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drdg wewnetrznych |kpl.
d.1.|0527-06 , jezdni ziemnych, terenéw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
2 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PAA , Godlew o-tuby
2.1 ZLEWNIA PAA - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0111-02
1|analogia
158.5/1000 km 0.159
RAZEM 0.159
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23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym , wypodr podsypki i obsypki
9906-04/02 |15.900+73.140
89.040 m3 89.040
RAZEM 89.040
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
89.040
Krotnosé = 9
RAZEM 0.000
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajgcym 158.5*1.0%(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 165,36*80%
9906-04/02
132.288 m3 132.288
RAZEM 132.288
26|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.2./0301-02w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|271.44*20%
uzbrojeniem
istniejacym
w miejscach |33.072 m3 33.072
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 33.072
27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
131.872+32.968
Krotnos¢ = 2
165.36 m3 165.360
RAZEM 165.360
28|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.2./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1/analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KAT.INDYW.|Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za pomoca obudowy skrzy- |m3
d.2.|1/501/1 niowej - np. typu box158,5*1.0*(1.50+0.10)
1
254 m3 254.000
RAZEM 254.000
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01 159*1.00*0.10
1
15.9 m3 15.900
RAZEM 15.900
31/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o sr. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.2.|1308-03 umocnione
1|z.sz2.3.4.
9913-2
159 m 159.000
RAZEM 159.000
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
1
6.000 odc. -1 6.000
prob.
RAZEM 6.000
33|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo- | komp-
d.2.|1417-02 wa - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospotki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
11 komp- 11.000
let
RAZEM 11.000
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34|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
132,88+33,072
165.36 m3 165.360
RAZEM 165.360
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skta-
1 dowiska , do ponownego zasypu -uzupetienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
Krotnosé = 2
132,88+33,072
Krotnosé = 2
165.36 m3 165.360
RAZEM 165.360
36|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |sokos¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wypor |159*1.00*0.46
rur" -159*3.14*0.08*0.08
69.725 m3 69.725
RAZEM 69.725
37/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.2.|0318-05 z 6.0 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1|.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w  |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach 33.968
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejacym
33.968 m3 33.968
RAZEM 33.968
38|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
132.288
132.288 m3 132.288
RAZEM 132.288
39/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj- | kpl.
d.2.|0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpér. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz- nej do $r. 0.25m |m
d.2.|0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
158.5 m 158.500
RAZEM 158.500
41/KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.2.|0501-02
1
158.5 mb 158.500
RAZEM 158.500
42|KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drég wewnetrznych |kpl.
d.2.|0527-06 , jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3 ZLEWNIA PB - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE -Kamie hczyk Ryciorki
3.1 ZLEWNIA PB - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
43|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./0111-02
1|analogia
241.500/1000 km 0.242
RAZEM 0.242
44|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajgcym , wypor podsypki i obsypki
9906-04/02 |15.900
73.140
135.240 m3 135.240
RAZEM 135.240
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45/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
135.240 m3 135.240
RAZEM 135.240
46|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajacym 158.5*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 251.160*80%
9906-04/02
200.928 m3 200.928
RAZEM 200.928
47/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.3./0301-02 w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|251.160*20%
uzbrojeniem
istniejgcym
w miejscach |50.232 m3 50.232
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 50.232
48|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
200.928+50.232
Krotnosé = 2
251.160 m3 251.160
RAZEM 251.160
49|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociagéw i kanatdéw; element o rozpie- |kpl.
d.3./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
50{KAT.INDYW.|Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za pomoca obudowy skrzy- |m3
d.3.|1/501/1 niowej - np. typu box 241.500*1.0*(1.50+0.10)
1
386.400 m3 386.400
RAZEM 386.400
51|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|1411-01 241.500*1.00*0.10
1
24.150 m3 24.150
RAZEM 24.150
52|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.3./1308-03 umocnione
1|z.52.3.4.
9913-2
241.500 m 241.500
RAZEM 241.500
53|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.3.|1610-02 préb.
1
17.000 odc. -1 17.000
préb.
RAZEM 17.000
54/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|komp-
d.3.|1417-02 wa - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Witaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
14 komp- 14.000
let
RAZEM 14.000
55/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
200.928+50.232
251.160 m3 251.160
RAZEM 251.160

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11494




Przytgczal

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skia-
1 dowiska , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
200.928+50.232
Krotnosé = 2
251.160 m3 251.160
RAZEM 251.160
57|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3./0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |sokos¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wypor |159*1.00*0.46
rur" -159*3.14*0.08*0.08
106.237 m3 106.237
RAZEM 106.237
58/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3.|0318-05 z 6.0 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1|.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w  |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejacym
50.232 m3 50.232
RAZEM 50.232
59|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
200.928 m3 200.928
RAZEM 200.928
60|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj-  |kpl.
d.3./0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
61/KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz- nej do $r. 0.25m |m
d.3./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1/analogia
241.500 m 241.500
RAZEM 241.500
62|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.3.|0501-02
1
241.500 mb 241.500
RAZEM 241.500
63|KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drég wewnetrznych |kpl.
d.3.|0527-06 , Jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
4 ZLEWNIA PD - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE -Kunin Zamek
4.1 ZLEWNIA PD- PRZYt ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
64|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.|0111-02
1|analogia
247.000/1000 km 0.247
RAZEM 0.247
65|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.|0202-06 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajgcym, wypor podsypki i obsypki
9906-04/02 |24.700
113.620
138.320 m3 138.320
RAZEM 138.320
66| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
138.320 m3 138.320
RAZEM 138.320
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67|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4.|/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajgcym 247*1.00*(1.50-0.50) A (obliczenia pomocnicze) 256.880*80%
9906-04/02
205.504 m3 205.504
RAZEM 205.504
68|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.4./0301-02w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu .
skrzyzowan z|256.880*20%
uzbrojeniem
istniejacym
w miejscach |51.376 m3 51.376
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 51.376
69/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
205.504+51.376
Krotnos¢ = 2
256.880 m3 256.880
RAZEM 256.880
70| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.4./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1/analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
71|KAT.INDYW.|Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za pomoca obudowy skrzy- |m3
d.4.|1/501/1 niowej - np. typu box 247.000*1.0*(1.50+0.10)
1
395.200 m3 395.200
RAZEM 395.200
72|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|1411-01 247.000*1.00*0.10
1
24.700 m3 24.700
RAZEM 24.700
73|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o sr. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.4.|1308-03 umocnione
1/z.sz2.3.4.
9913-2
247.000 m 247.000
RAZEM 247.000
74|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.4.|1610-02 préb.
1
16.000 odc. -1 16.000
prob.
RAZEM 16.000
75|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo- | komp-
d.4.|1417-02 w3 - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospotki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
12 komp- 12.000
let
RAZEM 12.000
76| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.4./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
205.504+51.376
256.880 m3 256.880
RAZEM 256.880
77|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skta-
1 dowiska , do ponownego zasypu -uzupetienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
205.504+51.376
Krotnos¢ = 2
256.880 m3 256.880
RAZEM 256.880
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78|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4./0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |sokos$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wypor |247.000*1.00*0.46
rur" -247.000*3.14*0.08*0.08
106.237 m3 106.237
RAZEM 106.237
79|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.4.|0318-05 z 6.0 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1|.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w  |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejacym
51.376 m3 51.376
RAZEM 51.376
80|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.4.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
205.504 m3 205.504
RAZEM 205.504
81/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj- | kpl.
d.4.|/0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpér. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz- nej do $r. 0.25m |m
d.4./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
247.000 m 247.000
RAZEM 247.000
83|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.4.|0501-02
1
247.000 mb 247.000
RAZEM 247.000
84|KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drdg wewnetrznych |kpl.
d.4.|/0527-06 , jezdni ziemnych, terenéw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
5 ZLEWNIA PE - PRZYE ACZA KANALIZACYJINE - Kamie nczyk Wielki
5.1 ZLEWNIA PE- PRZYE ACZA KANALIZACYJINE - roboty ziemne i monta  zowe
85/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.5./0111-02
1|analogia
216.000/1000 km 0.216
RAZEM 0.216
86/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1.  |oblepiajgcym , wypoér podsypki i obsypki
9906-04/02 |21,55
99.13
120.680 m3 120.680
RAZEM 120.680
87|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
120.680 m3 120.680
RAZEM 120.680
88/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajacym 215,500*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 224.120*
9906-04/02 |80%
179.296 m3 179.296
RAZEM 179.296
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89|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.5./0301-02 w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|224.120*20%
uzbrojeniem
istniejgcym
44.824 m3 44.824
RAZEM 44.824
90|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
179.296+44.824
Krotnosé = 2
224.120 m3 224.120
RAZEM 224.120
91/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociagéw i kanatdéw; element o rozpie- |kpl.
d.5.|0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KAT.INDYW. |Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za pomoca obudowy skrzy- |m3
d.5.|1/501/1 niowej - np. typu box 215,500*1.0*(1.50+0.10)
1
344.800 m3 344.800
RAZEM 344.800
93|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.5./1411-01 215.500*1.00*0.10
1
24.700 m3 24.700
RAZEM 24.700
94|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.5.|1308-03 umocnione
1|z.52.3.4.
9913-2
215.500 m 215.500
RAZEM 215.500
95|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.5.|1610-02 préb.
1
11.000 odc. -1 11.000
préb.
RAZEM 11.000
96/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|komp-
d.5.|1417-02 wg - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Witaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
11 komp- 11.000
let
RAZEM 11.000
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
179.296+44.824
224.120 m3 224.120
RAZEM 224.120
98/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skia-
1 dowiska , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
179.296+44.824
Krotnosé = 2
224.120 m3 224.120
RAZEM 224.120
99|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.5.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |sokos$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wypor |215,5*1*0,46
rur" -215*3,14*0,08*0,08
94.809 m3 94.809
RAZEM 94.809
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100/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5.|0318-05 z 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1/.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejgcym
44.824 m3 44.824
RAZEM 44.824
101|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
179.296 m3 179.296
RAZEM 179.296
102|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj-  |kpl.
d.5./0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1/analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz- nej do ér. 0.25 m |m
d.5./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1/analogia
215.500 m 215.500
RAZEM 215.500
104|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.5.|0501-02
1
215.500 mb 215.500
RAZEM 215.500
105/KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drég wewnetrznych |kpl.
d.5.|0527-06 , jezdni ziemnych, terendw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
6 ZLEWNIA PEA - PRZYE ACZA KANALIZACYJNE - Kamie hczyk Wielki
6.1 ZLEWNIA PEA- PRZYt ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
106/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.6.|0111-02
1/analogia
247.500/1000 km 0.248
RAZEM 0.248
107|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajgcym , wypor podsypki i obsypki
9906-04/02 |24.750
113.850
138.600 m3 138.600
RAZEM 138.600
108/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.6.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
138.600 m3 138.600
RAZEM 138.600
109/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajgcym 247.500.0*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 247,500*
9906-04/02 |80%
205.920 m3 205.920
RAZEM 205.920
110/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.6./0301-02w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|247.500*20%
uzbrojeniem
istniejacym
51.480 m3 51.480
RAZEM 51.480
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111|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe skltadowisko , do ponowne-
go zasypu.
205.920+51.480
Krotnos¢ = 2
257.400 m3 257.400
RAZEM 257.400
112|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.6./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
113|KAT.INDYW. [Umocnienie $cian wykopéw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- |m3
d.6.|1/501/1 niowej - np. typu box 247,50*1.0*(1.50+0.10)
1
396.000 m3 396.000
RAZEM 396.000
114/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.|1411-01 247.500%1.00*0.10
1
24.750 m3 24.750
RAZEM 24.750
115/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o sr. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.6.|1308-03 umocnione
1|z.sz2.3.4.
9913-2
247.500 m 247.500
RAZEM 247.500
116/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.6.|1610-02 préb.
1
10.000 odc. -1 10.000
prob.
RAZEM 10.000
117\KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo- | komp-
d.6.|1417-02 wa - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
9 komp- 9.000
let
RAZEM 9.000
118/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
205.920+51.480
257.400 m3 257.400
RAZEM 257.400
119/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.6./0208-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
205.920+51.480
Krotnos¢ = 2
257.400 m3 257.400
RAZEM 257.400
120|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |soko$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wypor |247.500%1.00*0.46
rur" -247.500*3.14*0.08*0.08
108.876 m3 108.876
RAZEM 108.876
121|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.6./0318-05 z 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1/.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejgcym
51.480 m3 51.480
RAZEM 51.480
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122|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopdéw obiekto- |m3
d.6./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
205.920 m3 205.920
RAZEM 205.920
123|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj- | kpl.
d.6.|0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpér. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
124|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrz- nej do ér. 0.25m |m
d.6./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
247.500 m 247.500
RAZEM 247.500
125|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.6.|0501-02
1
247.500 mb 247.500
RAZEM 247.500
126/KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drég wewnetrznych |kpl.
d.6.|0527-06 , jezdni ziemnych, terenéw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
7 ZLEWNIA PEB - PRZYt ACZA KANALIZACYJINE - Kamie nczyk Wielki
7.1 ZLEWNIA PEB- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
127\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.7.|0111-02
1|analogia
62.000/1000 km 0.062
RAZEM 0.062
128/KNNR 1 "Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym , wypodr podsypki i obsypki
9906-04/02 {6,200
28.520"
34.720 m3 34.720
RAZEM 34.720
129|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
34.720 m3 34.720
RAZEM 34.720
130|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajacym 62.000*1.0*%(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 64,480*80%
9906-04/02
51.584 m3 51.584
RAZEM 51.584
131|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.7./0301-02 w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|64.480 *20%
uzbrojeniem
istniejgcym
w miejscach |12.896 m3 12.896
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 12.896
132|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
51.584+12.896
Krotnosé = 2
64.480 m3 64.480
RAZEM 64.480
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133|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociagéw i kanatdéw; element o rozpie- |kpl.
d.7./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
134|KAT.INDYW. |Umocnienie $cian wykopdw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- |m3
d.7.|1/501/1 niowej - np. typu box 62.000*1.0*(1.50+0.10)
1
99.200 m3 99.200
RAZEM 99.200
135/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.7.|1411-01 62.000*1.00*0.10
1
6.200 m3 6.200
RAZEM 6.200
136/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.7./1308-03 umocnione
1|z.52.3.4.
9913-2
62.000 m 62.000
RAZEM 62.000
137|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.7./1610-02 préb.
1
5.000 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
138|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|komp-
d.7.|1417-02 wg - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
5.000 komp- 5.000
let
RAZEM 5.000
139/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
51.584+12.896
64.480 m3 64.480
RAZEM 64.480
140/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7./0208-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
Krotnos¢ = 2
64.480 m3 64.480
RAZEM 64.480
141|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.7./0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |soko$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wyp6r |62.000%1.00%0.46
rur" -62.000*3.14*0.08*0.08
27.274 m3 27.274
RAZEM 27.274
142|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |[m3
d.7.|0318-05 z 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1/.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejgcym
12.896 m3 12.896
RAZEM 12.896
143|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiekto- |m3
d.7./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
51.584 m3 51.584
RAZEM 51.584
144\KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj-  |kpl.
d.7./0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
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4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
145|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrz- nej do ér. 0.25m |m
d.7./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
62.000 m 62.000
RAZEM 62.000
146|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.7.|0501-02
1
62.000 mb 62.000
RAZEM 62.000
147\KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , dr6g wewnetrznych |kpl.
d.7./0527-06 , jezdni ziemnych, terenéw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
8 ZLEWNIA PFA- PRZYt ACZA KANALIZACYJNE Drewnowo-Lipskie
8.1 ZLEWNIA PFA- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
148/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.8.|0111-02
1|analogia
127.000/1000 km 0.127
RAZEM 0.127
149|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1.  |oblepiajgcym , wypdr podsypki i obsypki
9906-04/02 |12.650
58.190
70.840 m3 70.840
RAZEM 70.840
150|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
70.840 m3 70.840
RAZEM 70.840
151|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajacym 127.000*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 131.560*
9906-04/02 |80%
105.248 m3 105.248
RAZEM 105.248
152|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.8./0301-02 w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|131,560*20%
uzbrojeniem
istniejgcym
w miejscach |26.312 m3 26.312
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 26.312
153|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.8./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
105.248+26.312
Krotnosé = 2
131.560 m3 131.560
RAZEM 131.560
154|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociagéw i kanatdéw; element o rozpie- |kpl.
d.8./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
155|KAT.INDYW. |Umocnienie $cian wykopdw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- |m3
d.8.|1/501/1 niowej - np. typu box126.500*1.0*(1.50+0.10)
1
202.400 m3 202.400
RAZEM 202.400
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156 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8.|1411-01 126.500*1.00*0.10
1
12.650 m3 12.650
RAZEM 12.650
157|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o $r. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.8./1308-03 umocnione
1|z.52.3.4.
9913-2
12.650 m 12.650
RAZEM 12.650
158/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.8.|1610-02 préb.
1
7.000 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000
159|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|komp-
d.8.|1417-02 wa - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Witaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
10.000 komp- 10.000
let
RAZEM 10.000
160|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.8./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
105.248+26.312
131.560 m3 131.560
RAZEM 131.560
161|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.8./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - z tymczasowego skia-
1 dowiska , do ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywozu 3,0 km.
105.248+26.312
Krotnosé = 2
131.560 m3 131.560
RAZEM 131.560
162|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.8./0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |sokos¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wypo6r |126.500*1.00*0.46
rur" -126.500*3.14*0.08*0.08
55.648 m3 55.648
RAZEM 55.648
163|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.8./0318-05 z 6.0 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1|.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w  |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejacym
26.312 m3 26.312
RAZEM 26.312
164/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopdéw obiekto- |m3
d.8./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
105.248 m3 105.248
RAZEM 105.248
165/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj- | kpl.
d.8./0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpér. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz- nej do $r. 0.25 m |m
d.8./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
126.500 m 126.500
RAZEM 126.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
167|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.8.|0501-02
1
126.500 mb 126.500
RAZEM 126.500
168/KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , drég wewnetrznych |kpl.
d.8./0527-06 , jezdni ziemnych, terenéw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9 ZLEWNIA PF - PRZYt ACZA KANALIZACYJNE - Drewnowo Lipskie
9.1 ZLEWNIA PFA- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
169|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.9.|0111-02
1|analogia
116/1000 km 0.116
RAZEM 0.116
170/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.9./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. |oblepiajgcym , wypodr podsypki i obsypki
9906-04/02 |11.600
53.360
64.960 m3 64.960
RAZEM 64.960
171|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.9./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legtosci wywozu 10,0 km , wypdr podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
64.960 m3 64.960
RAZEM 64.960
172|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi opoj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.9./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie
1|z.sz.2.1.1. oblepiajacym 116.000*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze) 120,640*
9906-04/02 |80%
96.512 m3 96.512
RAZEM 96.512
173|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.9./0301-02w |kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe
1| miejscach sktadowisko , do ponownego zasypu
skrzyzowan z|120.640*20%
uzbrojeniem
istniejgcym
w miejscach |24.128 m3 24.128
skrzyzo- wan
Z uzbroje-
niem is- tnie-
jacym
RAZEM 24.128
174\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.9./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
1 legto$ci wywozu 3,0 km - wywdz - na tymczasowe sktadowisko , do ponowne-
go zasypu.
Krotnos¢ = 2
96.512+24.128
Krotnos¢ = 2
120.640 m3 120.640
RAZEM 120.640
175|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.9./0529-01 tosci do 4 m Montaz: 1. Montaz podpér. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwiesze-
1|analogia nie rurociggu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
176|KAT.INDYW. |Umocnienie $cian wykopéw o $cianach pionowych za pomocg obudowy skrzy- |m3
d.9.|1/501/1 niowej - np. typu box116.000*1.0*(1.50+0.10)
1
185.600 m3 185.600
RAZEM 185.600
177\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9.|1411-01 116.000*1.00*0.10
1
11.600 m3 11.600
RAZEM 11.600
178/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk , klasy S, o sr. zewn. 160 mm - wykopy |m
d.9.|1308-03 umocnione
1|z.sz2.3.4.
9913-2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116.000 m 116.000
RAZEM 116.000
179/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.9.|1610-02 préb.
1
5.000 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
180|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|komp-
d.9.|1417-02 wg - gtebokosci do 2,0 m Wyszczegolnienie robét: 1. Wykonanie podsypki z  |let
1|analogia pospoiki. 2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury karbowane;.
4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie pokrywy - Witaz zeliwny D400/325
(40,0t) , do rury teleskopowej
7.000 komp- 7.000
let
RAZEM 7.000
181|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.9./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
96.512+24.128
120.640 m3 120.640
RAZEM 120.640
182|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.9./0208-01 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
96.512+24.128
Krotnosé = 2
120.640 m3 120.640
RAZEM 120.640
183|"KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.9.|0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
1|z.0.2.11.4. |sokos$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowiezionym -wymiana
9911-03 gruntu
minus wyp6r |116.000*1.00*0.46
rur" -116.000*3.14*0.08*0.08
51.029 m3 51.029
RAZEM 51.029
184/\KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.9./0318-05 z 6.0 m w gr.kat. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach
1|.0.2.11.4. skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
9911-03w  |wego sktadowiska , do ponownego zasypu .
miejscach
skrzyzowan z
uzbrojeniem
istniejacym
24.128 m3 24.128
RAZEM 24.128
185/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. Podtuznych,punktowych,rowéw, wykopdw obiekto- |m3
d.9./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1/z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) , piaskiem
9911-03 dowiezionym z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu
96.512 m3 96.512
RAZEM 96.512
186|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- lekomunikacyj- | kpl.
d.9./0527-06 nych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ lekki; element o rozpietosci do 4,0 m
1|analogia Demontaz : 1. Demontaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. Demontaz
podpér. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemig.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrz- nej do ér. 0.25 m |m
d.9./0101-01 po robotach montazowych , przygotowanie do kamerowania i odbioru
1|analogia
116.000 m 116.000
RAZEM 116.000
188|KNR AL-01 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb
d.9.|0501-02
1
116.000 mb 116.000
RAZEM 116.000
189|KNNR 1 Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogrodzen , dr6g wewnetrznych |kpl.
d.9./0527-06 , jezdni ziemnych, terenéw zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa
1|analogia roboczego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Boguty Il etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarne
Zamek, Kamie nczyk Wielki, Drewnowo-Ziemaki, Drewnowo-Lipskie, Gm

ina Boguty-Pianki

j w msc.: Godlewo-tuby, Kamie nczyk Ryciorki, Kamie nAczyk-Pierce, Kunin-

ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywo-
zu 3,0 km.

217.44+54.288

Krotnos¢ = 2

1 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PA , Godlewo -tuby
11 ZLEWNIA PA - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  Zowe
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.215
d.1./02
1|analogia
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 120.400
d.1.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wypor podsypki i obsypki
21.50+98,900
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 120.400
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
4/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 178.880
d.1.|06 z.sz.2.1.1.  |opoj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 215.0*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze)
223.60*80%
5/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 44.720
d.1.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |223.60*20%
cym
6|/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 223.600
d.1./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 3,0 km - wywo6z - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.
Krotnosé = 2
178.880+44.720
Krotnosé = 2
7|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 7.000
d.1.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podpor. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
8|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za m3 344.000
d.1./501/1 pomocg obudowy skrzyniowej - np. typu box 215*1.0*
1 (1.50+0.10)
9|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 21.500
d.1.j01 10 cm
1 215.00*1.00*0.10
10|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk , klasy S, o ér. m 215.000
d.1.|03 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
1/9913-2
11/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 11.000
d.1./02 nalnej 160 mm
1
12|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 300 mm - za- |komplet 13.000
d.1./02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegdlnienie robot: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
13|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 223.600
d.1.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego skladowiska , do ponowne-
go zasypu .
178.88+44.72
14/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 223.600
d.1./01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
1 wych (kat.gr. I-1V) - z tymczasowego skladowiska , do

-19 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11494




wozu 3,0 km - wywo6z - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.

131.872+32.968

Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/"KNNR 1 0318- |"Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 94.579
d.1.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos¢ 30 cm po- nad ich gorng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypor zionym -wymiana gruntu
rur" 215.00*1.00*0.46
-215.00*3.14*0.08*0.08"
16/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 44.720
d.1./05z .0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wsp6t-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem  |44,72
istniej gcym
17|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 178.880
d.1.|05 z.0.2.11.4. |wow, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego sktadowiska , do ponownego zasypu
217.44
18/ KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 7.000
d.1.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
19|KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci ze-  |m 215.000
d.1./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
20|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 215.000
d.1./0501-02
1
21|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 11.000
d.1.|06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przylgczy kanalizacji sanitarnej .
2 Boguty - Pianki - ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PAA, Godlew o-tuby
2.1 ZLEWNIA PAA - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
22|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.159
d.2.|02
1|analogia
23|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 89.040
d.2.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wypor podsypki i obsypki
15.900+73.140
24/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 0.000
d.2.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
89.040
Krotnosé = 9
25|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 132.288
d.2.|06 z.sz.2.1.1.  |opoj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 158.5*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze)
165,36*80%
26|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 33.072
d.2.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |271.44*20%
cym
27|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 165.360
d.2.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
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czego dla przylgczy kanalizacji sanitarnej .

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 2.000
d.2.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
29|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za ~ |m3 254.000
d.2.|501/1 pomoca obudowy skrzyniowej - np. typu box158,5*1.0*
1 (1.50+0.10)
30|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 15.900
d.2.|01 10 cm
1 159*1.00*0.10
31|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk , klasy S, o $r. m 159.000
d.2./03 z.s2.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umochione
1/9913-2
32|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 prob. 6.000
d.2.|02 nalnej 160 mm
1
33|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 11.000
d.2.|02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegOlnienie rob6t: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wiaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
34|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 165.360
d.2.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
132,88+33,072
35/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 165.360
d.2.|01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
1 wych (kat.gr. I-1V) - z tymczasowego sktadowiska , do
ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywo-
zu 3,0 km.
Krotnos¢ = 2
132,88+33,072
Krotnos¢é = 2
36["KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 69.725
d.2.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos¢ 30 cm po- nad ich gorng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypér zionym -wymiana gruntu
rur" 159*1.00*0.46
-159*3.14*0.08*0.08
37|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 33.968
d.2.|05z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-Ill - wspot-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzy zowan z |Z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem  |33.968
istniej acym
38|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 132.288
d.2.|05z.0.2.11.4. |wow, wykop6w obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego sktadowiska , do ponownego zasypu
132.288
39|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2.000
d.2.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
40|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci ze- |m 158.500
d.2./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
41|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 158.500
d.2./0501-02
1
42|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 6.000
d.2.|06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
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ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywo-
zu 3,0 km.

200.928+50.232

Krotnos¢é = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ZLEWNIA PB - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE -Kamie hczyk Ryciorki
3.1 ZLEWNIA PB - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
43|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.242
d.3.|02
1|analogia
44|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 135.240
d.3.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wypor podsypki i obsypki
15.900
73.140
45|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 135.240
d.3./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
46|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 200.928
d.3./06 z.sz.2.1.1.  |opojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 158.5*1.0%(1.50-0.46) A (obliczenia pomocnicze)
251.160*80%
47/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 50.232
d.3./02 w migjs- tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |251.160*20%
cym
48/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 251.160
d.3./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 3,0 km - wyw6z - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.
200.928+50.232
Krotnosé = 2
49/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 8.000
d.3.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podpor. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
50|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za m3 386.400
d.3./501/1 pomocg obudowy skrzyniowej - np. typu box 241.500*
1 1.0%(1.50+0.10)
51|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 24.150
d.3.|01 10 cm
1 241.500*1.00*0.10
52|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk , klasy S, o $r. m 241.500
d.3.|03 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
1/9913-2
53|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 17.000
d.3./02 nalnej 160 mm
1
54|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 14.000
d.3./02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegdlnienie robot: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
55|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 251.160
d.3.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego skladowiska , do ponowne-
go zasypu .
200.928+50.232
56|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 251.160
d.3./01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
1 wych (kat.gr. I-1V) - z tymczasowego skladowiska , do
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wozu 3,0 km - wywoOz - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.

205.504+51.376

Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
57|"KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 106.237
d.3.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos¢ 30 cm po- nad ich gorng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypér zionym -wymiana gruntu
rur" 159*1.00*0.46
-159*3.14*0.08*0.08
58/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 50.232
d.3./05z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
59|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 200.928
d.3./05z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
60|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 8.000
d.3.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podp6r. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
61 KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci ze- |m 241.500
d.3./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
62|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 241.500
d.3./0501-02
1
63|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 17.000
d.3./06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
4 ZLEWNIA PD - PRZYt ACZA KANALIZACYJNE -Kunin Zamek
4.1 ZLEWNIA PD- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
64|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.247
d.4.|02
1|analogia
65|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 138.320
d.4./06 z.sz.2.1.1. |0 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym, wypér podsypki i obsypki
24.700
113.620
66|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 138.320
d.4.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
67|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 205.504
d.4.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 247*1.00*(1.50-0.50) A (obliczenia pomocnicze)
256.880*80%
68|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 51.376
d.4.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu .
niem istniej g- |256.880*20%
cym
69|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 256.880
d.4.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
70/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 2.000
d.4.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
71|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za ~ |m3 395.200
d.4.|501/1 pomoca obudowy skrzyniowej - np. typu box 247.000*
1 1.0*(1.50+0.10)
72|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 24.700
d.4.|01 10 cm
1 247.000*1.00*0.10
73|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk , klasy S, o $r. m 247.000
d.4./03 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umochione
1/9913-2
74/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 prob. 16.000
d.4.|02 nalnej 160 mm
1
75|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 12.000
d.4.|02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegOlnienie rob6t: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wiaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
76|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 256.880
d.4.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
205.504+51.376
77|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 256.880
d.4.|01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
1 wych (kat.gr. I-1V) - z tymczasowego sktadowiska , do
ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywo-
zu 3,0 km.
205.504+51.376
Krotnosé = 2
78|"KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 106.237
d.4.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspét-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypor zionym -wymiana gruntu
rur" 247.000*1.00*0.46
-247.000*3.14*0.08*0.08
79|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 51.376
d.4./05z .0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego skladowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
80|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 205.504
d.4./05 z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
81|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2.000
d.4.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
82|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci ze- |m 247.000
d.4./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
83|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 247.000
d.4./0501-02
1
84|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 16.000
d.4.|06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przylgczy kanalizacji sanitarnej .
5 ZLEWNIA PE - PRZYE ACZA KANALIZACYJINE - Kamie nczyk Wielki
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.1 ZLEWNIA PE- PRZYE ACZA KANALIZACYJINE - roboty ziemne i monta  zowe
85|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.216
d.5.|02
1|analogia
86|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 120.680
d.5.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wyp6r podsypki i obsypki
99.13
87|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 120.680
d.5.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
88|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 179.296
d.5.|06 z.sz.2.1.1.  |opoj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 215,500*1.0%(1.50-0.46) A (obliczenia pomocni-
cze) 224.120*80%
89|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 44.824
d.5.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |224.120*20%
cym
90|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 224.120
d.5.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 3,0 km - wywo6z - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.
179.296+44.824
Krotnos¢é = 2
91|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 1.000
d.5.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
92|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za  |m3 344.800
d.5.|501/1 pomoca obudowy skrzyniowej - np. typu box 215,500*
1 1.0*(1.50+0.10)
93|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 24.700
d.5.|01 10 cm
1 215.500*1.00*0.10
94|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk , klasy S, o $r. m 215.500
d.5./03 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umochione
1/9913-2
95/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 11.000
d.5.|02 nalnej 160 mm
1
96|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 11.000
d.5.|02 mknigcie rurg teleskopowsg - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegOlnienie rob6t: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Witaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
97|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 224.120
d.5./03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
179.296+44.824
98/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 224.120
d.5.|01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
1 wych (kat.gr. I-1V) - z tymczasowego sktadowiska , do
ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywo-
zu 3,0 km.
179.296+44.824
Krotnosé = 2
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wozu 3,0 km - wywoOz - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.
205.920+51.480

Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
99("KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 94.809
d.5.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos¢ 30 cm po- nad ich gorng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypér zionym -wymiana gruntu
rur" 215,5*1*0,46
-215*3,14*0,08*0,08
100(KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 44.824
d.5.|05z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wsp6t-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
101|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 179.296
d.5./05 z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
102|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1.000
d.5.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podp6r. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
103|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci ze- |m 215.500
d.5.|0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
104 |KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 215.500
d.5./0501-02
1
105|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 11.000
d.5.|06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
6 ZLEWNIA PEA - PRZYtE ACZA KANALIZACYJNE - Kamie hczyk Wielki
6.1 ZLEWNIA PEA- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
106|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.248
d.6.|02
1|analogia
107|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 138.600
d.6./06 z.sz.2.1.1. |0 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wyp6r podsypki i obsypki
24.750
113.850
108|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 138.600
d.6./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
109|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 205.920
d.6.|06 z.sz.2.1.1. |opoj.yzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 247.500.0*1.0%(1.50-0.46) A (obliczenia pomocni-
cze) 247,500*80%
110|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 51.480
d.6.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |247.500*20%
cym
111|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 257.400
d.6.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
112|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 5.000
d.6.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
113|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za  |m3 396.000
d.6./501/1 pomoca obudowy skrzyniowej - np. typu box 247,50*1.0*
1 (1.50+0.10)
114|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 24.750
d.6.|01 10 cm
1 247.500*1.00*0.10
115|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk , klasy S, o $r. m 247.500
d.6./03 z.s2.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umochione
1/9913-2
116|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 10.000
d.6.|02 nalnej 160 mm
1
117|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 9.000
d.6.|02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegOlnienie rob6t: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wiaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
118|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 257.400
d.6.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
205.920+51.480
119|KNNR 1 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 257.400
d.6.|01 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego skladowiska , do ponowne-
go zasypu .
205.920+51.480
Krotnosé = 2
120|"KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 108.876
d.6.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspét-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypor zionym -wymiana gruntu
rur" 247.500*1.00*0.46
-247.500*3.14*0.08*0.08
121|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 51.480
d.6./05z .0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego skladowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
122|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 205.920
d.6./05 z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
123|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 5.000
d.6.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
124|KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci ze- |m 247.500
d.6./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
125|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 247.500
d.6./0501-02
1
126|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 10.000
d.6.|06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przylgczy kanalizacji sanitarnej .
7 ZLEWNIA PEB - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - Kamie nczyk Wielki
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mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.1 ZLEWNIA PEB- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
127|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.062
d.7.|02
1|analogia
128|KNNR 1 0202- |["Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 34.720
d.7.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wyp6r podsypki i obsypki
,200
28.520"
129|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 34.720
d.7./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
130|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 51.584
d.7.|06 z.sz.2.1.1.  |opoj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 62.000*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocni-
cze) 64,480*80%
131|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 12.896
d.7.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |64.480 *20%
cym
132|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 64.480
d.7.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 3,0 km - wywo6z - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.
51.584+12.896
Krotnos¢é = 2
133|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 4.000
d.7.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
134|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za  |m3 99.200
d.7.|501/1 pomoca obudowy skrzyniowej - np. typu box 62.000*1.0*
1 (1.50+0.10)
135|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 6.200
d.7.|01 10 cm
1 62.000*1.00*0.10
136|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk , klasy S, o $r. m 62.000
d.7./03 z.s2.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umochione
1/9913-2
137|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 5.000
d.7.]02 nalnej 160 mm
1
138|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 5.000
d.7.|02 mknigcie rurg teleskopowsg - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegOlnienie rob6t: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Witaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
139|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 64.480
d.7./03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
51.584+12.896
140|KNNR 1 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 64.480
d.7.|01 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
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wozu 3,0 km - wywoOz - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.

105.248+26.312

Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
141|"KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 27.274
d.7.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos¢ 30 cm po- nad ich gorng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypér zionym -wymiana gruntu
rur" 62.000*1.00*0.46
-62.000*3.14*0.08*0.08
142|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 12.896
d.7.|05z .0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wsp6t-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
143|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 51.584
d.7./05 z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
144|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 4.000
d.7.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podp6r. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
145|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci ze- |m 62.000
d.7./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
146|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 62.000
d.7./0501-02
1
147|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 5.000
d.7./06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przytgczy kanalizacji sanitarnej .
8 ZLEWNIA PFA- PRZYt ACZA KANALIZACYJNE Drewnowo-Lipskie
8.1 ZLEWNIA PFA- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
148|/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.127
d.8.|02
1|analogia
149|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 70.840
d.8./06 z.sz.2.1.1. |0 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wyp6r podsypki i obsypki
12.650
58.190
150|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 70.840
d.8./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
151|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 105.248
d.8.|06 z.sz.2.1.1. |opoj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 127.000*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocni-
cze) 131.560*80%
152|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 26.312
d.8.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |131,560*20%
cym
153|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 131.560
d.8.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
154|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 4.000
d.8.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podp6r. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
155|KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za  |m3 202.400
d.8.|501/1 pomoca obudowy skrzyniowej - np. typu box126.500*
1 1.0*(1.50+0.10)
156|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 12.650
d.8.|01 10 cm
1 126.500*1.00*0.10
157|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk , klasy S, o $r. m 12.650
d.8./03 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umochione
1/9913-2
158|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 préb. 7.000
d.8.|02 nalnej 160 mm
1
159|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 10.000
d.8.|02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegOlnienie rob6t: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wiaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
160|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 131.560
d.8.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .
105.248+26.312
161|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 131.560
d.8.|01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach grunto-
1 wych (kat.gr. I-1V) - z tymczasowego sktadowiska , do
ponownego zasypu -uzupetnienie do odlegtosci przywo-
zu 3,0 km.
105.248+26.312
Krotnosé = 2
162|"KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 55.648
d.8.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1ll - wspét-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos$¢ 30 cm po- nad ich gérng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypor zionym -wymiana gruntu
rur" 126.500*1.00*0.46
-126.500*3.14*0.08*0.08
163|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 26.312
d.8./05z .0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego skladowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
164|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 105.248
d.8./05z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
165|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1.000
d.8.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podpor. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
166 |KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci ze- |m 126.500
d.8./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
167 |KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 126.500
d.8./0501-02
1
168|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 7.000
d.8.|06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przylgczy kanalizacji sanitarnej .
9 ZLEWNIA PF - PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - Drewnowo Lipskie
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mowytad. - z tymczasowego sktadowiska , do ponowne-
go zasypu .

96.512+24.128

Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.1 ZLEWNIA PFA- PRZYL ACZA KANALIZACYJNE - roboty ziemne i monta  zowe
169|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.116
d.9.|02
1|analogia
170|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 64.960
d.9.|06 z.sz.2.1.1. |0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym , wyp6r podsypki i obsypki
11.600
53.360
171|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 64.960
d.9./02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 10,0 km , wypér podsypki i obsypki
Krotnosé = 9
172|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 96.512
d.9.|06 z.sz.2.1.1. |opoj.yzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
1/9906-04/02 odl.do 1km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym 116.000*1.0*(1.50-0.46) A (obliczenia pomocni-
cze) 120,640*80%
173|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 24.128
d.9.|02 w miejs- tos¢ do 1 km (grunt kat. 111) , w miejscach skrzyzowan z
1|cach skrzy zo- |uzbrojeniem istniejgcym - na tymczasowe sktadowisko ,
wan z uzbroje- |do ponownego zasypu
niem istniej g- |120.640*20%
cym
174|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|ms3 120.640
d.9.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 3,0 km - wywo6z - na tymczasowe sktadowisko ,
do ponownego zasypu.
Krotnosé = 2
96.512+24.128
Krotnosé = 2
175|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli , rurociggéw i kana-|kpl. 1.000
d.9.|01 téw; element o rozpietosci do 4 m Montaz: 1. Montaz
1|analogia podpor. 2. Montaz kratownicy. 3. Podwieszenie rurocig-
gu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
176 |KAT.INDYW.1/ |Umocnienie $cian wykop6w o $cianach pionowych za m3 185.600
d.9./501/1 pomocg obudowy skrzyniowej - np. typu box116.000*
1 1.0%(1.50+0.10)
177|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 11.600
d.9.|o1 10 cm
1 116.000*1.00*0.10
178|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk , klasy S, o sr. m 116.000
d.9.|03 z.sz.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
1/9913-2
179|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 5.000
d.9./02 nalnej 160 mm
1
180|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 300 mm - za- |komplet 7.000
d.9./02 mknigcie rurg teleskopows - gtebokosci do 2,0 m Wy-
1|analogia szczegdlnienie robot: 1. Wykonanie podsypki z pospotki.
2. Ustawienie kinety. 3. Montaz trzonu studzienki z rury
karbowanej. 4. Montaz rury teleskopowej . 5. Zatozenie
pokrywy - Wtaz zeliwny D400/325 (40,0t) , do rury teles-
kopowej
181|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 120.640
d.9.|03 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - z tymczasowego skladowiska , do ponowne-
go zasypu .
96.512+24.128
182|KNNR 1 0208- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 120.640
d.9.|01 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
1 zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
183|"KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szero- |m3 51.029
d.9.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/z.0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
9911-03 kos¢ 30 cm po- nad ich gorng krawedz, piaskiem dowie-
minus wypér zionym -wymiana gruntu
rur" 116.000*1.00*0.46
-116.000*3.14*0.08*0.08
184|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 24.128
d.9.|05z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-IIl - wspot-
1/9911-03 w czynnik zageszczenia Js=1.00) , w miejscach skrzyzo-
miejscach wan z uzbrojeniem istniejgcym , piaskiem dowiezionym
skrzyzowan z |Z tymczasowego sktadowiska , do ponownego zasypu .
uzbrojeniem
istniej gcym
185|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. Podtuznych,punktowych,ro- |m3 96.512
d.9./05z.0.2.11.4. |wbw, wykopow obiektowych spycharkami z
1/9911-03 zageszcz.mechanicz- nym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym z tymczaso-
wego skladowiska , do ponownego zasypu
186|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 1.000
d.9.|06 i te- lekomunikacyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. , typ
1|analogia lekki; element o rozpietosci do 4,0 m Demontaz : 1. De-
montaz podwieszen. 2. Demontaz kratownicy. 3. De-
montaz podp6r. 4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu
, kabli) ziemia.
187 |KNR 4-05lII Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci ze- |m 116.000
d.9./0101-01 wnetrz- nej do $r. 0.25 m po robotach montazowych ,
1|analogia przygotowanie do kamerowania i odbioru
188|KNR AL-01 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo mb 116.000
d.9./0501-02
1
189|KNNR 1 0527- |Roboty demontazowe i montazowe istniejgcych ogro- kpl. 5.000
d.9./06 dzen , dr6g wewnetrznych , jezdni ziemnych, terenéw
1|analogia zielonych , w zakresie inwestycyjnym trasy i pasa robo-
czego dla przytaczy kanalizacji sanitarnej .
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Przytaczal TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Kz Z RAZEM

1.1/ZLEWNIA PA - PRZYL ACZA
KANALIZACYJNE - roboty
ziemne i monta zowe

2.1|/ZLEWNIA PAA - PRZYL A-
CZA KANALIZACYJINE - ro-
boty ziemne i monta Zzowe

3.1|ZLEWNIA PB - PRZYt ACZA
KANALIZACYJNE - roboty
ziemne i monta zowe

4.1|ZLEWNIA PD- PRZYLACZA
KANALIZACYJNE - roboty
ziemne i monta zowe

5.1|ZLEWNIA PE- PRZYLACZA
KANALIZACYJNE - roboty
ziemne i monta zowe

6.1/ZLEWNIA PEA- PRZYL A-
CZA KANALIZACYJINE - ro-
boty ziemne i monta zowe

7.1/ZLEWNIA PEB- PRZYL A-
CZA KANALIZACYJINE - ro-
boty ziemne i monta zowe

8.1|ZLEWNIA PFA- PRZYL A-
CZA KANALIZACYJINE - ro-
boty ziemne i monta Zzowe

9.1|ZLEWNIA PFA- PRZYL A-
CZA KANALIZACYJINE - ro-
boty ziemne i monta zowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-33-

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11494



